



**Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL**

**DESPACHO**

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO			
1.1. Nº Processo	0042003170202354	1.2. Nº Procedimento	PE 00522/2023
1.3. Órgão	SUGESPE - Superintendência de Gestão de Gastos Públicos Administrativos		
1.4. Objeto	Contratação de empresa especializada para o fornecimento, montagem e instalação de painéis e portas em MDF e espelhos para o Palácio Rio Madeira - PRM, em Porto Velho - RO, incluindo os equipamentos, materiais e mão de obra necessários à perfeita execução do objeto, para atender a Coordenadoria de Manutenção Predial e Engenharia - COMAP - tendo como interessada a Superintendência Estadual de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP.		
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet	1.7. Situação Final Certame	Êxito

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS	
Nenhuma Impugnação	

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
15.556.601/0001-52	SIM	NÃO	SIM
05.392.144/0001-54	SIM	NÃO	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
4.1. CNPJ	4.2. ITENS RECUSADOS
15.556.601/0001-52	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

5. PROPOSTAS VENCEDORAS						
5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
1	05.392.144/0001-54	NÃO	NÃO	31.582,0000	26.500,0000	16,09%
2	05.392.144/0001-54	NÃO	NÃO	32.541,0000	28.000,0000	13,95%
3	05.392.144/0001-54	NÃO	NÃO	35.280,6700	30.000,0000	14,97%
4	05.392.144/0001-54	NÃO	NÃO	34.297,3300	29.000,0000	15,45%
5	05.392.144/0001-54	NÃO	NÃO	4.142,3300	4.000,0000	3,44%
6	05.392.144/0001-54	NÃO	NÃO	12.488,3300	10.500,0000	15,92%
7	05.392.144/0001-54	NÃO	NÃO	18.922,0000	13.700,0000	27,60%
8	05.392.144/0001-54	NÃO	NÃO	6.666,6700	5.800,0000	13,00%
9	05.392.144/0001-54	NÃO	NÃO	11.064,6200	9.300,0000	15,95%
<b>VALORES TOTAIS</b>				<b>186.984,9500</b>	<b>156.800,0000</b>	

\* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS	
Nenhum item fracassado ou deserto	

7. RECURSOS	
Nenhum recurso	

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
15/06/2023	Em fase de planejamento - Unidade Gestora	SUGESPE	17/07/2023	<b>22</b>
17/07/2023	Em revisão do TR - SUPEL	SUPEL	31/07/2023	<b>10</b>
31/07/2023	Em adequação do TR	SUGESP	01/08/2023	<b>1</b>
02/08/2023	Pesquisa de preço	SUPEL	21/08/2023	<b>13</b>
22/08/2023	Para juntada de declaração de Adequação Financeira	SUGESPE	31/08/2023	<b>7</b>
31/08/2023	Para elaboração de edital	SUPEL	26/09/2023	<b>18</b>
26/09/2023	Para adequação após revisão de edital	SUGESPE	27/09/2023	<b>1</b>
27/09/2023	Para revisão de pregoeiro e assinatura em IC	SUPEL	05/10/2023	<b>6</b>
06/10/2023	Para análise do Instrumento convocatório	PGE	09/10/2023	<b>1</b>
09/10/2023	Para análise do Parecer PGE e envio à unidade gestora para adequação	SUPEL	16/10/2023	<b>5</b>
16/10/2023	Para adequação em conformidade com o Parecer PGE/RO	SUGESPE	18/10/2023	<b>2</b>
18/10/2023	Para adequação de IC, elaboração de aviso, revisão pelo pregoeiro, cadastramento da licitação e publicação.	SUPEL	07/11/2023	<b>14</b>
07/11/2023	aguardando abertura	SUPEL	21/11/2023	<b>10</b>
21/11/2023	Em operação do Pregão	SUPEL	30/11/2023	<b>7</b>
30/11/2023	Para análise técnica das proposta	SUGESPE	04/12/2023	<b>2</b>
04/12/2023	continuação e encerramento do Pregão	SUPEL	08/12/2023	<b>4</b>
09/02/2024	Para elaboração do relatório final	SUPEL	20/02/2024	<b>7</b>
<b>TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL</b>				<b>94</b>

**Observações:**

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 20/02/2024 11:20:12

**CAMILA CAROLINE ROCHA PERES**

Pregoeiro Oficial  
Matrícula 300145454

**YAGO DA SILVA TEIXEIRA**

Equipe Apoio  
Matrícula 300172800