DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX029 Fornecimento de Ago CA-25 Prod. Equipe: 1,00 kg
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Custo Horario da M&o de Obra --->

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal Méo de Obra 20,51%
Custo Horario de Execugéo --->

Custo Unitério de Execugéo --->

C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
AMO1 |Aco D=4,2 mmCA 25 0,33330 kg 4,40000 1,47
AMO2 [Aco D=6,3 mmCA 25 0,33330 kg 4,82000 1,61
AMO3  |Aco D=10 mmCA 25 0,33330 kg 4,46000 1,49

Custo Total do Material -------- > 4,57
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ----- --->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitério Direto Total 4,57

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitério Total R$ 4,57




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX030 Fornecimento de Ago CA-50 Prod. Equipe: 1,00 kg
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Custo Horario da M&o de Obra --->
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal Méo de Obra 20,51%
Custo Horario de Execugéo --->
Custo Unitério de Execugéo --->
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
AMO04 |Acgo D=6,3 mmCA 50 0,50000 kg 4,76000 2,38
AMO5  [Ago D=10 mmCA 50 0,50000 kg 4,38000 2,19
Custo Total do Material -------- > 4,57
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ----- --->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 4,57
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 4,57




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX031 Fornecimento de Ago CA-60 Prod. Equipe: 1,00 kg
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Custo Horario da M&o de Obra --->

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal Méo de Obra 20,51%
Custo Horario de Execugéo --->

Custo Unitério de Execugéo --->

C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
AMO06 |Aco D=4,2 mmCA 60 0,33330 kg 4,38000 1,46
AMO7 [Ago D=5,0 mmCA 60 0,33330 kg 4,45000 1,48
AMO08  |Aco D=6,0 mmCA 60 0,33340 kg 4,57000 1,52

Custo Total do Material -------- > 4,46
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ----- --->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitério Direto Total 4,46

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitério Total R$ 4,46




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX032 Areia comercial Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Custo Horario da M&o de Obra --->

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal Méo de Obra 20,51%
Custo Horario de Execugéo --->

Custo Unitério de Execugéo --->

C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M704 |Areia lavada 1,00000 m3 47,63000 47,63
Custo Total do Material -------- > 47,63
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ----- --->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitério Direto Total 47,63

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitério Total R$ 47,63




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX033 Brita Comercial Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Custo Horario da M&o de Obra --->
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal Méo de Obra 20,51%
Custo Horario de Execugéo --->
Custo Unitério de Execugéo --->
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
AM35 [Brita 1 0,33330 m?3 78,50000 26,16
AM36 |[Brita 2 0,33330 m?3 75,40000 25,13
AM37 [Brita 3 0,33340 m?3 71,75000 23,92
Custo Total do Material -------- > 75,21
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total das Atividades ---

Transportes de Materiais

Ton/Unid.Servigo DMT

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X1

X2|Ton/Unid.Servigo DMT

Prego Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 75,21
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 75,21




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX034 Alvenaria de pedra argamassada AC/PC Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E402 Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,01 1,00 128,42 20,47 1,28
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 1,28
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T604 |Pedreiro 1,00 15,3600 15,36
T701 |Servente 4,00 10,5600 42,24
Custo Horario da M&o de Obra ---> 57,60
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional Mao de Obra 20,51% 11,81
Custo Horario de Execugéo ---> 70,69
Custo Unitario de Execugéo ---> 70,69
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M710 |Pedra de méo 0,80000 m?3 58,00000 46,40
Custo Total do Material -------- > 46,40
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,32000 m3 435,68 139,42
Custo Total das Atividades --------> 139,42
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX062 Rachéo ou pedra-de- 1,20000
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 256,51
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 256,51




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX035 Alvenaria de tijolos Prod. Equipe: 1,00 m?
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T604 |Pedreiro 0,70 15,3600 10,75
T701 |Servente 1,50 10,5600 15,84
Custo Horario da M&o de Obra ---> 26,59
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 5,45
Custo Horario de Execugéo ---> 32,04
Custo Unitario de Execugdo ---> 32,04
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 5,59000 kg 0,55000 3,07
M702 |Cal hidratada 5,59000 kg 0,55000 3,07
M703 |Tijolo 20 x 30 cm 32,00000 un 0,44000 14,08
Custo Total do Material -------- > 20,22
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,03730 m3 47,63 1,78
Custo Total das Atividades ----- — 1,78
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,00560 60,00 22,6000 0,13
M702 |Cal hidratada 0,00560 60,00 22,6000 0,13
M703 |Tijolo 20 x 30 cm 0,03200 60,00 22,6000 0,72
Custo Total Transp.Materiais -------- > 0,98
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,05600
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 55,02
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 55,02




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX051 Solo local / selo de argila apiloado Prod. Equipe: 1,50 m3
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,05 23,6700 1,18
T701 |Servente 2,50 10,5600 26,40
Custo Horario da M&o de Obra ---> 27,58
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional Mao de Obra 20,51% 5,66
Custo Horario de Execugéo ---> 33,24
Custo Unitario de Execugéo ---> 22,16
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ----- --->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 22,16
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 22,16




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX052 Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) Prod. Equipe: 571,00 m?
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E002 |Trator de Esteira com Lamina (108KW) 1,00 1,00 200,50 22,39 200,50
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 200,50
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,50 23,6700 11,84
T701 |Servente 2,00 10,5600 21,12
Custo Horario da M&o de Obra ---> 32,96
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional Mao de Obra 20,51% 6,76
Custo Horario de Execugéo ---> 240,22
Custo Unitario de Execugdo ---> 0,42
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ----- --->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 0,42
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 0,42




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX054 Expurgo de jazida (const e restr) Prod. Equipe: 106,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E002 |Trator de Esteira com Lamina (108KW) 1,00 1,00 200,50 22,39 200,50
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 200,50
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,30 23,6700 7,10
T701 |Servente 2,00 10,5600 21,12
Custo Horario da Mao de Obra ---> 28,22
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional Mao de Obra 20,51% 5,79
Custo Horario de Execugéo ---> 234,51
Custo Unitario de Execugdo ---> 2,21
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ----- --->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 2,21
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 2,21




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGCAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) Prod. Equipe: 165,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E002 |Trator de Esteira com Lamina (108KW) 1,00 1,00 200,50 22,39 200,50
E006 |Motoniveladora (103 KW) 1,00 0,78 0,22 148,67 23,67 121,17
E010 |Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,77 0,23 213,98 22,39 169,91
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 491,58
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T701 |Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horario da M&o de Obra ---> 55,35
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 11,35
Custo Horario de Execugéo ---> 558,28
Custo Unitario de Execugdo ---> 3,38
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M980 |Indenizag&o de jazida 1,00000 m?3 1,90000 1,90
Custo Total do Material -------- > 1,90
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ----- --->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitério Direto Total

5,28

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitério Total R$

5,28




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX059 Rocha p/ britagem c/ perfur. sobre esteira Prod. Equipe: 36,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E010 |Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,35 213,98 22,39 74,89
E203 Compressor de Ar 762 pcm (155KW) 1,00 1,00 120,12 17,27 120,12
E204 |Martelete - Perfuratriz manual 1,00 1,00 16,01 15,36 16,01
E205 Perfuratriz sobre Esteiras - Crawler Drill 1,00 1,00 70,43 17,27 70,43
E433 Caminhéo Basculante para Rocha 18t (191KW) 2,00 0,69 166,12 20,47 229,25
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 510,70
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T512 |Encarregado de britagem 1,00 35,1900 35,19
T601 [Blaster 1,00 19,9600 19,96
T701 |Servente 1,00 10,5600 10,56
Custo Horario da M&o de Obra ---> 65,71
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 13,48
Custo Horario de Execugéo ---> 589,89
Custo Unitario de Execugdo ---> 16,39
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M326 |Série de brocas S-12 D=22 mm 0,00080 un 744,05000 0,60
M501 |Dinamite a 60% (gelatina especial) 0,42000 kg 5,30000 2,23
M503 |Espoleta comum n° 8 0,01300 un 1,00000 0,01
M505 |Cordel detonante NP 10 0,80000 m 0,72000 0,58
M507 |Retardador de cordel 0,04000 un 10,00000 0,40
M508 |Estopim 0,02500 m 1,00000 0,03
M945  |Haste para perfuratriz de esteira 0,00100 un 734,54000 0,73
M946 |Luva para perfuratriz de esteira 0,00100 un 190,35000 0,19
M947  |Punho para perfuratriz de esteira 0,00008 un 847,05000 0,07
M948 |Coroa para perfuratriz de esteira 0,00007 un 755,77000 0,05
M980 |Indenizagdo de jazida 1,00000 m?3 1,90000 1,90
Custo Total do Material -------- > 6,79
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX052 Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) 0,70000 m? 0,42 0,29
DERAUX054 Expurgo de jazida (const e restr) 0,20000 m?3 2,21 0,44
Custo Total das Atividades ----- > 0,73
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 23,91
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 23,91




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX060 Rocha p/ britagem com perfuratriz manual Prod. Equipe: 22,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E016 |Carregadeira de Pneus - 1,91 m3 (79KW) 1,00 0,51 113,64 22,39 57,96
E204 Martelete - Perfuratriz manual 4,00 1,00 16,01 15,36 64,04
E223 |Compressor de Ar 360pcm (82KW) 1,00 1,00 71,77 17,27 71,77
E405 Caminh&o Basculante 8,0 m3 (13,0 t) (191KW) p/ Rocha 1,00 0,92 144,16 20,47 132,63
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 326,40
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T512 |Encarregado de britagem 1,00 35,1900 35,19
T601 [Blaster 1,00 19,9600 19,96
T701 |Servente 1,00 10,5600 10,56
Custo Horario da M&o de Obra ---> 65,71
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 13,48
Custo Horario de Execugéo ---> 405,59
Custo Unitario de Execugdo ---> 18,44
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M326 |Série de brocas S-12 D=22 mm 0,00300 un 744,05000 2,23
M501 |Dinamite a 60% (gelatina especial) 0,42000 kg 5,30000 2,23
M503 |Espoleta comum n° 8 0,01300 un 1,00000 0,01
M505 |Cordel detonante NP 10 0,80000 m 0,72000 0,58
M507 |Retardador de cordel 0,04000 un 10,00000 0,40
M508 |Estopim 0,02500 m 1,00000 0,03
M980 |Indenizag&o de jazida 1,00000 m?3 1,90000 1,90
Custo Total do Material -------- > 7,38
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUXO053 Limpeza de camada vegetal em jazida (consv) 0,70000 m?2 0,84 0,59
DERAUXO055 Expurgo de jazida (consv) 0,20000 m?3 4,56 0,91
Custo Total das Atividades ----- > 1,50
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 27,32
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 27,32




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX061 Rach&o ou pedra-de-méo produzidos-(const e rest) Prod. Equipe: 66,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E010 |Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,24 213,98 22,39 51,36
E226 |Conjunto de Britagem p/ producdo de Rach&o - 80,0m3/h (734 1,00 1,00 154,59 23,67 154,59
E504 |Grupo Gerador 288 KVA (230KW) 1,00 1,00 152,18 17,27 152,18
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 358,13
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T512 |Encarregado de britagem 1,00 35,1900 35,19
T701 |Servente 8,00 10,5600 84,48
Custo Horario da M&o de Obra ---> 119,67
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 15,51% 18,56
Custo Horario de Execugéo ---> 496,36
Custo Unitario de Execugdo ---> 7,52
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX050 Pecas de desgaste britador prod. de rach&o 0,01520 cjh 37,33 0,57
DERAUX059 Rocha p/ britagem c/ perfur. sobre esteira 0,57000 m?3 23,91 13,63
Custo Total das Atividades ----- — 14,20
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2|Ton/Unid.Servigo DMT Prego Unitario Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitério Direto Total

21,72

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitério Total R$

21,72




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGCAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX062 Rach&o ou pedra-de-méo comercial (cont e rest)/ PC Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Custo Horario da M&o de Obra --->

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal Méo de Obra 20,51%
Custo Horario de Execugéo --->

Custo Unitério de Execugéo --->

C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M710 |Pedra de médo 1,00000 m? 58,00000 58,00
Custo Total do Material -------- > 58,00
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ----- --->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitério Direto Total 58,00

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitério Total R$ 58,00




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX068 Pedra de méao produzida manualmente (consv) Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T701 |Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horario da M&o de Obra ---> 31,68
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional Mao de Obra 20,51% 6,50
Custo Horario de Execugéo ---> 38,18
Custo Unitario de Execugéo ---> 38,18
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX060 Rocha p/ britagem com perfuratriz manual 0,57000 m? 27,32 15,57
Custo Total das Atividades --------> 15,57
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 53,75
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 53,75




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX069 Conc. Betum. Usinado a Quente-capa rolamento(excl.Cap-50/70) faixa "C"acabada Prod. Equipe: 75,00 t
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
EO007 Trator Agricola (74 KW) 1,00 0,24 0,76 69,91 17,27 29,90
E102 Rolo Comp.- Tanden Vib. Auto Prop. 10,2T(82KW) 1,00 0,56 0,44 128,82 17,27 79,74
E105 Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 2,00 0,29 0,71 109,40 17,27 87,98
E107 Vassoura mecanica - Rebocavel 1,00 0,24 0,76 4,08 0,98
E149 Vibroacabadora de Asfalto-sobre esteiras (82KW) 1,00 0,81 0,19 146,96 23,67 123,53
E404 |Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 1,53 1,00 138,94 20,47 212,58
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 534,71
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T511 |Encarreg. de pavimentagdo 1,00 35,1900 35,19
T701 |Servente 8,00 10,5600 84,48
Custo Horario da M&o de Obra ---> 119,67
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 15,51% 18,56
Custo Horario de Execugéo ---> 672,94
Custo Unitario de Execugdo ---> 8,97
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX071 Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) AC/BC 1,00000 t 81,91 81,91
Custo Total das Atividades ----- — 81,91
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
M101 |Cimento asfaltico CAP-50/70 entregue Rondoénia 0,05500
M905 |Filler (cimento) 0,02800 60,00 22,60 0,63
Custo Total Transp.Materiais -------- > 0,63
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,08000
DERAUX033 Brita Comercial 0,83700
DERAUX071 Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) AC/BC 1,00000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 91,51
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 91,51




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX070 Pintura de ligacéo (exclusive emulsédo asféltica) Prod. Equipe: 1.687,00 m?
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
EO007 Trator Agricola (74 KW) 1,00 0,50 0,50 69,91 17,27 43,59
E107 Vassoura mecanica - Rebocavel 1,00 0,50 0,50 4,08 2,04
E110 Tanque de estocagem de Asfalto - 30.000L 2,00 1,00 5,12 10,24
E111 Equip.distr. Asfalto montado em caminh&o (130KW) 1,00 1,00 108,00 20,47 108,00
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 163,87
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T511 |Encarreg. de pavimentagdo 1,00 35,1900 35,19
T701 |Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horario da M&o de Obra ---> 66,87
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 15,51% 10,37
Custo Horario de Execugéo ---> 241,11
Custo Unitario de Execugdo ---> 0,14
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M104 |Emulséo asfaltica RR-1C entregue Rondonia 0,00050 t
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ----- --->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
M104 |Emulsao asfaltica RR-1C entregue Rondonia 0,00050
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitéario Direto Total 0,14
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 0,14




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX071 Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) AC/BC Prod. Equipe: 75,00 t
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E010 |Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,26 0,74 213,98 22,39 72,20
E110 Tanque de estocagem de Asfalto - 30.000L 2,00 1,00 5,12 10,24
E112 Aquecedor de Fluido Térmico (12KW) 1,00 1,00 21,68 21,68
E147 Usina Asf. Quente 90/120 t/h c/ filtro de manga(188KW) 1,00 1,00 225,39 23,67 225,39
E501 Grupo Gerador 36/40 KVA (32KW) 1,00 1,00 37,54 17,27 37,54
E503 Grupo Gerador 164 / 180 KVA (144KW) 1,00 1,00 102,85 17,27 102,85
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 469,90
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T701 |Servente 8,00 10,5600 84,48
Custo Horario da M&o de Obra ---> 108,15
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 22,18
Custo Horario de Execugéo ---> 600,23
Custo Unitario de Execugdo ---> 8,00
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
MO003 |Oleo combustivellA 8,00000 | 1,75000 14,00
M101 |Cimento asfaltico CAP-50/70 entregue Rondbnia 0,05500 t
M905 |Filler (cimento) 28,00000 kg 0,55000 15,40
Custo Total do Material -------- > 29,40
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,05330 m3 47,63 2,54
DERAUX033 Brita Comercial 0,55800 m?3 75,21 41,97
Custo Total das Atividades ----- > 44,51
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Prego Unitario Custo Unitério
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 81,91
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 81,91




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX072 Usinagem de CBUQ (binder) AC/BC Prod. Equipe: 75,00 t
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E010 |Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,27 0,73 213,98 22,39 74,12
E110 Tanque de estocagem de Asfalto - 30.000L 2,00 1,00 5,12 10,24
E112 Aquecedor de Fluido Térmico (12KW) 1,00 1,00 21,68 21,68
E147 Usina Asf. Quente 90/120 t/h c/ filtro de manga(188KW) 1,00 1,00 225,39 23,67 225,39
E501 Grupo Gerador 36/40 KVA (32KW) 1,00 1,00 37,54 17,27 37,54
E503 Grupo Gerador 164 / 180 KVA (144KW) 1,00 1,00 102,85 17,27 102,85
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 471,82
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T701 |Servente 8,00 10,5600 84,48
Custo Horario da M&o de Obra ---> 108,15
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 22,18
Custo Horario de Execugéo ---> 602,15
Custo Unitario de Execugdo ---> 8,03
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
MO003 |Oleo combustivellA 8,00000 | 1,75000 14,00
M101 |Cimento asfaltico CAP-50/70 entregue Rondbnia 0,05000 t
Custo Total do Material -------- > 14,00
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,16100 m3 47,63 7,67
DERAUX033 Brita Comercial 0,47300 m?3 75,21 35,57
Custo Total das Atividades ----- > 43,24
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Prego Unitario Custo Unitério
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 65,27
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 65,27




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX076 Usinagem de brita graduada BC Prod. Equipe: 121,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E010 |Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,98 0,02 213,98 22,39 210,15
E106 Usina Misturadora de Solos 300T/h (99KW) 1,00 1,00 93,96 23,67 93,96
E503 Grupo Gerador 164 / 180 KVA (144KW) 1,00 1,00 102,85 17,27 102,85
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 406,96
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T701 |Servente 5,00 10,5600 52,80
Custo Horario da M&o de Obra ---> 76,47
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 15,68
Custo Horario de Execugéo ---> 499,11
Custo Unitario de Execugdo ---> 4,12
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX033 Brita Comercial 1,60000 m3 75,21 120,34
Custo Total das Atividades ----- — 120,34
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitério Direto Total

124,46

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitério Total R$

124,46




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX077 Usinagem de solo-brita BC Prod. Equipe: 121,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E010 |Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,93 0,07 213,98 22,39 200,57
E106 Usina Misturadora de Solos 300T/h (99KW) 1,00 1,00 93,96 23,67 93,96
E503 Grupo Gerador 164 / 180 KVA (144KW) 1,00 1,00 102,85 17,27 102,85
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 397,38
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T701 |Servente 5,00 10,5600 52,80
Custo Horario da M&o de Obra ---> 76,47
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 15,68
Custo Horario de Execugéo ---> 489,53
Custo Unitario de Execugdo ---> 4,05
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUXO033 Brita Comercial 0,64000 m3 75,21 48,13
DERAUX052 Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) 0,70000 m?2 0,42 0,29
DERAUX054 Expurgo de jazida (const e restr) 0,20000 m3 2,21 0,44
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 0,96000 m?3 5,28 5,07
Custo Total das Atividades ----- — 53,93
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 57,98
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 57,98




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX078 Usinagem de solo-cimento Prod. Equipe: 121,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E010 |Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,92 0,08 213,98 22,39 198,65
E106 Usina Misturadora de Solos 300T/h (99KW) 1,00 1,00 93,96 23,67 93,96
E503 Grupo Gerador 164 / 180 KVA (144KW) 1,00 1,00 102,85 17,27 102,85
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 395,46
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T701 |Servente 6,00 10,5600 63,36
Custo Horario da M&o de Obra ---> 87,03
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 17,85
Custo Horario de Execugéo ---> 500,34
Custo Unitario de Execugdo ---> 4,14
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 176,00000 kg 0,55000 96,80
Custo Total do Material -------- > 96,80
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX052 Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) 0,70000 m? 0,42 0,29
DERAUX054 Expurgo de jazida (const e restr) 0,20000 m?3 2,21 0,44
DERAUXO058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 1,15000 m3 5,28 6,07
Custo Total das Atividades ----- > 6,80
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 107,74
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 107,74




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX079 Usinagem de solo melhorado com cimento. Prod. Equipe: 125,00 m?3
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E010 |Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,82 0,18 213,98 22,39 179,49
E106 Usina Misturadora de Solos 300T/h (99KW) 1,00 1,00 93,96 23,67 93,96
E503 Grupo Gerador 164 / 180 KVA (144KW) 1,00 1,00 102,85 17,27 102,85
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 376,30
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T701 |Servente 6,00 10,5600 63,36
Custo Horario da M&o de Obra ---> 87,03
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 17,85
Custo Horario de Execugéo ---> 481,18
Custo Unitario de Execugdo ---> 3,85
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 88,00000 kg 0,55000 48,40
Custo Total do Material -------- > 48,40
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX052 Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) 0,70000 m? 0,42 0,29
DERAUX054 Expurgo de jazida (const e restr) 0,20000 m?3 2,21 0,44
DERAUXO058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 1,15000 m3 5,28 6,07
Custo Total das Atividades ----- > 6,80
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 59,05
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 59,05




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS

ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX080 Usinagem de P.M.F. DENSO Prod. Equipe: 22,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E010 |Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,18 0,82 213,98 22,39 56,88
E110 Tanque de estocagem de Asfalto - 30.000L 2,00 1,00 5,12 10,24
E115 |Usina Mist. Pré Misturado Frio 60/100 t/h (15KW) 1,00 1,00 54,53 23,67 54,53
E507 |Grupo Gerador 110/100 KVA (88 KW) 1,00 1,00 70,02 17,27 70,02

Composigéo para Pré Misturado a Frio "DENSO" elaborado com base no:

Manual de PMF IBP (Inst. Brasl. De Petréleo), DER-SP ET-DE-P00/025-PMF e Esp. Téc. DER/PR ES-P 23/05

DNER-ES 317/97, Manual de Pavimentag&o DNIT-2006, Dersa (Desenv. Rod. S.A.) ET-00/030,

I

Custo Horario dos Equipamentos -------- > 191,67
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T701 |Servente 6,00 10,5600 63,36
Custo Horario da M&o de Obra ---> 87,03
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 17,85
Custo Horario de Execugéo ---> 296,55
Custo Unitario de Execugdo ---> 13,48
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M109 |Emulséo asfaltica RL-1C entregue Rond6nia 0,19800 t
M705 |P6 de pedra 0,53320 m3 52,43000 27,96
Custo Total do Material -------- > 27,96
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX033 Brita Comercial - (Brita 3/4" OU 5/8") 0,26660 m3 75,21 20,05
DERAUX033 Brita Comercial - (Pedrisco 3/8" ou 1/4") 0,53320 m?3 75,21 40,10
Custo Total das Atividades ----- — 60,15
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 101,59
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 101,59




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX081 Usinagem de P.M.F. Prod. Equipe: 22,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E010 |Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,18 0,82 213,98 22,39 56,88
E110 Tanque de estocagem de Asfalto - 30.000L 2,00 1,00 5,12 10,24
E115 Usina Mist. Pré Misturado Frio 60/100 t/h (15KW) 1,00 1,00 54,53 23,67 54,53
E507 Grupo Gerador 110/100 KVA (88 KW) 1,00 1,00 70,02 17,27 70,02
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 191,67
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T701 |Servente 6,00 10,5600 63,36
Custo Horario da M&o de Obra ---> 87,03
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 15,51% 13,50
Custo Horario de Execugéo ---> 292,20
Custo Unitario de Execugdo ---> 13,28
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M107 |Emulséo asfaltica RM-1C entregue Ronddnia 0,14000 t
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUXO032 Areia comercial 0,18000 m3 47,63 8,57
DERAUX033 Brita Comercial 1,26000 m?3 75,21 94,76
Custo Total das Atividades ----- — 103,33
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Prego Unitario Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 116,61
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 116,61




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX084 Forma comum de madeira Prod. Equipe: 1,00 m?
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E509 Grupo Gerador 32 KVA/ (29KW) 0,18 1,00 30,01 17,27 5,40
E904 Maquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 0,18 1,00 0,35 0,06
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 5,46
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T603 |Carpinteiro 1,00 15,3600 15,36
T701 |Servente 1,00 10,5600 10,56
Custo Horario da M&o de Obra ---> 25,92
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 5,32
Custo Horario de Execugéo ---> 36,70
Custo Unitario de Execugdo ---> 36,70
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M320 |Pregos de ferro 18x30 0,10000 kg 5,92000 0,59
M406 |Caibros de 7,5 cmx 7,5 cm 1,15000 m 4,39000 5,05
M408 |Tébua de 52 2,5 cmx 30,0 cm 1,92000 m 4,19000 8,04
M413 |Gastalho 10 x 2,5 cm 1,29000 m 1,97000 2,54
M621 |Desmoldante 0,02000 kg 4,23000 0,08
Custo Total do Material -------- > 16,30
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ----- --->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 53,00
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 53,00




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada Prod. Equipe: 1,00 m?
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E509 Grupo Gerador 32 KVA/ (29KW) 0,18 1,00 30,01 17,27 5,40
E904 Maquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 0,18 1,00 0,35 0,06
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 5,46
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T603 |Carpinteiro 0,70 15,3600 10,75
T701 |Servente 0,70 10,5600 7,39
Custo Horario da M&o de Obra ---> 18,14
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 3,72
Custo Horario de Execugéo ---> 27,32
Custo Unitario de Execugdo ---> 27,32
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M320 |Pregos de ferro 18x30 0,10000 kg 5,92000 0,59
M406 |Caibros de 7,5 cmx 7,5 cm 0,70000 m 4,39000 3,07
M410 |Chapa de compensado resinado 18 mm 0,40000 m?2 18,89000 7,56
M413 |Gastalho 10 x 2,5 cm 1,39000 m 1,97000 2,74
M621 |Desmoldante 0,02000 kg 4,23000 0,08
Custo Total do Material -------- > 14,04
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX029 Fornecimento de Ago CA-25 0,34000 kg 4,57 1,55
Custo Total das Atividades ----- > 1,55
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 42,91
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 42,91




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX086 Forma de placa compensada plastificada Prod. Equipe: 1,00 m?
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E509 Grupo Gerador 32 KVA/ (29KW) 0,18 1,00 30,01 17,27 5,40
E904 Maquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 0,18 1,00 0,35 0,06
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 5,46
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T603 |Carpinteiro 0,70 15,3600 10,75
T701 |Servente 0,70 10,5600 7,39
Custo Horario da M&o de Obra ---> 18,14
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 3,72
Custo Horario de Execugéo ---> 27,32
Custo Unitario de Execugdo ---> 27,32
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M320 |Pregos de ferro 18x30 0,10000 kg 5,92000 0,59
M406 |Caibros de 7,5 cmx 7,5 cm 0,70000 m 4,39000 3,07
M411 |Compensado plastificado de 18 mm 0,40000 m?2 22,63000 9,05
M413 |Gastalho 10 x 2,5 cm 1,39000 m 1,97000 2,74
Custo Total do Material -------- > 15,45
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX029 Fornecimento de Ago CA-25 0,34000 kg 4,57 1,55
Custo Total das Atividades ----- > 1,55
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 44,32
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 44,32




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX087 Forma para tubuléo Prod. Equipe: 1,00 m?
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E509 Grupo Gerador 32 KVA/ (29KW) 0,18 1,00 30,01 17,27 5,40
E904 Maquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 0,18 1,00 0,35 0,06
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 5,46
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T603 |Carpinteiro 0,49 15,3600 7,53
T701 |Servente 0,49 10,5600 5,17
Custo Horario da M&o de Obra ---> 12,70
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 2,60
Custo Horario de Execugéo ---> 20,76
Custo Unitario de Execugdo ---> 20,76
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M320 |Pregos de ferro 18x30 0,02000 kg 5,92000 0,12
M332 |Parafuso 1/2" x 3" com porca, 0,02000 kg 17,64000 0,35
M345 |Chapa de aco n. 28 fina galvanizada 0,22000 kg 6,12000 1,35
M407 |Tabua de 12 2,5 cmx 15,0 cm 0,54000 m 3,61000 1,95
M413 |Gastalho 10 x 2,5 cm 1,75000 m 1,97000 3,45
Custo Total do Material -------- > 7,22
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ----- --->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 27,98
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 27,98




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX089 Conf.e lang. de concreto magro em betoneira AC/BC Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 17,77 17,27 17,77
E304 Transportador manual - Carrinho de mao 80 L 3,00 0,69 0,31 0,14 0,29
E306 Vibrador de Concreto de Imersao (2KW) 2,00 1,00 15,65 15,36 31,30
E509 Grupo Gerador 32 KVA/ (29KW) 1,00 1,00 30,01 17,27 30,01
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 79,37
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T604 |Pedreiro 1,00 15,3600 15,36
T701 |Servente 14,00 10,5600 147,84
Custo Horario da M&o de Obra ---> 163,20
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 33,47
Custo Horario de Execugéo ---> 276,04
Custo Unitario de Execugdo ---> 110,42
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 200,00000 kg 0,55000 110,00
Custo Total do Material -------- > 110,00
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUXO032 Areia comercial 0,70000 m3 47,63 33,34
DERAUX033 Brita Comercial 0,89000 m?3 75,21 66,94
Custo Total das Atividades ----- > 100,28
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,20000 60,00 22,60 4,52
Custo Total Transp.Materiais -------- > 4,52
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,05000
DERAUX033 Brita Comercial 1,33500
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitéario Direto Total 325,22
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 325,22




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/langc AC/BC Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 17,77 17,27 17,77
E304 Transportador manual - Carrinho de mao 80 L 3,00 0,69 0,31 0,14 0,29
E306 Vibrador de Concreto de Imersao (2KW) 2,00 1,00 15,65 15,36 31,30
E509 Grupo Gerador 32 KVA/ (29KW) 1,00 1,00 30,01 17,27 30,01
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 79,37
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T604 |Pedreiro 1,00 15,3600 15,36
T701 |Servente 14,00 10,5600 147,84
Custo Horario da M&o de Obra ---> 163,20
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 33,47
Custo Horario de Execugéo ---> 276,04
Custo Unitario de Execugdo ---> 110,42
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 230,00000 kg 0,55000 126,50
Custo Total do Material -------- > 126,50
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUXO032 Areia comercial 0,96000 m3 47,63 45,72
DERAUX033 Brita Comercial 0,84000 m?3 75,21 63,18
Custo Total das Atividades ----- > 108,90
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,23000 60,00 22,60 5,20
Custo Total Transp.Materiais -------- > 5,20
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,44000
DERAUX033 Brita Comercial 1,26000
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitéario Direto Total 351,02
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 351,02




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX097 Concr estr fck=15MPa contr.raz uso ger conf/lang Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 17,77 17,27 17,77
E304 Transportador manual - Carrinho de mao 80 L 3,00 0,69 0,31 0,14 0,29
E306 Vibrador de Concreto de Imersao (2KW) 2,00 1,00 15,65 15,36 31,30
E509 Grupo Gerador 32 KVA/ (29KW) 1,00 1,00 30,01 17,27 30,01
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 79,37
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T604 |Pedreiro 1,00 15,3600 15,36
T701 |Servente 14,00 10,5600 147,84
Custo Horario da M&o de Obra ---> 163,20
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 33,47
Custo Horario de Execugéo ---> 276,04
Custo Unitario de Execugdo ---> 110,42
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 270,00000 kg 0,55000 148,50
Custo Total do Material -------- > 148,50
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,93000 m3 47,63 44,30
DERAUX033 Brita Comercial 0,84000 m?3 75,21 63,18
Custo Total das Atividades ----- > 107,48
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,27000 60,00 22,60 6,10
Custo Total Transp.Materiais -------- > 6,10
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,39500
DERAUX033 Brita Comercial 1,26000
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitéario Direto Total 372,50
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 372,50




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX099 Concr.estr fck=18MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 17,77 17,27 17,77
E304 Transportador manual - Carrinho de mao 80 L 3,00 0,69 0,31 0,14 0,29
E306 Vibrador de Concreto de Imersao (2KW) 2,00 1,00 15,65 15,36 31,30
E509 Grupo Gerador 32 KVA/ (29KW) 1,00 1,00 30,01 17,27 30,01
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 79,37
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T604 |Pedreiro 1,00 15,3600 15,36
T701 |Servente 14,00 10,5600 147,84
Custo Horario da M&o de Obra ---> 163,20
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 33,47
Custo Horario de Execugéo ---> 276,04
Custo Unitario de Execugdo ---> 110,42
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 295,00000 kg 0,55000 162,25
Custo Total do Material -------- > 162,25
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUXO032 Areia comercial 0,96000 m3 47,63 45,72
DERAUX033 Brita Comercial 0,84000 m?3 75,21 63,18
Custo Total das Atividades ----- > 108,90
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,29500 60,00 22,60 6,67
Custo Total Transp.Materiais -------- > 6,67
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,44000
DERAUX033 Brita Comercial 1,26000
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitéario Direto Total 388,24
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 388,24




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX101 Concr.estr.fck=20MPa contr..raz uso ger conf/lang AC/BC Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 17,77 17,27 17,77
E304 Transportador manual - Carrinho de mao 80 L 3,00 0,69 0,31 0,14 0,29
E306 Vibrador de Concreto de Imersao (2KW) 2,00 1,00 15,65 15,36 31,30
E509 Grupo Gerador 32 KVA/ (29KW) 1,00 1,00 30,01 17,27 30,01
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 79,37
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T604 |Pedreiro 1,00 15,3600 15,36
T701 |Servente 14,00 10,5600 147,84
Custo Horario da M&o de Obra ---> 163,20
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 33,47
Custo Horario de Execugéo ---> 276,04
Custo Unitario de Execugdo ---> 110,42
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 310,00000 kg 0,55000 170,50
Custo Total do Material -------- > 170,50
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,90000 m3 47,63 42,87
DERAUX033 Brita Comercial 0,84000 m?3 75,21 63,18
Custo Total das Atividades ----- > 106,05
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,31000 60,00 22,60 7,01
Custo Total Transp.Materiais -------- > 7,01
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,35000
DERAUX033 Brita Comercial 1,26000
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitéario Direto Total 393,98
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 393,98




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 17,77 17,27 17,77
E304 Transportador manual - Carrinho de mao 80 L 4,00 0,69 0,31 0,14 0,39
E509 Grupo Gerador 32 KVA/ (29KW) 1,00 1,00 30,01 17,27 30,01
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 48,17
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T604 |Pedreiro 1,00 15,3600 15,36
T701 |Servente 14,00 10,5600 147,84
Custo Horario da M&o de Obra ---> 186,87
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 38,33
Custo Horario de Execugéo ---> 273,37
Custo Unitario de Execugdo ---> 109,35
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 350,00000 kg 0,55000 192,50
Custo Total do Material -------- > 192,50
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,61600 m3 47,63 29,34
DERAUX033 Brita Comercial 0,76800 m?3 75,21 57,76
Custo Total das Atividades ----- > 87,10
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,35000 60,00 22,60 7,91
Custo Total Transp.Materiais -------- > 7,91
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,92400
DERAUX033 Brita Comercial 1,15200
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 396,86
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 396,86




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX105 Concreto poroso para pré-moldados (tubos) Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 17,77 17,27 17,77
E304 Transportador manual - Carrinho de mao 80 L 4,00 0,69 0,31 0,14 0,39
E509 Grupo Gerador 32 KVA/ (29KW) 1,00 1,00 30,01 17,27 30,01
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 48,17
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T604 |Pedreiro 1,00 15,3600 15,36
T701 |Servente 14,00 10,5600 147,84
Custo Horario da M&o de Obra ---> 186,87
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 38,33
Custo Horario de Execugéo ---> 273,37
Custo Unitario de Execugdo ---> 109,35
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 350,00000 kg 0,55000 192,50
Custo Total do Material -------- > 192,50
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,31600 m3 47,63 15,05
DERAUX033 Brita Comercial 1,06800 m?3 75,21 80,32
Custo Total das Atividades ----- > 95,37
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,35000 60,00 22,60 7,91
Custo Total Transp.Materiais -------- > 7,91
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,47400
DERAUX033 Brita Comercial 1,60200

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 405,13
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 405,13




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares Prod. Equipe: 1,00 m?3
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E509 Grupo Gerador 32 KVA/ (29KW) 1,00 0,50 0,50 30,01 17,27 23,64
E904 Maquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 1,00 0,50 0,50 0,35 0,18
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 23,82
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T603 |Carpinteiro 0,60 15,3600 9,22
T701 |Servente 1,50 10,5600 15,84
Custo Horario da M&o de Obra ---> 25,06
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 5,14
Custo Horario de Execugéo ---> 54,02
Custo Unitario de Execugdo ---> 54,02
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M320 |Pregos de ferro 18x30 0,01400 kg 5,92000 0,08
M402 |Pontaletes D=20 cm(tronco p/ esc.) 0,13000 m 2,50000 0,33
M407 |Tébua de 12 2,5 cmx 15,0 cm 0,74000 m 3,61000 2,67
M408 |Tabua de 52 2,5 cmx 30,0 cm 0,10000 m 4,19000 0,42
Custo Total do Material -------- > 3,50
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ----- --->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 57,52
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 57,52




COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

Preco Unitario

ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX108 Concreto ciclopico fck=15 MPa AC/BC/PC Prod. Equipe: 3,50 m3
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T604 |Pedreiro 0,30 15,3600 4,61
T701 [Servente 4,00 10,5600 42,24
Custo Horario da M&o de Obra ---> 46,85
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 9,61
Custo Horario de Execugéo ---> 56,46
Custo Unitario de Execugdo ---> 16,13
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX062 Rachéo ou pedra-de-mao comercial (cont e rest)/ PC 0,34500 m3 58,00 20,01
DERAUX097 Concr estr fck=15MPa contr.raz uso ger conf/lang 0,70000 m?3 372,50 260,75
Custo Total das Atividades ----- > 280,76
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Custo Unitario

mao comercial (cont
e rest)/ PC

Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX062 Rach&o ou pedra-de- 0,51750

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitério Direto Total

296,89

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitério Total R$

296,89




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC Prod. Equipe: 3,50 m3
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T604 |Pedreiro 0,30 15,3600 4,61
T701 [Servente 4,00 10,5600 42,24
Custo Horario da M&o de Obra ---> 46,85
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 9,61
Custo Horario de Execugéo ---> 56,46
Custo Unitario de Execugdo ---> 16,13
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX062 Rachéo ou pedra-de-mao comercial (cont e rest)/ PC 0,34500 m3 58,00 20,01
DERAUX101 Concr.estr.fck=20MPa contr..raz uso ger conf/lang AC/BC 0,70000 m?3 393,98 275,79
Custo Total das Atividades ----- — 295,80
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Prego Unitario Custo Unitério
DERAUX062 Raché&o ou pedra-de- 0,51750
mao comercial (cont
e rest)/ PC

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitério Direto Total

311,93

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitério Total R$

311,93




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagao formas aco CA 60 Prod. Equipe: 1,00 kg
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,02 23,6700 0,47
T605 |Armador 0,08 15,3600 1,23
T701 |Servente 0,14 10,5600 1,48
Custo Horario da M&o de Obra ---> 3,18
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional Mao de Obra 20,51% 0,65
Custo Horario de Execugéo ---> 3,83
Custo Unitario de Execugdo ---> 3,83
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M319 |Arame recozido n°. 18 0,01000 kg 6,76000 0,07
Custo Total do Material -------- > 0,07
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX031 Fornecimento de Ago CA-60 1,10000 kg 4,46 4,91
Custo Total das Atividades ----- — 4,91
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 8,81
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 8,81




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagao formas aco CA 50 Prod. Equipe: 1,00 kg
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,02 23,6700 0,47
T605 |Armador 0,08 15,3600 1,23
T701 |Servente 0,14 10,5600 1,48
Custo Horario da M&o de Obra ---> 3,18
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional Mao de Obra 20,51% 0,65
Custo Horario de Execugéo ---> 3,83
Custo Unitario de Execugdo ---> 3,83
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M319 |Arame recozido n°. 18 0,01000 kg 6,76000 0,07
Custo Total do Material -------- > 0,07
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX030 Fornecimento de Ago CA-50 1,10000 kg 4,57 5,03
Custo Total das Atividades ----- — 5,03
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 8,93
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 8,93




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX113 Fornecimento, preparo e colocagao formas aco CA 25 Prod. Equipe: 1,00 kg
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,02 23,6700 0,47
T605 |Armador 0,08 15,3600 1,23
T701 |Servente 0,14 10,5600 1,48
Custo Horario da M&o de Obra ---> 3,18
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional Mao de Obra 20,51% 0,65
Custo Horario de Execugéo ---> 3,83
Custo Unitario de Execugdo ---> 3,83
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M319 |Arame recozido n°. 18 0,01000 kg 6,76000 0,07
Custo Total do Material -------- > 0,07
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX029 Fornecimento de Ago CA-25 1,10000 kg 4,57 5,03
Custo Total das Atividades ----- — 5,03
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 8,93
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 8,93




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 17,77 17,27 17,77
E304 Transportador manual - Carrinho de mao 80 L 3,00 1,00 0,14 0,42
E509 Grupo Gerador 32 KVA/ (29KW) 1,00 1,00 30,01 17,27 30,01
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 48,20
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T604 |Pedreiro 1,00 15,3600 15,36
T701 |Servente 14,00 10,5600 147,84
Custo Horario da M&o de Obra ---> 163,20
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 33,47
Custo Horario de Execugéo ---> 244,87
Custo Unitario de Execugdo ---> 97,95
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 490,00000 kg 0,55000 269,50
Custo Total do Material -------- > 269,50
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUXO032 Areia comercial 1,20000 m3 47,63 57,16
Custo Total das Atividades ----- > 57,16
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,49000 60,00 22,60 11,07
Custo Total Transp.Materiais -------- > 11,07
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,80000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 435,68
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 435,68




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 17,77 17,27 17,77
E304 Transportador manual - Carrinho de mao 80 L 3,00 1,00 0,14 0,42
E509 Grupo Gerador 32 KVA/ (29KW) 1,00 1,00 30,01 17,27 30,01
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 48,20
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T604 |Pedreiro 1,00 15,3600 15,36
T701 |Servente 14,00 10,5600 147,84
Custo Horario da M&o de Obra ---> 163,20
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 33,47
Custo Horario de Execugéo ---> 244,87
Custo Unitario de Execugdo ---> 97,95
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 370,00000 kg 0,55000 203,50
Custo Total do Material -------- > 203,50
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUXO032 Areia comercial 1,22000 m3 47,63 58,11
Custo Total das Atividades ----- > 58,11
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,37000 60,00 22,60 8,36
Custo Total Transp.Materiais -------- > 8,36
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,83000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 367,92
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 367,92




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX116 Argamassa cimento-areia 1:6 AC Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 17,77 17,27 17,77
E304 Transportador manual - Carrinho de mao 80 L 3,00 1,00 0,14 0,42
E509 Grupo Gerador 32 KVA/ (29KW) 1,00 1,00 30,01 17,27 30,01
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 48,20
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T604 |Pedreiro 1,00 15,3600 15,36
T701 |Servente 14,00 10,5600 147,84
Custo Horario da M&o de Obra ---> 163,20
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 33,47
Custo Horario de Execugéo ---> 244,87
Custo Unitario de Execugdo ---> 97,95
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 275,00000 kg 0,55000 151,25
Custo Total do Material -------- > 151,25
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUXO032 Areia comercial 1,20000 m3 47,63 57,16
Custo Total das Atividades ----- > 57,16
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,27500 60,00 22,60 6,22
Custo Total Transp.Materiais -------- > 6,22
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,80000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 312,58
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 312,58




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX117 Argamassa cimento-solo 1:10 Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacdo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horério
E301 |Betoneira - 400 | (7 kW) 1,00 1,00 21,92 17,27 21,92
E304 Transportador manual - Carrinho de mao 80 L 3,00 1,00 0,14 0,42
E400 |Caminh&o Basculante 5,0 m3 (8,8 t) (130KW) 0,05 1,00 100,19 20,47 5,01
E408 |Caminh&o carroceria 4 t (BOKW) 0,13 1,00 65,51 20,47 8,52
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 35,87
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T604 |Pedreiro 1,00 15,3600 15,36
T701 [Servente 14,00 10,5600 147,84
Custo Horério da M&o de Obra ---> 163,20
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0na| Mé&o de Obra 20,51% 33,47
Custo Horario de Execugéo ---> 232,54
Custo Unitério de Execugao ---> 93,02
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 138,00000 kg 0,55000 75,90
Custo Total do Material -------- > 75,90
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitério Custo Unitario
DERAUX052 Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) 0,70000 m?2 0,42 0,29
DERAUX054 Expurgo de jazida (const e restr) 0,20000 m3 2,21 0,44
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 1,42500 m?3 5,28 7,52
Custo Total das Atividades ----- > 8,25
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitéario Direto Total 177,17
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 177,17




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX127 Guarda-corpo tipo GM, moldado no local AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T604 |Pedreiro 0,50 15,3600 7,68
Custo Horario da M&o de Obra ---> 7,68
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 1,58
Custo Horario de Execugéo ---> 9,26
Custo Unitério de Execugéo ---> 9,26
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario

Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 1,74000 m? 42,91 74,66
DERAUX101 Concr.estr.fck=20MPa contr..raz uso ger conf/lang AC/BC 0,23200 m?3 393,98 91,40
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 15,10000 kg 8,93 134,84
Custo Total das Atividades --------> 300,90
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Prego Unitario Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 310,16
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 310,16




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX129 Fabricagdo de balizador de concreto AC/BC Prod. Equipe: 12,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 0,90 0,10 17,77 17,27 17,72
E317 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Inst. Compl. balizador - (2K] 1,00 0,90 0,10 2,00 1,80
E509 Grupo Gerador 32 KVA/ (29KW) 1,00 0,90 0,10 30,01 17,27 28,74
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 48,26
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T604 |Pedreiro 1,00 15,3600 15,36
T605 |Armador 0,50 15,3600 7,68
T607 |Pintor 0,50 15,3600 7,68
T701 |Servente 4,00 10,5600 42,24
Custo Horario da M&o de Obra ---> 96,63
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 19,82
Custo Horario de Execugéo ---> 164,71
Custo Unitario de Execugdo ---> 13,73
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 3,00000 kg 0,55000 1,65
M607  [Oleo de linhaga 0,00010 I 5,08000
M609 |Tinta esmalte sintético semi-fosco 0,01500 | 9,72000 0,15
M702 |Cal hidratada 0,00010 kg 0,55000
M970 |Pelicula refletiva lentes inclusas 0,00116 m? 61,57000 0,07
Custo Total do Material -------- > 1,87
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX030 Fornecimento de Ago CA-50 0,22000 kg 4,57 1,01
DERAUX032 Areia comercial 0,00600 m3 47,63 0,29
DERAUXO033 Brita Comercial 0,00800 m3 75,21 0,60
Custo Total das Atividades ----- > 1,90
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,00900
DERAUX033 Brita Comercial 0,01200
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitéario Direto Total 17,50
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 17,50




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX130 Concreto fck=30MPa p/pré moldados (mourdes) AC/BC Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 17,77 17,27 17,77
E304 Transportador manual - Carrinho de mao 80 L 3,00 0,70 0,30 0,14 0,29
E316 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Inst. Compl. Mouréo - (2KV] 1,00 1,00 1,50 1,50
E509 Grupo Gerador 32 KVA/ (29KW) 1,00 1,00 30,01 17,27 30,01
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 49,57
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T604 |Pedreiro 1,00 15,3600 15,36
T701 |Servente 14,00 10,5600 147,84
Custo Horario da M&o de Obra ---> 163,20
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 33,47
Custo Horario de Execugéo ---> 246,24
Custo Unitario de Execugdo ---> 98,50
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 398,00000 kg 0,55000 218,90
Custo Total do Material -------- > 218,90
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUXO032 Areia comercial 0,66400 m3 47,63 31,63
DERAUX033 Brita Comercial 0,72000 m?3 75,21 54,15
Custo Total das Atividades ----- > 85,78
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,39800 60,00 22,60 8,99
Custo Total Transp.Materiais -------- > 8,99
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,99600
DERAUX033 Brita Comercial 1,08000
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitéario Direto Total 412,17
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 412,17




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX131 Fabric.Mourdo concr.estic.se¢do quadr.15cm AC/BC Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,10 23,6700 2,37
T701 |Servente 0,50 10,5600 5,28
Custo Horario da M&o de Obra ---> 7,65
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 157
Custo Horario de Execugéo ---> 9,22
Custo Unitario de Execugdo ---> 9,22
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagéo formas ago CA 50 2,64000 kg 8,93 23,58
DERAUX099 Concr.estr fck=18MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,04950 m?3 388,24 19,22
Custo Total das Atividades ----- — 42,80
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

Transp. Material (Local / Comercial)

X2

Ton/Unid.Servigo DMT Prego Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 52,02
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 52,02




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX132 Fabric.Mourdo concr.estic.se¢do quadr.20cm AC/BC Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,10 23,6700 2,37
T701 |Servente 0,50 10,5600 5,28
Custo Horario da M&o de Obra ---> 7,65
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 157
Custo Horario de Execugéo ---> 9,22
Custo Unitario de Execugdo ---> 9,22
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagéo formas ago CA 50 2,64000 kg 8,93 23,58
DERAUX099 Concr.estr fck=18MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,08800 m?3 388,24 34,17
Custo Total das Atividades ----- — 57,75
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

Transp. Material (Local / Comercial)

X2

Ton/Unid.Servigo DMT Prego Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 66,97
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 66,97




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX133 Fabric.Mourdo concr.suporte se¢do quadr.11cm AC/BC Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,10 23,6700 2,37
T701 |Servente 0,50 10,5600 5,28
Custo Horario da M&o de Obra ---> 7,65
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional Mao de Obra 15,51% 1,19
Custo Horario de Execugéo ---> 8,84
Custo Unitario de Execugdo ---> 8,84
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 2,64000 kg 8,93 23,58
DERAUX130 Concreto fck=30MPa p/pré moldados (mourdes) AC/BC 0,02540 m3 412,17 10,47
Custo Total das Atividades --------> 34,05
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 42,89
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 42,89




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX134 Fabric.Mourdo concr.suporte se¢do quadr.15cm AC/BC Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,10 23,6700 2,37
T701 |Servente 0,50 10,5600 5,28
Custo Horario da M&o de Obra ---> 7,65
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 15,51% 1,19
Custo Horario de Execugéo ---> 8,84
Custo Unitario de Execugdo ---> 8,84
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagéo formas ago CA 50 2,64000 kg 8,93 23,58
DERAUX099 Concr.estr fck=18MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,04950 m?3 388,24 19,22
Custo Total das Atividades ----- — 42,80
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

Transp. Material (Local / Comercial)

X2

Ton/Unid.Servigo DMT Prego Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 51,64
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 51,64




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX135 Confeccéo de tubos de concreto D=0,20m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E307 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,20m (M/F) - (2K] 1,00 0,40 0,60 3,87 1,55
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 1,55
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,10 23,6700 2,37
T701 |Servente 0,40 10,5600 4,22
Custo Horario da M&o de Obra ---> 6,59
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional Mao de Obra 20,51% 1,35
Custo Horario de Execugéo ---> 9,49
Custo Unitario de Execugdo ---> 9,49
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,03020 m3 396,86 11,99
Custo Total das Atividades --------> 11,99
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 21,48
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 21,48




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX136 Confeccéo tubos concr.perfurado D=0,20m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E307 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,20m (M/F) - (2K] 1,00 0,40 0,60 3,87 1,55
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 1,55
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,10 23,6700 2,37
T701 |Servente 0,45 10,5600 4,75
Custo Horario da M&o de Obra ---> 7,12
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 1,46
Custo Horario de Execugéo ---> 10,13
Custo Unitario de Execugdo ---> 10,13

C Material

Quantidade

Unidade

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,03020 m3 396,86 11,99
Custo Total das Atividades --------> 11,99
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 22,12
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 22,12




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX137 Confeccéo de tubos de concr.poroso D=0,20m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E307 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,20m (M/F) - (2K] 1,00 0,40 0,60 3,87 1,55
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 1,55
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,10 23,6700 2,37
T701 |Servente 0,40 10,5600 4,22
Custo Horario da M&o de Obra ---> 6,59
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional Mao de Obra 20,51% 1,35
Custo Horario de Execugéo ---> 9,49
Custo Unitario de Execugdo ---> 9,49
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX105 Concreto poroso para pré-moldados (tubos) 0,03020 m3 405,13 12,23
Custo Total das Atividades --------> 12,23
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 21,72
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 21,72




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX138 Confeccéo de tubos de concreto D=0,30m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E308 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,30m (M/F) - (2K] 1,00 0,40 0,60 4,30 1,72
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 1,72
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,12 23,6700 2,84
T701 |Servente 0,60 10,5600 6,34
Custo Horario da M&o de Obra ---> 9,18
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 1,88
Custo Horario de Execugéo ---> 12,78
Custo Unitario de Execugdo ---> 12,78
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,05500 m3 396,86 21,83
Custo Total das Atividades ----- > 21,83
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 34,61
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 34,61




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX139 Confeccéo de tubos concr.perfurado D=0,30m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E308 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,30m (M/F) - (2K] 1,00 0,40 0,60 4,30 1,72
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 1,72
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,12 23,6700 2,84
T701 |Servente 0,60 10,5600 6,34
Custo Horario da M&o de Obra ---> 9,18
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 1,88
Custo Horario de Execugéo ---> 12,78
Custo Unitario de Execugdo ---> 12,78
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,05500 m3 396,86 21,83
Custo Total das Atividades ----- — 21,83
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 34,61
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 34,61




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX140 Confeccéo de tubos concr.poroso D=0,30m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E308 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,30m (M/F) - (2K] 1,00 0,40 0,60 4,30 1,72
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 1,72
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,12 23,6700 2,84
T701 |Servente 0,60 10,5600 6,34
Custo Horario da M&o de Obra ---> 9,18
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional Mao de Obra 20,51% 1,88
Custo Horario de Execugéo ---> 12,78
Custo Unitario de Execugéo ---> 12,78
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX105 Concreto poroso para pré-moldados (tubos) 0,05500 m3 405,13 22,28
Custo Total das Atividades --------> 22,28
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 35,06
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 35,06




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX141 Confeccéo de tubos de concreto D=0,40m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E309 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,40m (M/F) - (2K] 1,00 0,40 0,60 4,60 1,84
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 1,84
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,17 23,6700 4,02
T701 |Servente 0,80 10,5600 8,45
Custo Horario da M&o de Obra ---> 12,47
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 2,56
Custo Horario de Execugéo ---> 16,87
Custo Unitario de Execugdo ---> 16,87

C Material

Quantidade

Unidade

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,08670 m3 396,86 34,41
Custo Total das Atividades --------> 34,41
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 51,28
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 51,28




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX142 Confeccéo de tubos concr.perfurado D=0,40m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E309 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,40m (M/F) - (2K] 1,00 0,40 0,60 4,60 1,84
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 1,84
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,17 23,6700 4,02
T701 |Servente 0,85 10,5600 8,98
Custo Horario da M&o de Obra ---> 13,00
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 2,67
Custo Horario de Execugéo ---> 17,51
Custo Unitario de Execugdo ---> 17,51
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,08670 m3 396,86 34,41
Custo Total das Atividades ----- — 34,41
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 51,92
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 51,92




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX143 Confeccéo de tubos concr.poroso D=0,40m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E309 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,40m (M/F) - (2K] 1,00 0,40 0,60 4,60 1,84
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 1,84
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,17 23,6700 4,02
T701 |Servente 0,80 10,5600 8,45
Custo Horario da M&o de Obra ---> 12,47
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional Mao de Obra 20,51% 2,56
Custo Horario de Execugéo ---> 16,87
Custo Unitario de Execugéo ---> 16,87
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX105 Concreto poroso para pré-moldados (tubos) 0,08670 m3 405,13 35,12
Custo Total das Atividades --------> 35,12
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 51,99
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 51,99




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX144A  Confecgdo de tubos concr.armado D=0,60m CA-1 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E310 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,60m (M/F) - (2K] 1,00 0,40 0,60 5,60 2,24
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,24
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,20 23,6700 4,73
T701 |Servente 0,10 10,5600 1,06
Custo Horario da M&o de Obra ---> 5,79
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 1,19
Custo Horario de Execugéo ---> 9,22
Custo Unitario de Execugdo ---> 9,22
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,17090 m3 396,86 67,82
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 4,00000 kg 8,81 35,24
Custo Total das Atividades ----- — 103,06
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 112,28
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 112,28




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX144B  Confecgéo de tubos concr.armado D=0,60m CA-2 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E310 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,60m (M/F) - (2K] 1,00 0,40 0,60 5,60 2,24
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,24
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,20 23,6700 4,73
T701 |Servente 0,10 10,5600 1,06
Custo Horario da M&o de Obra ---> 5,79
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 1,19
Custo Horario de Execugéo ---> 9,22
Custo Unitario de Execugdo ---> 9,22
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,17090 m3 396,86 67,82
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 5,00000 kg 8,81 44,05
Custo Total das Atividades ----- > 111,87
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

Transp. Material (Local / Comercial)

X2

Ton/Unid.Servigo

DMT

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 121,09
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 121,09




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX144C  Confecgdo de tubos concr.armado D=0,60m CA-3 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E310 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,60m (M/F) - (2K] 1,00 0,40 0,60 5,60 2,24
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,24
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,20 23,6700 4,73
T701 |Servente 0,10 10,5600 1,06
Custo Horario da M&o de Obra ---> 5,79
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 1,19
Custo Horario de Execugéo ---> 9,22
Custo Unitario de Execugdo ---> 9,22
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,17090 m3 396,86 67,82
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 10,00000 kg 8,81 88,10
Custo Total das Atividades ----- — 155,92
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 165,14
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 165,14




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX144D  Confecgéo de tubos concr.armado D=0,60m CA-4 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E310 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,60m (M/F) - (2K] 1,00 0,40 0,60 5,60 2,24
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,24
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,20 23,6700 4,73
T701 |Servente 0,10 10,5600 1,06
Custo Horario da M&o de Obra ---> 5,79
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 1,19
Custo Horario de Execugéo ---> 9,22
Custo Unitario de Execugdo ---> 9,22
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,17090 m3 396,86 67,82
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 13,00000 kg 8,81 114,53
Custo Total das Atividades ----- — 182,35
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 191,57
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 191,57




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX145A  Confecgdo de tubos concr.armado D=0,80m CA-1 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E311 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,80m (M/F) - (2K] 1,00 0,40 0,60 6,05 2,42
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,42
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,20 23,6700 4,73
T701 |Servente 1,20 10,5600 12,67
Custo Horario da M&o de Obra ---> 17,40
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 3,57
Custo Horario de Execugéo ---> 23,39
Custo Unitario de Execugdo ---> 23,39
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,28270 m3 396,86 112,19
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 6,00000 kg 8,81 52,86
Custo Total das Atividades ----- > 165,05
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 188,44
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 188,44




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX145B  Confecgéo de tubos concr.armado D=0,80m CA-2 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E311 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,80m (M/F) - (2K] 1,00 0,40 0,60 6,05 2,42
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,42
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,20 23,6700 4,73
T701 |Servente 1,20 10,5600 12,67
Custo Horario da M&o de Obra ---> 17,40
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 3,57
Custo Horario de Execugéo ---> 23,39
Custo Unitario de Execugdo ---> 23,39
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,28270 m3 396,86 112,19
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 10,00000 kg 8,81 88,10
Custo Total das Atividades ----- > 200,29
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

Transp. Material (Local / Comercial)

X2

Ton/Unid.Servigo

DMT

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 223,68
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 223,68




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX145C  Confecgéo de tubos concr.armado D=0,80m CA-3 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E311 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,80m (M/F) - (2K] 1,00 0,40 0,60 6,05 2,42
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,42
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,20 23,6700 4,73
T701 |Servente 1,20 10,5600 12,67
Custo Horario da M&o de Obra ---> 17,40
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 3,57
Custo Horario de Execugéo ---> 23,39
Custo Unitario de Execugdo ---> 23,39
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,28270 m3 396,86 112,19
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 17,00000 kg 8,81 149,77
Custo Total das Atividades ----- > 261,96
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

Transp. Material (Local / Comercial)

X2

Ton/Unid.Servigo

DMT

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 285,35
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 285,35




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX145D  Confecgéo de tubos concr.armado D=0,80m CA-4 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E311 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,80m (M/F) - (2K] 1,00 0,40 0,60 6,05 2,42
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,42
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,20 23,6700 4,73
T701 |Servente 1,20 10,5600 12,67
Custo Horario da M&o de Obra ---> 17,40
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 3,57
Custo Horario de Execugéo ---> 23,39
Custo Unitario de Execugdo ---> 23,39
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,28270 m3 396,86 112,19
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 20,00000 kg 8,81 176,20
Custo Total das Atividades ----- > 288,39
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 311,78
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 311,78




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX146A  Confecgéo de tubos concr.armado D=1,00m CA-1 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E312 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,00m (M/F) - (2K] 1,00 0,40 0,60 5,93 2,37
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,37
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,25 23,6700 5,92
T701 |Servente 1,50 10,5600 15,84
Custo Horario da M&o de Obra ---> 21,76
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 4,46
Custo Horario de Execugéo ---> 28,59
Custo Unitario de Execugdo ---> 28,59
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,42220 m3 396,86 167,55
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 14,00000 kg 8,81 123,34
Custo Total das Atividades ----- > 290,89
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 319,48
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 319,48




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX146B  Confecgéo de tubos concr.armado D=1,00m CA-2 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E312 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,00m (M/F) - (2K] 1,00 0,40 0,60 5,93 2,37
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,37
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,25 23,6700 5,92
T701 |Servente 1,50 10,5600 15,84
Custo Horario da M&o de Obra ---> 21,76
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 4,46
Custo Horario de Execugéo ---> 28,59
Custo Unitario de Execugdo ---> 28,59
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,42220 m3 396,86 167,55
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 18,00000 kg 8,81 158,58
Custo Total das Atividades ----- > 326,13
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 354,72
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 354,72




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX146C  Confecgéo de tubos concr.armado D=1,00m CA-3 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E312 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,00m (M/F) - (2K] 1,00 0,40 0,60 5,93 2,37
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,37
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,25 23,6700 5,92
T701 |Servente 1,50 10,5600 15,84
Custo Horario da M&o de Obra ---> 21,76
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 4,46
Custo Horario de Execugéo ---> 28,59
Custo Unitario de Execugdo ---> 28,59
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,42220 m3 396,86 167,55
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 23,00000 kg 8,81 202,63
Custo Total das Atividades ----- > 370,18
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 398,77
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 398,77




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX146D  Confecgéo de tubos concr.armado D=1,00m CA-4 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E312 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,00m (M/F) - (2K] 1,00 0,40 0,60 5,93 2,37
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,37
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,25 23,6700 5,92
T701 |Servente 1,50 10,5600 15,84
Custo Horario da M&o de Obra ---> 21,76
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 4,46
Custo Horario de Execugéo ---> 28,59
Custo Unitario de Execugdo ---> 28,59
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,42220 m3 396,86 167,55
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 31,00000 kg 8,81 273,11
Custo Total das Atividades ----- > 440,66
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 469,25
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 469,25




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX147A  Confecgéo de tubos concr.armado D=1,20m CA-1 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E313 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,20m (M/F) - (2K] 1,00 0,40 0,60 6,45 2,58
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,58
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,40 23,6700 9,47
T701 |Servente 2,40 10,5600 25,34
Custo Horario da M&o de Obra ---> 34,81
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 7,14
Custo Horario de Execugéo ---> 44,53
Custo Unitario de Execugdo ---> 44,53
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,54320 m3 396,86 215,57
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 18,00000 kg 8,81 158,58
Custo Total das Atividades ----- > 374,15
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 418,68
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 418,68




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX147B  Confecgéo de tubos concr.armado D=1,20m CA-2 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E313 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,20m (M/F) - (2K] 1,00 0,40 0,60 6,45 2,58
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,58
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,40 23,6700 9,47
T701 |Servente 2,40 10,5600 25,34
Custo Horario da M&o de Obra ---> 34,81
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 7,14
Custo Horario de Execugéo ---> 44,53
Custo Unitario de Execugdo ---> 44,53
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,54320 m3 396,86 215,57
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 27,00000 kg 8,81 237,87
Custo Total das Atividades ----- > 453,44
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 497,97
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 497,97




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX147C  Confecgéo de tubos concr.armado D=1,20m CA-3 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E313 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,20m (M/F) - (2K] 1,00 0,40 0,60 6,45 2,58
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,58
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,40 23,6700 9,47
T701 |Servente 2,40 10,5600 25,34
Custo Horario da M&o de Obra ---> 34,81
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 7,14
Custo Horario de Execugéo ---> 44,53
Custo Unitario de Execugdo ---> 44,53
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,54320 m3 396,86 215,57
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 36,00000 kg 8,81 317,16
Custo Total das Atividades ----- > 532,73
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 577,26
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 577,26




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX147D  Confecgéo de tubos concr.armado D=1,20m CA-4 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E313 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,20m (M/F) - (2K] 1,00 0,40 0,60 6,45 2,58
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,58
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,40 23,6700 9,47
T701 |Servente 2,40 10,5600 25,34
Custo Horario da M&o de Obra ---> 34,81
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 7,14
Custo Horario de Execugéo ---> 44,53
Custo Unitario de Execugdo ---> 44,53
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,54320 m3 396,86 215,57
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 45,00000 kg 8,81 396,45
Custo Total das Atividades ----- > 612,02
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 656,55
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 656,55




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX148A  Confecgdo de tubos concr.armado D=1,50m CA-1 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E314 |Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,50m (M/F) - (2K 1,00 0,40 0,60 6,08 2,43
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,43
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,68 23,6700 16,10
T701 [Servente 4,08 10,5600 43,08
Custo Horario da M&o de Obra ---> 59,18
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 12,14
Custo Horario de Execugéo ---> 73,75
Custo Unitario de Execugdo ---> 73,75
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,72130 m3 396,86 286,26
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 30,00000 kg 8,81 264,30
Custo Total das Atividades ----- — 550,56
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

Transp. Material (Local / Comercial)

X2

Ton/Unid.Servigo

DMT

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 624,31
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 624,31




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGCAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX148B  Confecgéo de tubos concr.armado D=1,50m CA-2 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E314 |Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,50m (M/F) - (2K 1,00 0,40 0,60 6,08 2,43
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,43
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,68 23,6700 16,10
T701 [Servente 4,08 10,5600 43,08
Custo Horario da M&o de Obra ---> 59,18
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 12,14
Custo Horario de Execugéo ---> 73,75
Custo Unitario de Execugdo ---> 73,75
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,72130 m3 396,86 286,26
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagéo formas ago CA 60 44,00000 kg 8,81 387,64
Custo Total das Atividades ----- — 673,90
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

Transp. Material (Local / Comercial)

X2

Ton/Unid.Servigo

DMT

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 747,65
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 747,65




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX148C  Confecgéo de tubos concr.armado D=1,50m CA-3 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E314 |Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,50m (M/F) - (2K 1,00 0,40 0,60 6,08 2,43
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,43
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,68 23,6700 16,10
T701 [Servente 4,08 10,5600 43,08
Custo Horario da M&o de Obra ---> 59,18
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 12,14
Custo Horario de Execugéo ---> 73,75
Custo Unitario de Execugdo ---> 73,75
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,72130 m3 396,86 286,26
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 59,00000 kg 8,81 519,79
Custo Total das Atividades ----- — 806,05
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

Transp. Material (Local / Comercial)

X2

Ton/Unid.Servigo

DMT

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 879,80
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 879,80




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX148D  Confecgdo de tubos concr.armado D=1,50m CA-4 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E314 |Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,50m (M/F) - (2K 1,00 0,40 0,60 6,08 2,43
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,43
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,68 23,6700 16,10
T701 [Servente 4,08 10,5600 43,08
Custo Horario da M&o de Obra ---> 59,18
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 12,14
Custo Horario de Execugéo ---> 73,75
Custo Unitario de Execugdo ---> 73,75
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,72130 m3 396,86 286,26
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 76,00000 kg 8,81 669,56
Custo Total das Atividades ----- — 955,82
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

Transp. Material (Local / Comercial)

X2

Ton/Unid.Servigo

DMT

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 1.029,57
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 1.029,57




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX149 Obtenc¢é&o de grama para replantio Prod. Equipe: 100,00 m2
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
EO007 Trator Agricola (74 KW) 1,00 0,20 0,80 69,91 17,27 27,80
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 27,80
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T701 |Servente 10,00 10,5600 105,60
Custo Horario da M&o de Obra ---> 129,27
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional Mao de Obra 20,51% 26,51
Custo Horario de Execugéo ---> 183,58
Custo Unitario de Execugdo ---> 1,84
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ----- --->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 1,84
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 1,84




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX150 Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm Prod. Equipe: 100,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E509 Grupo Gerador 32 KVA/ (29KW) 1,00 1,00 30,01 17,27 30,01
E904 Maquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 1,00 1,00 0,35 0,35
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 30,36
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T603 |Carpinteiro 1,00 15,3600 15,36
T701 |Servente 1,25 10,5600 13,20
Custo Horario da M&o de Obra ---> 28,56
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 5,86
Custo Horario de Execugéo ---> 64,78
Custo Unitario de Execugdo ---> 0,65
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M407 |Tébua de 12 2,5 cmx 15,0 cm 0,50000 m 3,61000 1,81
Custo Total do Material -------- > 1,81
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ----- --->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 2,46
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 2,46




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX151 Guia de madeira - 2,5 x 10,0 cm Prod. Equipe: 100,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E509 Grupo Gerador 32 KVA/ (29KW) 1,00 1,00 30,01 17,27 30,01
E904 Maquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 1,00 1,00 0,35 0,35
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 30,36
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T701 |Servente 1,25 10,5600 13,20
Custo Horario da M&o de Obra ---> 36,87
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 7,56
Custo Horario de Execugéo ---> 74,79
Custo Unitario de Execugdo ---> 0,75
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M408 |Tébua de 52 2,5 cmx 30,0 cm 0,33300 m 4,19000 1,40
Custo Total do Material -------- > 1,40
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ----- --->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 2,15
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 2,15




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX153 Calha metdlica semi-circular D=0,40 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T604 |Pedreiro 0,10 15,3600 1,54
T701 |Servente 1,10 10,5600 11,62
Custo Horario da M&o de Obra ---> 13,16
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional Mao de Obra 20,51% 2,70
Custo Horario de Execugéo ---> 15,86
Custo Unitario de Execugéo ---> 15,86
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M330 |Calha met. semicircular D=40 cm 1,00000 m 145,00000 145,00
M331 |Paraf. fixagdo calha met. (1/2"x1") 1,00000 un 2,80000 2,80
Custo Total do Material -------- > 147,80
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ----- --->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 163,66
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 163,66




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX154 Confeccéo de placa de sinaliza¢@o semi-refletiva Prod. Equipe: 6,00 m2
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E211 |Maquina para pintura-compressor de ar p/ pintura c/ filtro (2K 1,00 0,60 0,40 1,23 0,74
E917 Maquina de Bancada C-6A universal de corte p/ chapa(4KW 1,00 0,50 0,50 19,55 15,36 17,46
E918 Maquina de Bancada - prensa excéntrica (1KW) 1,00 0,30 0,70 3,43 1,03
E919 |MAaquina de Bancada - guilhotina (1KW) 8t (3KW) 1,00 0,20 0,80 5,42 1,08
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 20,31
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,50 23,6700 11,84
T602 |Montador 1,20 15,3600 18,43
T607 |Pintor 0,60 15,3600 9,22
T610 |Serralheiro 1,00 15,3600 15,36
T702 |Ajudante 4,00 11,2000 44,80
Custo Horario da M&o de Obra ---> 99,65
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 20,44
Custo Horario de Execugéo ---> 140,40
Custo Unitario de Execugdo ---> 23,40
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M346 |Chapa de aco galvanizada n°16 1,00000 m?2 64,72000 64,72
M609 |Tinta esmalte sintético semi-fosco 1,30000 | 9,72000 12,64
M969 |Pelicula refletiva lentes expostas 0,20000 m? 61,57000 12,31
M970 |Pelicula refletiva lentes inclusas 0,20000 m?2 61,57000 12,31
Custo Total do Material -------- > 101,98
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ----- --->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 125,38
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 125,38




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGCAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX155 Confeccéo de placa de sinalizagéo tot. refletiva Prod. Equipe: 6,00 m2
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E211 |Maquina para pintura-compressor de ar p/ pintura c/ filtro (2K 1,00 0,30 0,70 1,23 0,37
E917 Maquina de Bancada C-6A universal de corte p/ chapa(4KW 1,00 0,50 0,50 19,55 15,36 17,46
E918 Maquina de Bancada - prensa excéntrica (1KW) 1,00 0,30 0,70 3,43 1,03
E919 |MAaquina de Bancada - guilhotina (1KW) 8t (3KW) 1,00 0,20 0,80 5,42 1,08
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 19,94
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,50 23,6700 11,84
T602 |Montador 2,00 15,3600 30,72
T607 |Pintor 0,30 15,3600 4,61
T610 |Serralheiro 1,00 15,3600 15,36
T702 |Ajudante 4,00 11,2000 44,80
Custo Horario da M&o de Obra ---> 107,33
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 22,01
Custo Horario de Execugéo ---> 149,28
Custo Unitario de Execugdo ---> 24,88
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M346 |Chapa de aco galvanizada n°16 1,00000 m?2 64,72000 64,72
M609 |Tinta esmalte sintético semi-fosco 0,53000 | 9,72000 5,15
M970 |Pelicula refletiva lentes inclusas 1,40000 m? 61,57000 86,20
Custo Total do Material -------- > 156,07
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ----- --->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 180,95
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 180,95




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX156 Confeccdo de suporte e travessa p/ placa de sinal. Prod. Equipe: 4,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,50 23,6700 11,84
T603 |Carpinteiro 1,00 15,3600 15,36
T607 |Pintor 0,50 15,3600 7,68
T701 [Servente 2,00 10,5600 21,12
Custo Horario da M&o de Obra ---> 56,00
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 11,49
Custo Horario de Execugéo ---> 67,49
Custo Unitario de Execugdo ---> 16,87
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M406 |Caibros de 7,5 cmx 7,5 cm 3,00000 m 4,39000 13,17
M412 |Gastalho 10 x 2,0 cm 1,40000 m 1,55000 2,17
M609 |Tinta esmalte sintético semi-fosco 0,33000 | 9,72000 3,21
Custo Total do Material -------- > 18,55
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ----- --->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 35,42
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 35,42




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX157 Escavacédo manual em material de 1la categoria Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,10 23,6700 2,37
T701 |Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horario da M&o de Obra ---> 34,05
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional Mao de Obra 20,51% 6,98
Custo Horario de Execugéo ---> 41,03
Custo Unitario de Execugéo ---> 41,03
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ----- --->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 41,03
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 41,03




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX158 Escavacédo manual de vala em material de 1a cat. Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,10 23,6700 2,37
T701 |Servente 3,50 10,5600 36,96
Custo Horario da M&o de Obra ---> 39,33
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional Mao de Obra 20,51% 8,07
Custo Horario de Execugéo ---> 47,40
Custo Unitario de Execugéo ---> 47,40
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ----- --->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 47,40
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 47,40




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX159 Escavacédo mecanica de vala em material de 1a cat. Prod. Equipe: 18,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
EO11 Retroescavadeira - (56 KW) 1,00 1,00 78,02 22,39 78,02
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 78,02
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,10 23,6700 2,37
T701 |Servente 1,00 10,5600 10,56
Custo Horario da M&o de Obra ---> 12,93
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional Mao de Obra 20,51% 2,65
Custo Horario de Execugéo ---> 93,60
Custo Unitario de Execugdo ---> 5,20
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ----- --->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 5,20
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 5,20




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGCAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX160 Compacta¢do manual Prod. Equipe: 1,50 m?
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E906 Compactador manual - soquete vibratério (2KW) 1,00 1,00 18,16 15,36 18,16
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 18,16
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Custo Horario da M&o de Obra --->
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal Méo de Obra 20,51%
Custo Horario de Execugéo ---> 18,16
Custo Unitario de Execugéo ---> 12,11
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ----- --->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Prego Unitario Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 12,11
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 12,11




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX161 Lastro de brita Prod. Equipe: 3,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E906 Compactador manual - soquete vibratério (2KW) 1,00 1,00 18,16 15,36 18,16
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 18,16
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,10 23,6700 2,37
T701 |Servente 0,50 10,5600 5,28
Custo Horario da M&o de Obra ---> 7,65
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional Mao de Obra 20,51% 1,57
Custo Horario de Execugéo ---> 27,38
Custo Unitario de Execugdo ---> 9,13
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUXO033 Brita Comercial 1,20000 m3 75,21 90,25
Custo Total das Atividades --------> 90,25
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX033 Brita Comercial 1,80000
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 99,38
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 99,38




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGCAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX162 Limpeza e enchim. junta pav. concr.(const e rest) Prod. Equipe: 450,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E208 |Compressor de Ar 200 pcm (56KW) 1,00 1,00 56,36 17,27 56,36
E334 |Seladora de Juntas ( 6KW) 1,00 1,00 29,95 15,36 29,95
E340 Jateadora de areia pressurizado 1,00 1,00 18,69 15,36 18,69
E422 |Caminhdo Tanque - 8000 | (130KW) 1,00 0,50 0,50 92,72 20,47 56,60
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 161,60
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T511 |Encarreg. de pavimentagdo 1,00 35,1900 35,19
T701 |Servente 6,00 10,5600 63,36
Custo Horario da M&o de Obra ---> 98,55
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 20,21
Custo Horario de Execugéo ---> 280,36
Custo Unitario de Execugdo ---> 0,62
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M623 |Gas propano 0,03000 kg 3,56000 0,11
M976 |Baguete limitador de polietileno 1,00000 m 0,98000 0,98
M977 |Selante asfaltico polimerizado 0,42000 | 0,73000 0,31
Custo Total do Material -------- > 1,40
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ----- --->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 2,02
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 2,02




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX168 Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 50 m Prod. Equipe: 275,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
EO003 |Trator de Esteira com Lamina (259KW) 1,00 1,00 368,83 22,39 368,83
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 368,83
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,30 23,6700 7,10
T701 |Servente 1,00 10,5600 10,56
Custo Horario da M&o de Obra ---> 17,66
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 15,51% 2,74
Custo Horario de Execugéo ---> 389,23
Custo Unitario de Execugdo ---> 1,42
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ----- --->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial) X1

X2|Ton/Unid.Servigo

DMT

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 1,42
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 1,42




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS

ATIVIDADES AUXILIARES

(Valores em R$) JAN /12
DERAUX169 Bota fora ( escavacgao e carga de material) Prod. Equipe: 165,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E002 |Trator de Esteira com Lamina (108KW) 1,00 1,00 200,50 22,39 200,50
EO010 Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,77 0,23 213,98 22,39 169,91
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 370,41
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,50 23,6700 11,84
T701 |Servente 1,00 10,5600 10,56
Custo Horario da M&o de Obra ---> 22,40
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal Mao de Obra
Custo Horario de Execugéo ---> 392,81
Custo Unitario de Execugdo ---> 2,38
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total das Atividades

Transportes de Materiais

Ton/Unid.Servigo

DMT

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X2

Ton/Unid.Servigo

DMT

Prego Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitério Direto Total

2,38

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitério Total R$

2,38




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX170 Escavacédo mecanica reat. e comp. vala mat.1a cat. Prod. Equipe: 18,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
EO11 Retroescavadeira - (56 KW) 1,00 1,00 78,02 22,39 78,02
E906 Compactador manual - soquete vibratério (2KW) 3,00 1,00 18,16 15,36 54,48
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 132,50
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,10 23,6700 2,37
T701 |Servente 1,00 10,5600 10,56
Custo Horario da M&o de Obra ---> 12,93
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 2,65
Custo Horario de Execugéo ---> 148,08
Custo Unitario de Execugdo ---> 8,23
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ----- --->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 8,23
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 8,23




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGCAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX171 Pré-misturado a frio (exclusive emulséo asfaltica) Prod. Equipe: 22,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E007 |Trator Agricola (74 KW) 1,00 0,17 0,83 69,91 17,27 26,22
E102 |Rolo Comp.- Tanden Vib. Auto Prop. 10,2T(82KW) 1,00 0,40 0,60 128,82 17,27 61,89
E105 Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 1,00 0,41 0,59 109,40 17,27 55,04
E107 Vassoura mecanica - Rebocavel 1,00 0,17 0,83 4,08 0,69
E149 Vibroacabadora de Asfalto-sobre esteiras (82KW) 1,00 0,56 0,44 146,96 23,67 92,71
E404 |Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 2,47 1,00 138,94 20,47 343,18
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 579,73
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T511 |Encarreg. de pavimentagdo 1,00 35,1900 35,19
T701 |Servente 8,00 10,5600 84,48
Custo Horario da M&o de Obra ---> 119,67
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 15,51% 18,56
Custo Horario de Execugéo ---> 717,96
Custo Unitario de Execugdo ---> 32,63
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX081 Usinagem de P.M.F. 1,00000 m3 116,61 116,61
Custo Total das Atividades ----- > 116,61
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
M107 |Emulséo asfaltica RM-1C entregue Rondonia 0,14000
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,27000
DERAUX033 Brita Comercial 1,89000
DERAUX081 Usinagem de P.M.F. 2,30000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 149,24
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 149,24




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX172 Conc. betuminoso usinado a quente - (exclusive Cap-20) Prod. Equipe: 75,00 t
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
EO007 Trator Agricola (74 KW) 1,00 0,24 0,76 69,91 17,27 29,90
E102 Rolo Comp.- Tanden Vib. Auto Prop. 10,2T(82KW) 1,00 0,56 0,44 128,82 17,27 79,74
E105 Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 2,00 0,29 0,71 109,40 17,27 87,98
E107 Vassoura mecanica - Rebocavel 1,00 0,24 0,76 4,08 0,98
E149 Vibroacabadora de Asfalto-sobre esteiras (82KW) 1,00 0,81 0,19 146,96 23,67 123,53
E404 |Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 1,53 1,00 138,94 20,47 212,58
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 534,71
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T511 |Encarreg. de pavimentagdo 1,00 35,1900 35,19
T701 |Servente 8,00 10,5600 84,48
Custo Horario da M&o de Obra ---> 119,67
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 15,51% 18,56
Custo Horario de Execugéo ---> 672,94
Custo Unitario de Execugdo ---> 8,97
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX071 Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) AC/BC 1,00000 t 81,91 81,91
Custo Total das Atividades ----- — 81,91
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
M101 |Cimento asfaltico CAP-50/70 entregue Rondoénia 0,05500
M905 |Filler (cimento) 0,02800 60,00 22,60 0,63
Custo Total Transp.Materiais -------- > 0,63
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,24200
DERAUX033 Brita Comercial 0,67050
DERAUX071 Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) AC/BC 1,00000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 91,51
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 91,51




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX173 Confeccéo suporte e travessa p/placa sinaliz. Prod. Equipe: 4,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,50 23,6700 11,84
T603 |Carpinteiro 1,00 15,3600 15,36
T607 |Pintor 0,50 15,3600 7,68
T701 |Servente 2,00 10,5600 21,12
Custo Horario da M&o de Obra ---> 56,00
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional Mao de Obra 20,51% 11,49
Custo Horario de Execugéo ---> 67,49
Custo Unitario de Execugéo ---> 16,87
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M406 |Caibros de 7,5 cmx 7,5 cm 3,00000 m 4,39000 13,17
M412 |Gastalho 10 x 2,0 cm 1,40000 m 1,55000 2,17
M609 |Tinta esmalte sintético semi-fosco 0,33000 | 9,72000 3,21
Custo Total do Material -------- > 18,55
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ----- --->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 35,42
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 35,42




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX174 Placa pintada com pelicula totalmente refletiva (incl.suporte e travessa) Prod. Equipe: 6,00 m?
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E211 |Maquina para pintura-compressor de ar p/ pintura c/ filtro (2K 1,00 0,30 0,70 1,23 0,37
E917 Maquina de Bancada C-6A universal de corte p/ chapa(4KW 1,00 0,50 0,50 19,55 15,36 17,46
E918 Maquina de Bancada - prensa excéntrica (1KW) 1,00 0,30 0,70 3,43 1,03
E919 |MAaquina de Bancada - guilhotina (1KW) 8t (3KW) 1,00 0,20 0,80 5,42 1,08
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 19,94
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,50 23,6700 11,84
T602 |Montador 2,00 15,3600 30,72
T607 |Pintor 0,30 15,3600 4,61
T610 |Serralheiro 1,00 15,3600 15,36
T702 |Ajudante 4,00 11,2000 44,80
Custo Horario da M&o de Obra ---> 107,33
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 22,01
Custo Horario de Execugéo ---> 149,28
Custo Unitario de Execugdo ---> 24,88
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M346 |Chapa de aco galvanizada n°16 1,00000 m?2 64,72000 64,72
M609 |Tinta esmalte sintético semi-fosco 0,53000 | 9,72000 5,15
M970 |Pelicula refletiva lentes inclusas 1,40000 m? 61,57000 86,20
M606 |Tinta anti-corrosiva 0,51000 | 11,13000 5,68
M334 |Paraf. zinc. ¢/ fenda 1 1/2"x3/16" 2,00000 un 0,27000 0,54
M335 |Paraf. zincado francés 4" x 5/16" 3,00000 un 0,61000 1,83
Custo Total do Material -------- > 164,12
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX173 Confecgéo suporte e travessa p/placa sinaliz. 1,00000 und 35,42 35,42
Custo Total das Atividades ----- > 35,42
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitéario Direto Total 224,42
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 224,42




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX176 Concr.estr.fck=30MPa-contr.raz.uso ger.conf.lanc. Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 17,77 17,27 17,77
E304 Transportador manual - Carrinho de mao 80 L 3,00 0,69 0,31 0,14 0,29
E306 Vibrador de Concreto de Imersao (2KW) 2,00 1,00 15,65 15,36 31,30
E509 Grupo Gerador 32 KVA/ (29KW) 1,00 1,00 30,01 17,27 30,01
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 79,37
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T604 |Pedreiro 1,00 15,3600 15,36
T701 |Servente 14,00 10,5600 147,84
Custo Horario da M&o de Obra ---> 163,20
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 33,47
Custo Horario de Execugéo ---> 276,04
Custo Unitario de Execugdo ---> 110,42
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 398,00000 kg 0,55000 218,90
Custo Total do Material -------- > 218,90
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUXO032 Areia comercial 0,66400 m3 47,63 31,63
DERAUX033 Brita Comercial 0,72000 m3 75,21 54,15
Custo Total das Atividades ----- > 85,78
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,39800 60,00 22,60 8,99
Custo Total Transp.Materiais -------- > 8,99
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,99600
DERAUX033 Brita Comercial 1,08000
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitéario Direto Total 424,09
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 424,09




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX177 Concr.estr.fck=18MPa-c.raz.uso ger.conf.lang. Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 17,77 17,27 17,77
E304 Transportador manual - Carrinho de mao 80 L 3,00 0,69 0,31 0,14 0,29
E306 Vibrador de Concreto de Imersao (2KW) 2,00 1,00 15,65 15,36 31,30
E509 Grupo Gerador 32 KVA/ (29KW) 1,00 1,00 30,01 17,27 30,01
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 79,37
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T604 |Pedreiro 1,00 15,3600 15,36
T701 |Servente 14,00 10,5600 147,84
Custo Horario da M&o de Obra ---> 163,20
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 33,47
Custo Horario de Execugéo ---> 276,04
Custo Unitario de Execugdo ---> 110,42
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 295,00000 kg 0,55000 162,25
Custo Total do Material -------- > 162,25
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUXO032 Areia comercial 0,96000 m3 47,63 45,72
DERAUX033 Brita Comercial 0,84000 m?3 75,21 63,18
Custo Total das Atividades ----- > 108,90
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,29500 60,00 22,60 6,67
Custo Total Transp.Materiais -------- > 6,67
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,44000
DERAUXO033 Brita Comercial 1,26000
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 388,24
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 388,24




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX178 Concr.estr.fck=20MPa-c.raz.uso ger.conf.lang Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 17,77 17,27 17,77
E304 Transportador manual - Carrinho de mao 80 L 3,00 0,69 0,31 0,14 0,29
E306 Vibrador de Concreto de Imersao (2KW) 2,00 1,00 15,65 15,36 31,30
E509 Grupo Gerador 32 KVA/ (29KW) 1,00 1,00 30,01 17,27 30,01
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 79,37
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T604 |Pedreiro 1,00 15,3600 15,36
T701 |Servente 14,00 10,5600 147,84
Custo Horario da M&o de Obra ---> 163,20
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 33,47
Custo Horario de Execugéo ---> 276,04
Custo Unitario de Execugdo ---> 110,42
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 310,00000 kg 0,55000 170,50
Custo Total do Material -------- > 170,50
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,90000 m3 47,63 42,87
DERAUX033 Brita Comercial 0,84000 m?3 75,21 63,18
Custo Total das Atividades ----- > 106,05
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,31000 60,00 22,60 7,01
Custo Total Transp.Materiais -------- > 7,01
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,35000
DERAUX033 Brita Comercial 1,26000
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitéario Direto Total 393,98
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 393,98




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lang. Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 17,77 17,27 17,77
E304 Transportador manual - Carrinho de mao 80 L 3,00 0,69 0,31 0,14 0,29
E306 Vibrador de Concreto de Imersao (2KW) 2,00 1,00 15,65 15,36 31,30
E509 Grupo Gerador 32 KVA/ (29KW) 1,00 1,00 30,01 17,27 30,01
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 79,37
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T604 |Pedreiro 1,00 15,3600 15,36
T701 |Servente 14,00 10,5600 147,84
Custo Horario da M&o de Obra ---> 163,20
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 33,47
Custo Horario de Execugéo ---> 276,04
Custo Unitario de Execugdo ---> 110,42
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 350,00000 kg 0,55000 192,50
Custo Total do Material -------- > 192,50
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUXO032 Areia comercial 0,87000 m3 47,63 41,44
DERAUX033 Brita Comercial 0,83000 m?3 75,21 62,42
Custo Total das Atividades ----- > 103,86
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,35000 60,00 22,60 7,91
Custo Total Transp.Materiais -------- > 7,91
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,30500
DERAUX033 Brita Comercial 1,24500
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitéario Direto Total 414,69
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 414,69




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX181 Escoramento com madeira de OAE Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E904 Maquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 1,00 0,20 0,80 0,35 0,07
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 0,07
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T603 |Carpinteiro 0,67 15,3600 10,29
T701 |Servente 0,67 10,5600 7,08
Custo Horario da M&o de Obra ---> 17,37
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 3,56
Custo Horario de Execugéo ---> 21,00
Custo Unitario de Execugdo ---> 21,00
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M320 |Pregos de ferro 18x30 0,11000 kg 5,92000 0,65
M401 |Pontaletes D=15 cm(tronco p/ esc.) 1,00000 m 2,50000 2,50
M407 |Tébua de 12 2,5 cmx 15,0 cm 3,80000 m 3,61000 13,72
M414  |Pranchéo 7,5 x 30,0 cm 0,25000 m 25,01000 6,25
Custo Total do Material -------- > 23,12
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ----- --->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
0,02100
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 44,12
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 44,12




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS

ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX182 Corpo BSTC D=0,60 m-tipo CA-1 c/ berco cascalho Alt. Aterro £ 3,5 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E402 Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,01 1,00 128,42 20,47 1,28
E404 |Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
E434 Caminhéo Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,01 1,00 108,20 20,47 1,08
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 3,75
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 2,70 23,6700 63,91
T604 |Pedreiro 0,30 15,3600 4,61
T701 |Servente 0,90 10,5600 9,50
Custo Horario da M&o de Obra ---> 78,02
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 16,00
Custo Horario de Execugéo ---> 97,77
Custo Unitario de Execugdo ---> 97,77
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX144A |Confecgdo de tubos concr.armado D=0,60m CA-1 1,00000 m 112,28 112,28
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 0,23800 m?3 5,28 1,26
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,00500 m3 367,92 1,84
Custo Total das Atividades ----- > 115,38
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitério
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitéario Direto Total 213,15
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 213,15




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX183 Corpo BSTC D=0,80 m-tipo CA-1 c/ berco cascalho Alt. Aterro £ 3,5 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E402 Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (170KW) 0,02 1,00 128,42 20,47 2,57
E404 |Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (170KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
E434 Caminhéo Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,02 1,00 108,20 20,47 2,16
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 6,12
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 2,70 23,6700 63,91
T604 |Pedreiro 0,40 15,3600 6,14
T701 |Servente 1,20 10,5600 12,67
Custo Horario da M&o de Obra ---> 82,72
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 16,97
Custo Horario de Execugéo ---> 105,81
Custo Unitario de Execugdo ---> 105,81
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 0,38600 m3 5,28 2,04
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,00900 m3 367,92 3,31
DERAUX145A [Confecgéo de tubos concr.armado D=0,80m CA-1 1,00000 m 188,44 188,44
Custo Total das Atividades ----- > 193,79
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 299,60
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 299,60




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX184 Corpo BSTC D=1,00 m-tipo CA-1 c/ berco cascalho Alt. Aterro £ 3,5 m 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E402 Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (170KW) 0,03 1,00 128,42 20,47 3,85
E404 |Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (170KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
E434 Caminhéo Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,03 1,00 108,20 20,47 3,25
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 8,49
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 2,70 23,6700 63,91
T604 |Pedreiro 0,50 15,3600 7,68
T701 |Servente 1,50 10,5600 15,84
Custo Horario da M&o de Obra ---> 87,43
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 17,93
Custo Horario de Execugéo ---> 113,85
Custo Unitario de Execugdo ---> 113,85
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 0,57000 m3 5,28 3,01
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,01300 m3 367,92 4,78
DERAUX146A |Confecgdo de tubos concr.armado D=1,00m CA-1 1,00000 m 319,48 319,48
Custo Total das Atividades ----- > 327,27
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 441,12
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 441,12




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX185 Corpo BSTC D=1,20 m-tipo CA-1 c/ berco cascalho Alt. Aterro £ 3,5 m 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E402 Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (170KW) 0,04 1,00 128,42 20,47 5,14
E404 |Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (170KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
E434 Caminhéo Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,04 1,00 108,20 20,47 4,33
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 10,86
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 2,70 23,6700 63,91
T604 |Pedreiro 0,60 15,3600 9,22
T701 |Servente 1,80 10,5600 19,01
Custo Horario da M&o de Obra ---> 92,14
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 18,90
Custo Horario de Execugéo ---> 121,90
Custo Unitario de Execugdo ---> 121,90
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 0,78500 m3 5,28 4,14
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,01600 m3 367,92 5,89
DERAUX147A  |Confecgdo de tubos concr.armado D=1,20m CA-1 1,00000 m 418,68 418,68
Custo Total das Atividades ----- > 428,71
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 550,61
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 550,61




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX186 Corpo BDTC D=1,00 m-tipo CA-1 c/ ber¢o cascalho Alt. Aterro £3,5m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E402 Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (170KW) 0,06 1,00 128,42 20,47 7,71
E404 |Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (170KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
E434 Caminhéo Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,07 1,00 108,20 20,47 7,57
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 18,06
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 4,00 23,6700 94,68
T604 |Pedreiro 1,00 15,3600 15,36
T701 |Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horario da M&o de Obra ---> 141,72
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 29,07
Custo Horario de Execugéo ---> 188,85
Custo Unitario de Execugdo ---> 188,85
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 1,41000 m3 5,28 7,44
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,02600 m3 367,92 9,57
DERAUX146A |Confecgdo de tubos concr.armado D=1,00m CA-1 2,00000 m 319,48 638,96
Custo Total das Atividades ----- > 655,97
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 844,82
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 844,82




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX187 Corpo BDTC D=1,20 m-tipo CA-1 c/ ber¢o cascalho Alt. Aterro £ 3,5m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E402 Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (170KW) 0,08 1,00 128,42 20,47 10,27
E404 |Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (170KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
E434 Caminhéo Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,08 1,00 108,20 20,47 8,66
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 21,71
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 4,00 23,6700 94,68
T604 |Pedreiro 1,20 15,3600 18,43
T701 |Servente 3,60 10,5600 38,02
Custo Horario da M&o de Obra ---> 151,13
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 31,00
Custo Horario de Execugéo ---> 203,84
Custo Unitario de Execugdo ---> 203,84
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 1,57000 m3 5,28 8,29
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,03200 m3 367,92 11,77
DERAUX147A |Confecgdo de tubos concr.armado D=1,20m CA-1 2,00000 m 418,68 837,36
Custo Total das Atividades ----- > 857,42
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 1.061,26
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 1.061,26




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX188 Corpo BTTC D=1,00 m-tipo CA-1 c/ ber¢o cascalho Alt. Aterro £3,5m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E402 Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (170KW) 0,11 1,00 128,42 20,47 14,13
E404 |Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (170KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
E434 Caminhéo Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,10 1,00 108,20 20,47 10,82
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 27,73
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 5,40 23,6700 127,82
T604 |Pedreiro 1,50 15,3600 23,04
T701 |Servente 4,50 10,5600 47,52
Custo Horario da M&o de Obra ---> 198,38
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 40,69
Custo Horario de Execugéo ---> 266,80
Custo Unitario de Execugdo ---> 266,80
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUXO058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 1,71100 m3 5,28 9,03
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,03900 m3 367,92 14,35
DERAUX146A |Confecgdo de tubos concr.armado D=1,00m CA-1 3,00000 m 319,48 958,44
Custo Total das Atividades ----- > 981,82
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 1.248,62
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 1.248,62




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX189 Corpo BTTC D=1,20 m-tipo CA-1 c/ ber¢o cascalho Alt. Aterro £3,5m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E402 Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (170KW) 0,11 1,00 128,42 20,47 14,13
E404 |Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (170KW) 0,03 1,00 138,94 20,47 4,17
E434 Caminhéo Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,13 1,00 108,20 20,47 14,07
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 32,37
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 5,40 23,6700 127,82
T604 |Pedreiro 1,80 15,3600 27,65
T701 |Servente 5,40 10,5600 57,02
Custo Horario da M&o de Obra ---> 212,49
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 43,58
Custo Horario de Execugéo ---> 288,44
Custo Unitario de Execugdo ---> 288,44
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUXO058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 2,35500 m3 5,28 12,43
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,04800 m3 367,92 17,66
DERAUX147A |Confecgdo de tubos concr.armado D=1,20m CA-1 3,00000 m 418,68 1.256,04
Custo Total das Atividades ----- ---> 1.286,13
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitéario Direto Total 1.574,57
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 1.574,57




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX190 Concr.estr.fck=35Mpa-contr.raz c/adit.conf.lanc Prod. Equipe: 5,60 m3
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
E303 Betoneira 750 Litros (9KW) 1,00 1,00 21,54 17,27 21,54
E304 |Carrinho de méo 80 L 8,00 0,70 0,30 0,14 0,78
E305 Transportador Manual - Gerica 180 L 7,00 1,00 0,80 5,60
E306 Vibrador de Concreto de Imerséo (2KW) 2,00 1,00 15,65 15,36 31,30
E402 Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (170KW) 0,21 1,00 128,42 20,47 26,97
E404 |Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (170KW) 0,05 1,00 138,94 20,47 6,95
E509 Grupo Gerador 32 KVA/ (18KW) 1,00 1,00 30,01 17,27 30,01
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 123,15
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T604 |Pedreiro 2,00 15,3600 30,72
T701 |Servente 26,00 10,5600 274,56
Custo Horario da M&o de Obra ---> 328,95
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal M&o de Obra 20,51% 67,47
Custo Horario de Execugéo ---> 519,57
Custo Unitario de Execugdo ---> 92,78
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 458,00000 kg 0,55000 251,90
M604 |Aditivo plastimentBV-40 0,91600 kg 2,01000 1,84
Custo Total do Material -------- > 253,74
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,59400 m3 47,63 28,29
DERAUX033 Brita Comercial 0,71400 m?3 75,21 53,70
Custo Total das Atividades ----- — 81,99
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,45800 60,00 22,60 10,35
Custo Total Transp.Materiais -------- > 10,35
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Prego Unitario Custo Unitério
DERAUX032 Areia comercial 0,89100
DERAUX033 Brita Comercial 1,07100
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 438,86
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 438,86




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) JAN /12
DERAUX191 Constr.Edificagao p/ Area de Vivéncia conf. especif. DER-RO Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Custo Horario da M&o de Obra --->
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adici0nal Méo de Obra 20,51%
Custo Horario de Execugéo --->
Custo Unitério de Execugéo --->
C  |Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
. L i o 1,00000 114,54 114,54
Construgdo de Edificagdo p/ atender Area de Vivéncia com
estrutura em madeira, contendo Paredes em Maderit, piso em
cimentado liso, Janelas e portas em madeirit, Telhado em fibro-
cimento 4,0 mm e pintura, contendo Banheiros, Vestiarios e
Refeitorio, conforme especificagdes DER-RO.
Custo Total das Atividades --------> 114,54
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2|Ton/Unid.Servigo DMT Prego Unitario Custo Unitério
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 114,54
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total R$ 114,54




