AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX029 Fornecimento de Ago CA-25 Prod. Equipe: 1,00 kg
A Equipamento Quantidade ptlllzacao : Cu_sto anraaonql Custo Horario
Operativa  |Improdutiva| Operativa  |Improdutiva
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |M&o de Obra Quantidade Salério Hora Custo Horario

Custo Horario da M&o de Obra --->

Adc.M&o Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) IAdicionaI Mao de Obra

20,51%

Custo Horario de Execugéo --->

Custo Unitario de Execugéo --->

C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
AMO1 [Aco D=4,2 mmCA 25 0,33330 kg 5,03000 1,68
AMO02  |Ago D=6,3 mmCA 25 0,33330 kg 4,67000 1,56
AMO03 |Aco D=10 mmCA 25 0,33330 kg 4,34000 1,45

Custo Total do Material -------- > 4,69
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X|Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total

4,69

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario Total R$

4,69




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX030 Fornecimento de Ago CA-50 Prod. Equipe: 1,00 kg
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
Custo Horério dos Equipamentos -------- >
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Custo Horéario da Mdo de Obra --->

Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentacéo(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mé&o de Obra

20,51%

Custo Horério de Execugéo --->

Custo Unitario de Execugéo --->

C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
AMO04  |Aco D=6,3 mmCA 50 0,50000 kg 4,60000 2,30
AMO5 |Aco D=10 mmCA 50 0,50000 kg 4,30000 2,15

Custo Total do Material -------- > 4,45

D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >

E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X1

pas

Ton/Unid.Servig

DMT

Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total

4,45

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario Total R$

4,45




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX031 Fornecimento de Ago CA-60 Prod. Equipe: 1,00 kg
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
Custo Horério dos Equipamentos -------- >
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Custo Horéario da Mdo de Obra --->

Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentacéo(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mé&o de Obra

20,51%

Custo Horério de Execugéo --->

Custo Unitario de Execugéo --->

Custo Unitario

C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario
AMO06 |Aco D=4,2 mmCA 60 0,33330 kg 4,68000 1,56
AMO7 |Aco D=5,0 mmCA 60 0,33330 kg 4,66000 1,55
AMO08 |Aco D=6,0 mmCA 60 0,33340 kg 4,50000 1,50
Custo Total do Material -------- > 4,61
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total

4,61

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario Total R$

4,61




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

Custo Horério de Execugéo --->

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX032 Areia comercial Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
Custo Horério dos Equipamentos -------- >
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Custo Horéario da M&o de Obra --->
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentacéo(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mé&o de Obra 20,51%

Custo Unitario de Execugéo --->

C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M704 |Areia lavada 1,00000 m3 56,50000 56,50
Custo Total do Material -------- > 56,50
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

Transp. Material (Local / Comercial) X1

pas

Ton/Unid.Servig

DMT

Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 56,50
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 56,50




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS

ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX033 Brita Comerecial Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
Custo Horério dos Equipamentos -------- >
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Custo Horéario da Mdo de Obra --->

Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentacéo(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mé&o de Obra

20,51%

Custo Horério de Execugéo --->

Custo Unitario de Execugéo --->

C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
AM35  [Brita 1 0,33330 m3 98,40000 32,80
AM36 [Brita 2 0,33330 m3 93,25000 31,08
AM37 [Brita 3 0,33340 m3 91,00000 30,34

Custo Total do Material -------- > 94,22
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total

94,22

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario Total R$

94,22




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX034 Alvenaria de pedra argamassada AC/PC Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E402 Caminhao carroceria de madeira 15,0 t (210KW) 0,01 1,00 167,07 19,67 1,67
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 1,67
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T604 |Pedreiro 1,00 16,2200 16,22
T701 |Servente 4,00 11,4800 45,92
Custo Horério da M&o de Obra ---> 62,14
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 12,74
Custo Horario de Execugéo ---> 76,55
Custo Unitario de Execugéo ---> 76,55
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M710 |Pedra de méao 0,80000 m3 83,50000 66,80
Custo Total do Material -------- > 66,80
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,32000 m?3 476,14 152,36
Custo Total das Atividades -------- > 152,36
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servig DMT Precgo Unitario Custo Unitario
DERAUX062 Raché&o ou pedra-de- 1,20000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 295,71
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 295,71




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS

0,05600

ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX035 Alvenaria de tijolos Prod. Equipe: m?
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto (0] . Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
Custo Horério dos Equipamentos -------- >
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T604 |Pedreiro 0,70 16,2200 11,35
T701 [Servente 1,50 11,4800 17,22
Custo Horério da M&o de Obra ---> 28,57
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 20,51% 5,86
Custo Horario de Execugéo ---> 34,43
Custo Unitario de Execugéo ---> 34,43
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 5,59000 kg 0,59000 3,30
M702 |Cal hidratada 5,59000 kg 0,67000 3,75
M703 |Tijolo 20 x 30 cm 32,00000 un 0,52000 16,64
Custo Total do Material -------- > 23,69
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,03730 m3 56,5 2,11
Custo Total das Atividades -------- > 2,11
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,00560 40,00 19,0000 0,11
M702 |Cal hidratada 0,00560 40,00 19,0000 0,11
M703 |Tijolo 20 x 30 cm 0,03200 40,00 19,0000 0,61
Custo Total Transp.Materiais -------- > 0,83
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servig DMT Precgo Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 61,06
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 61,06




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX051 Solo local / selo de argila apiloado Prod. Equipe: 1,50 m3
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
Custo Horério dos Equipamentos -------- >
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,05 26,9800 1,35
T701 |Servente 2,50 11,4800 28,70
Custo Horério da M&o de Obra ---> 30,05
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Méao de Obra 20,51% 6,16
Custo Horario de Execugéo ---> 36,21
Custo Unitario de Execugéo ---> 24,14

C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servig DMT Precgo Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 24,14
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 24,14




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX052 Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) Prod. Equipe: 571,00 m?
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
EQ002 |Trator de Esteira com Lamina (108KW) 1,00 1,00 221,68 23,44 221,68
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 221,68
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,50 26,9800 13,49
T701 [Servente 2,00 11,4800 22,96
Custo Horério da M&o de Obra ---> 36,45
Adc.M3o Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 15,51% 5,65
Custo Horério de Execugéo ---> 263,78
Custo Unitario de Execugéo ---> 0,46
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X1

X2

Ton/Unid.Servig

DMT

Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 0,46
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 0,46




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX054 Expurgo de jazida (const e restr) Prod. Equipe: 106,00 m3
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
EQ002 |Trator de Esteira com Lamina (108KW) 1,00 1,00 221,68 23,44 221,68
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 221,68
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,30 26,9800 8,09
T701 |Servente 2,00 11,4800 22,96
Custo Horério da M&o de Obra ---> 31,05
Adc.M3o Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 15,51% 4,82
Custo Horério de Execugéo ---> 257,55
Custo Unitario de Execugéo ---> 2,43
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X1

X2

Ton/Unid.Servig

DMT

Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 2,43
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 2,43




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) Prod. Equipe: 165,00 m3
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
EQ002 |Trator de Esteira com Lamina (108KW) 1,00 1,00 221,68 23,44 221,68
E006 |Motoniveladora (103 KW) 1,00 0,78 0,22 166,38 24,25 135,11
EO010 |Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,77 0,23 230,59 23,44 182,95
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 539,74
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 1,00 26,9800 26,98
T701 |Servente 3,00 11,4800 34,44
Custo Horério da M&o de Obra ---> 61,42
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 12,60
Custo Horério de Execugéo ---> 613,76
Custo Unitario de Execugéo ---> 3,72
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M980 |Indenizagéo de jazida 1,00000 m?3 2,60000 2,60
Custo Total do Material -------- > 2,60
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servig DMT Precgo Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario

Direto Total

6,32

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario

Total R$

6,32




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX059 Rocha p/ britagem c/ perfur. sobre esteira Prod. Equipe: 36,00 m3
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
EO010 |Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,35 230,59 23,44 80,71
E203 |Compressor de Ar 762 pcm (155KW) 1,00 1,00 158,49 16,54 158,49
E204 |Martelete - Perfuratriz manual 1,00 1,00 16,20 15,33 16,20
E205 |Perfuratriz sobre Esteiras - Crawler Drill 1,00 1,00 35,18 16,54 35,18
E433 |Caminhéo Basculante para Rocha 18t (191KW) 2,00 0,69 212,84 19,67 293,72
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 584,30
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T512 [Encarregado de britagem 1,00 41,0300 41,03
T601 |Blaster 1,00 24,6500 24,65
T701 |Servente 1,00 11,4800 11,48
Custo Horério da M&o de Obra ---> 77,16
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 20,51% 15,83
Custo Horério de Execugéo ---> 677,29
Custo Unitario de Execugéo ---> 18,81
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M326 |Série de brocas S-12 D=22 mm 0,00080 un 726,74000 0,58
M501 |Dinamite a 60% (gelatina especial) 0,42000 kg 8,95000 3,76
M503  |Espoleta comum n° 8 0,01300 un 1,63000 0,02
M505 |Cordel detonante NP 10 0,80000 m 1,63000 1,30
M507 |Retardador de cordel 0,04000 un 26,00000 1,04
M508 |Estopim 0,02500 m 1,00000 0,03
M945 |Haste para perfuratriz de esteira 0,00100 un 764,41000 0,76
M946 |Luva para perfuratriz de esteira 0,00100 un 145,15000 0,15
M947  |Punho para perfuratriz de esteira 0,00008 un 767,34000 0,06
M948 |Coroa para perfuratriz de esteira 0,00007 un 300,82000 0,02
M980 |Indenizacgéo de jazida 1,00000 m3 2,60000 2,60
Custo Total do Material -------- > 10,32
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX052 Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) 0,70000 m2 0,46 0,32
DERAUX054 Expurgo de jazida (const e restr) 0,20000 m?3 2,43 0,49
Custo Total das Atividades -------- > 0,81
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servig DMT Precgo Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 29,94
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 29,94




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX060 Rocha p/ britagem com perfuratriz manual Prod. Equipe: 22,00 m3
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
EO016 |Carregadeira de Pneus - 1,91 m3 (113KW) 1,00 0,51 153,54 23,44 78,31
E204 |Martelete - Perfuratriz manual 4,00 1,00 16,20 15,33 64,80
E223 |Compressor de Ar 360pcm (82KW) 1,00 1,00 90,42 16,54 90,42
E405 |Caminh&o Basculante 8,0 m3 (13,0 t) (210KW) p/ Rocha 1,00 0,92 175,81 19,67 161,75
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 395,28
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T512 [Encarregado de britagem 1,00 41,0300 41,03
T601 |Blaster 1,00 24,6500 24,65
T701 |Servente 1,00 11,4800 11,48
Custo Horério da M&o de Obra ---> 77,16
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 20,51% 15,83
Custo Horario de Execugéo ---> 488,27
Custo Unitario de Execugéo ---> 22,19
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M326 |Série de brocas S-12 D=22 mm 0,00300 un 726,74000 2,18
M501 |Dinamite a 60% (gelatina especial) 0,42000 kg 8,95000 3,76
M503  |Espoleta comum n° 8 0,01300 un 1,63000 0,02
M505 |Cordel detonante NP 10 0,80000 m 1,63000 1,30
M507 |Retardador de cordel 0,04000 un 26,00000 1,04
M508 |Estopim 0,02500 m 1,00000 0,03
M980 |Indenizagéo de jazida 1,00000 m?3 2,60000 2,60
Custo Total do Material -------- > 10,93
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX053 Limpeza de camada vegetal em jazida (consv) 0,70000 m2 0,97 0,68
DERAUX055 Expurgo de jazida (consv) 0,20000 m3 5,25 1,05
Custo Total das Atividades -------- > 1,73
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 34,85
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 34,85




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX061 Raché&o ou pedra-de-mao produzidos-(const e rest) Prod. Equipe: 66,00 m3
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
EO010 |Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,24 230,59 23,44 55,34
E226 |Conjunto de Britagem p/ produgéo de Raché&o - 80,0m3/h (1} 1,00 1,00 198,43 24,25 198,43
E504 |Grupo Gerador 288 KVA (230KW) 1,00 1,00 198,23 16,54 198,23
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 452,00
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T512 [Encarregado de britagem 1,00 41,0300 41,03
T701 |Servente 8,00 11,4800 91,84
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 132,87
Adc.Mao Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 15,51% 20,61
Custo Horario de Execugéo ---> 605,48
Custo Unitario de Execugéo ---> 9,17
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX050 Pecas de desgaste britador prod. de rachédo 0,01520 cjh 51,23 0,78
DERAUX059 Rocha p/ britagem c/ perfur. sobre esteira 0,57000 m3 29,94 17,07
Custo Total das Atividades -------- > 17,85
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

Transp. Material (Local / Comercial)

X1

pas

Ton/Unid.Servig

DMT

Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 27,02
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 27,02




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

Custo Horério de Execugéo --->

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX062 Raché&o ou pedra-de-m&o comercial (cont e rest)/ PC Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
Custo Horério dos Equipamentos -------- >
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Custo Horéario da M&o de Obra --->
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentacéo(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mé&o de Obra 20,51%

Custo Unitario de Execugéo --->

C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M710 |Pedra de méo 1,00000 m3 83,50000 83,50
Custo Total do Material -------- > 83,50
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

Transp. Material (Local / Comercial) X1

pas

Ton/Unid.Servig

DMT

Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 83,50
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 83,50




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX068 Pedra de méo produzida manualmente (consv) Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
Custo Horério dos Equipamentos -------- >
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T701 |Servente 3,00 11,4800 34,44
Custo Horério da M&o de Obra ---> 34,44
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Méao de Obra 20,51% 7,06
Custo Horario de Execugéo ---> 41,50
Custo Unitario de Execugéo ---> 41,50

C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX060 Rocha p/ britagem com perfuratriz manual 0,57000 m3 34,85 19,86
Custo Total das Atividades -------- > 19,86
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X1

pas

Ton/Unid.Servig

DMT

Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 61,36
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 61,36




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX069 Conc. Betum. Usinado a Quente-capa rolamento(excl.Cap-50/70) faixa "C"acabada Prod. Equipe: 75,00 t
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
EOQ07 |Trator Agricola (74 KW) 1,00 0,24 0,76 84,53 16,54 32,86
E102 Rolo Comp.- Tanden Vib. Auto Prop. 10,2T(82KW) 1,00 0,56 0,44 135,85 16,54 83,35
E105 |Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 2,00 0,29 0,71 142,58 16,54 106,18
E107 |Vassoura mecéanica - Rebocavel 1,00 0,24 0,76 4,98 1,20
E149 |Vibroacabadora de Asfalto-sobre esteiras (82KW) 1,00 0,81 0,19 149,65 24,25 125,82
E404 |Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (210 KW) 1,53 1,00 172,09 19,67 263,30
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 612,71
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T511 |Encarreg. de pavimentagéo 1,00 41,0300 41,03
T701 |Servente 8,00 11,4800 91,84
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 132,87
Adc.M3o Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 15,51% 20,61
Custo Horario de Execugéo ---> 766,19
Custo Unitario de Execugéo ---> 10,22
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX071 Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) AC/BC 1,00000 t 100,26 100,26
Custo Total das Atividades -------- > 100,26
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
M101 |Cimento asfaltico CAP-50/70 entregue Ronddnia 0,05500
M905 |Filler (cimento) 0,02800 40,00 19,00 0,53
Custo Total Transp.Materiais -------- > 0,53
F Transp. Material (Local / Comercial) X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,08000
DERAUX033 Brita Comerecial 0,83700
DERAUX071 Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) AC/BC 1,00000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 111,01
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 111,01




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUXO070 Pintura de ligacéo (exclusive emulsédo asfaltica) Prod. Equipe: 1.687,00 m?
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
EO07 |Trator Agricola (74 KW) 1,00 0,50 0,50 84,53 16,54 50,54
E107 |Vassoura mecanica - Rebocéavel 1,00 0,50 0,50 4,98 2,49
E110 |Tanque de estocagem de Asfalto - 30.000L 2,00 1,00 15,63 31,26
E111 |Equip.distr. Asfalto montado em caminh&o (175KW) 1,00 1,00 150,43 19,67 150,43
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 234,72
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T511 |Encarreg. de pavimentagéo 1,00 41,0300 41,03
T701 |Servente 3,00 11,4800 34,44
Custo Horério da M&o de Obra ---> 75,47
Adc.Mé&o Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mé&o de Obra 15,51% 11,71
Custo Horério de Execugéo ---> 321,90
Custo Unitario de Execugéo ---> 0,19
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M104 |Emulséo asfaltica RR-1C entregue Rond6nia 0,00050 t

Custo Total do Material

D [Atividades Auxiliares

Quantidade Unidade | Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total das Atividades

E |Transportes de Materiais

Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario

Custo Unitario

M104 |Emulséo asfaltica RR-1C entregue Rond6nia

0,00050

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X1

pas

Ton/Unid.Servig DMT Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 0,19
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 0,19




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUXO071 Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) AC/BC Prod. Equipe: 75,00 t
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
EO010 |Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,26 0,74 230,59 23,44 77,30
E110 |Tanque de estocagem de Asfalto - 30.000L 2,00 1,00 15,63 31,26
E112 |Aquecedor de Fluido Térmico (12KW) 1,00 1,00 27,60 27,60
E147 |Usina Asf. Quente 90/120 t/h c/ filtro de manga(188KW) 1,00 1,00 284,31 24,25 284,31
E501 |Grupo Gerador 36/40 KVA (32KW) 1,00 1,00 44,13 16,54 44,13
E503 |Grupo Gerador 164/180 KVA (144KW) 1,00 1,00 130,00 16,54 130,00
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 594,60
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 1,00 26,9800 26,98
T701 |Servente 8,00 11,4800 91,84
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 118,82
Adc.Mao Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 15,51% 18,43
Custo Horario de Execugéo ---> 731,85
Custo Unitario de Execugéo ---> 9,76
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M003 |Oleo combustivellA 8,00000 | 2,30000 18,40
M101 |Cimento asfaltico CAP-50/70 entregue Ronddnia 0,05500 t
M905 |Filler (cimento) 28,00000 kg 0,59000 16,52
Custo Total do Material -------- > 34,92
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,05330 m3 56,5 3,01
DERAUX033 Brita Comercial 0,55800 m3 94,22 52,57
Custo Total das Atividades -------- > 55,58
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

Transp. Material (Local / Comercial) X1

pas

Ton/Unid.Servig

DMT

Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 100,26
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 100,26




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX072 Usinagem de CBUQ (binder) AC/BC Prod. Equipe: 75,00 t
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
EO010 |Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,27 0,73 230,59 23,44 79,37
E110 |Tanque de estocagem de Asfalto - 30.000L 2,00 1,00 15,63 31,26
E112 |Aquecedor de Fluido Térmico (12KW) 1,00 1,00 27,60 27,60
E147 |Usina Asf. Quente 90/120 t/h c/ filtro de manga(188KW) 1,00 1,00 284,31 24,25 284,31
E501 |Grupo Gerador 36/40 KVA (32KW) 1,00 1,00 44,13 16,54 44,13
E503 |Grupo Gerador 164/180 KVA (144KW) 1,00 1,00 130,00 16,54 130,00
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 596,67
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 1,00 26,9800 26,98
T701 |Servente 8,00 11,4800 91,84
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 118,82
Adc.Mao Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 15,51% 18,43
Custo Horario de Execugéo ---> 733,92
Custo Unitario de Execugéo ---> 9,79
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M003 |Oleo combustivellA 8,00000 | 2,30000 18,40
M101 |Cimento asfaltico CAP-50/70 entregue Ronddnia 0,05000 t
Custo Total do Material -------- > 18,40
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,16100 m3 56,5 9,10
DERAUX033 Brita Comercial 0,47300 m3 94,22 44,57
Custo Total das Atividades -------- > 53,67
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 81,86
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 81,86




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUXO076 Usinagem de brita graduada BC Prod. Equipe: 121,00 m3
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
EO010 |Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,98 0,02 230,59 23,44 226,45
E106 |Usina Misturadora de Solos 300T/h (99KW) 1,00 1,00 130,38 24,25 130,38
E503 |Grupo Gerador 164/180 KVA (144KW) 1,00 1,00 130,00 16,54 130,00
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 486,83
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 1,00 26,9800 26,98
T701 |Servente 5,00 11,4800 57,40
Custo Horério da M&o de Obra ---> 84,38
Adc.M3o Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 15,51% 13,09
Custo Horario de Execugéo ---> 584,30
Custo Unitario de Execugéo ---> 4,83
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX033 Brita Comercial 1,60000 m3 94,22 150,75
Custo Total das Atividades -------- > 150,75
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario

Direto Total

155,58

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario

Total R$

155,58




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUXO077 Usinagem de solo-brita BC Prod. Equipe: 121,00 m3
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
EO010 |Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,93 0,07 230,59 23,44 216,09
E106 |Usina Misturadora de Solos 300T/h (99KW) 1,00 1,00 130,38 24,25 130,38
E503 |Grupo Gerador 164/180 KVA (144KW) 1,00 1,00 130,00 16,54 130,00
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 476,47
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 1,00 26,9800 26,98
T701 |Servente 5,00 11,4800 57,40
Custo Horério da M&o de Obra ---> 84,38
Adc.Mé&o Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mé&o de Obra 15,51% 13,09
Custo Horario de Execugéo ---> 573,94
Custo Unitario de Execugéo ---> 4,74
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX033 Brita Comercial 0,64000 m3 94,22 60,30
DERAUX052 Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) 0,70000 m2 0,46 0,32
DERAUX054 Expurgo de jazida (const e restr) 0,20000 m?3 2,43 0,49
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 0,96000 m?3 6,32 6,07
Custo Total das Atividades -------- > 67,18
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X1

pas

Ton/Unid.Servig

DMT

Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total

71,92

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario Total R$

71,92




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUXO078 Usinagem de solo-cimento Prod. Equipe: 121,00 m3
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
EO010 |Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,92 0,08 230,59 23,44 214,02
E106 |Usina Misturadora de Solos 300T/h (99KW) 1,00 1,00 130,38 24,25 130,38
E503 |Grupo Gerador 164/180 KVA (144KW) 1,00 1,00 130,00 16,54 130,00
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 474,40
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 1,00 26,9800 26,98
T701 [Servente 6,00 11,4800 68,88
Custo Horério da M&o de Obra ---> 95,86
Adc.Mao Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 15,51% 14,87
Custo Horério de Execugéo ---> 585,13
Custo Unitario de Execugéo ---> 4,84
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 176,00000 kg 0,59000 103,84
Custo Total do Material -------- > 103,84
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX052 Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) 0,70000 m2 0,46 0,32
DERAUX054 Expurgo de jazida (const e restr) 0,20000 m?3 2,43 0,49
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 1,15000 m?3 6,32 7,27
Custo Total das Atividades -------- > 8,08
DMT Preco Unitario Custo Unitario

E |Transportes de Materiais

Ton/Unid.Servig

Custo Total Transp.Materiais

Custo Unitario

F Transp. Material (Local / Comercial) X1

pas

Ton/Unid.Servig

DMT

Precgo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total

116,76

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario Total R$

116,76




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUXO079 Usinagem de solo melhorado com cimento. Prod. Equipe: 125,00 m3
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
EO010 |Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,82 0,18 230,59 23,44 193,30
E106 |Usina Misturadora de Solos 300T/h (99KW) 1,00 1,00 130,38 24,25 130,38
E503 |Grupo Gerador 164/180 KVA (144KW) 1,00 1,00 130,00 16,54 130,00
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 453,68
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 1,00 26,9800 26,98
T701 |Servente 6,00 11,4800 68,88
Custo Horério da M&o de Obra ---> 95,86
Adc.Mao Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 15,51% 14,87
Custo Horario de Execugéo ---> 564,41
Custo Unitario de Execugéo ---> 4,52
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 88,00000 kg 0,59000 51,92
Custo Total do Material -------- > 51,92
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX052 Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) 0,70000 m2 0,46 0,32
DERAUX054 Expurgo de jazida (const e restr) 0,20000 m?3 2,43 0,49
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 1,15000 m?3 6,32 7,27
Custo Total das Atividades -------- > 8,08
DMT Preco Unitario Custo Unitario

E |Transportes de Materiais

Ton/Unid.Servig

Custo Total Transp.Materiais

Custo Unitario

F Transp. Material (Local / Comercial) X1

pas

Ton/Unid.Servig

DMT

Precgo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total

64,52

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario Total R$

64,52




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX080 Usinagem de P.M.F. DENSO Prod. Equipe: 22,00 m3
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva

EO010 |Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,18 0,82 230,59 23,44 60,73
E110 |Tanque de estocagem de Asfalto - 30.000L 2,00 1,00 15,63 31,26
E115 |Usina Misturadora - pré mist. a frio 60 t/h (43 kW) 1,00 1,00 55,51 24,25 55,51
E507 |Grupo Gerador - 100 / 110 KVA (88 kW) 1,00 1,00 86,38 16,54 86,38

Composigéo para Pré Misturado a Frio "DENSQO" elaborado com base no:

PMF IBP (Inst. Brasl. De Petr6leo), DER-SP ET-DE-P00/025-PMF e Esp. Téc. DER/PR ES-P 23/05

DNER-ES 317/97, Manual de Pavimentagcdo DNIT-2006, Dersa (Desenv. Rod. S.A.) ET-00/030, Manual de

Custo Horério dos Equipamentos -------- > 233,88
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 1,00 26,9800 26,98
T701 |Servente 6,00 11,4800 68,88
Custo Horério da M&o de Obra ---> 95,86
Adc.Mao Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 15,51% 14,87
Custo Horario de Execugéo ---> 344,61
Custo Unitario de Execugéo ---> 15,66
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M109 |Emulséo asfaltica RL-1C entregue Ronddnia 0,19800 t
M705 |P6 de pedra 0,53320 m3 70,00000 37,32
Custo Total do Material -------- > 37,32
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX033 Brita Comercial - (Brita 3/4" OU 5/8") 0,26660 m3 94,22 25,12
DERAUX033 Brita Comercial - (Pedrisco 3/8" ou 1/4") 0,53320 m3 94,22 50,24
Custo Total das Atividades -------- > 75,36
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

Transp. Material (Local / Comercial) X1

pas

Ton/Unid.Servig DMT

Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 128,34
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 128,34




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX081 Usinagem de P.M.F. Prod. Equipe: 22,00 m3
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
EO010 |Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,18 0,82 230,59 23,44 60,73
E110 |Tanque de estocagem de Asfalto - 30.000L 2,00 1,00 15,63 31,26
E115 |Usina Misturadora - pré mist. a frio 60 t/h (43 kW) 1,00 1,00 55,51 24,25 55,51
E507 |Grupo Gerador - 100 / 110 KVA (88 kW) 1,00 1,00 86,38 16,54 86,38
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 233,88
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 1,00 26,9800 26,98
T701 |Servente 6,00 11,4800 68,88
Custo Horério da M&o de Obra ---> 95,86
Adc.Mé&o Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mé&o de Obra 15,51% 14,87
Custo Horario de Execugéo ---> 344,61
Custo Unitario de Execugéo ---> 15,66
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M107 |Emulséo asfaltica RM-1C entregue Rond6nia 0,14000 t
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,18000 m3 56,50 10,17
DERAUX033 Brita Comercial 1,26000 m3 94,22 118,72
Custo Total das Atividades -------- > 128,89
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total

144,55

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario Total R$

144,55




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX084 Forma comum de madeira Prod. Equipe: 1,00 m?
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 0,18 1,00 41,18 16,54 7,41
EQ04 |Maquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 0,18 1,00 1,90 0,34
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 7,75
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T603 |Carpinteiro 1,00 16,2200 16,22
T701 |Servente 1,00 11,4800 11,48
Custo Horério da M&o de Obra ---> 27,70
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Méao de Obra 20,51% 5,68
Custo Horario de Execugéo ---> 41,13
Custo Unitario de Execugao ---> 41,13
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M320 |Pregos de ferro 18x30 0,10000 kg 6,89000 0,69
M406 |Caibros de 7,5 cmx 7,5 cm 1,15000 m 5,60000 6,44
M408 |Tabuade 32 2,5 cmx 30,0 cm 1,92000 m 5,32000 10,21
M413 |Gastalho 10 x 2,5 cm 1,29000 m 2,62000 3,38
M621 |Desmoldante 0,02000 kg 6,05000 0,12
Custo Total do Material -------- > 20,84
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 61,97
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 61,97




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada Prod. Equipe: 1,00 m?
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 0,18 1,00 41,18 16,54 7,41
EQ04 |Maquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 0,18 1,00 1,90 0,34
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 7,75
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T603 |Carpinteiro 0,70 16,2200 11,35
T701 |Servente 0,70 11,4800 8,04
Custo Horério da M&o de Obra ---> 19,39
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mé&o de Obra 20,51% 3,98
Custo Horario de Execugéo ---> 31,12
Custo Unitario de Execugéo ---> 31,12
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M320 |Pregos de ferro 18x30 0,10000 kg 6,89000 0,69
M406 |Caibros de 7,5 cmx 7,5 cm 0,70000 m 5,60000 3,92
M410 |Compensado resinado 18 mm 0,40000 m?2 25,75000 10,30
M413 |Gastalho 10 x 2,5 cm 1,39000 m 2,62000 3,64
M621 |Desmoldante 0,02000 kg 6,05000 0,12
Custo Total do Material -------- > 18,67
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX029 Fornecimento de Ago CA-25 0,34000 kg 4,69 1,59
Custo Total das Atividades -------- > 1,59

E |Transportes de Materiais

Ton/Unid.Servig

DMT

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

Transp. Material (Local / Comercial) X1

pas

Ton/Unid.Servig

DMT

Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total

51,38

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario Total R$

51,38




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX086 Forma de placa compensada plastificada Prod. Equipe: 1,00 m?
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 0,18 1,00 41,18 16,54 7,41
EQ04 |Maquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 0,18 1,00 1,90 0,34
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 7,75
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T603 |Carpinteiro 0,70 16,2200 11,35
T701 |Servente 0,70 11,4800 8,04
Custo Horério da M&o de Obra ---> 19,39
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Méao de Obra 20,51% 3,98
Custo Horario de Execugéo ---> 31,12
Custo Unitario de Execugao ---> 31,12
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M320 |Pregos de ferro 18x30 0,10000 kg 6,89000 0,69
M406 |Caibros de 7,5 cmx 7,5 cm 0,70000 m 5,60000 3,92
M411 |Compensado plastificado de 18 mm 0,40000 m2 34,81000 13,92
M413 |Gastalho 10 x 2,5 cm 1,39000 m 2,62000 3,64
Custo Total do Material -------- > 22,17
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX029 Fornecimento de Ago CA-25 0,34000 kg 4,69 1,59
Custo Total das Atividades -------- > 1,59
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 54,88
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 54,88




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX087 Forma para tubuldo Prod. Equipe: 1,00 m?
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 0,18 1,00 41,18 16,54 7,41
EQ04 |Maquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 0,18 1,00 1,90 0,34
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 7,75
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T603 [Carpinteiro 0,49 16,2200 7,95
T701 |Servente 0,49 11,4800 5,63
Custo Horério da M&o de Obra ---> 13,58
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mé&o de Obra 20,51% 2,79
Custo Horario de Execugéo ---> 24,12
Custo Unitario de Execugéo ---> 24,12
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M320 |Pregos de ferro 18x30 0,02000 kg 6,89000 0,14
M332 |Parafuso 1/2" x 3" com porca, 0,02000 kg 16,56000 0,33
M345 |Chapa de ago n. 28 fina galvanizada 0,22000 kg 6,38000 1,40
M407 |Tabuade 122,5cm x 15,0 cm 0,54000 m 4,56000 2,46
M413 |Gastalho 10 x 2,5 cm 1,75000 m 2,62000 4,59
Custo Total do Material -------- > 8,92

D [Atividades Auxiliares

Quantidade

Unidade

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total das Atividades

E |Transportes de Materiais

Ton/Unid.Servig

DMT

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X1

pas

Ton/Unid.Servig

DMT

Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total

33,04

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario Total R$

33,04




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX089 Conf.e lang. de concreto magro em betoneira AC/BC Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E302 |Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 19,79 16,54 19,79
E304 |Transportador manual - Carrinho de mé&o 80 L 3,00 0,69 0,31 0,21 0,43
E306 |Vibrador de Concreto de Imerséo (2KW) 2,00 1,00 16,64 15,33 33,28
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 41,18 16,54 41,18
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 94,68
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T604 |Pedreiro 1,00 16,2200 16,22
T701 |Servente 14,00 11,4800 160,72
Custo Horério da M&o de Obra ---> 176,94
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 20,51% 36,29
Custo Horério de Execugéo ---> 307,91
Custo Unitario de Execugéo ---> 123,16
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 200,00000 kg 0,59000 118,00
Custo Total do Material -------- > 118,00
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,71000 m3 56,50 40,12
DERAUX033 Brita Comercial 0,74000 m3 94,22 69,72
Custo Total das Atividades -------- > 109,84
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,20000 40,00 19,00 3,80
Custo Total Transp.Materiais -------- > 3,80
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,06500
DERAUX033 Brita Comerecial 1,11000
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 354,80
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 354,80




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E302 |Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 19,79 16,54 19,79
E304 |Transportador manual - Carrinho de mé&o 80 L 3,00 0,69 0,31 0,21 0,43
E306 |Vibrador de Concreto de Imerséo (2KW) 2,00 1,00 16,64 15,33 33,28
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 41,18 16,54 41,18
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 94,68
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T604 |Pedreiro 1,00 16,2200 16,22
T701 |Servente 14,00 11,4800 160,72
Custo Horério da M&o de Obra ---> 176,94
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 20,51% 36,29
Custo Horério de Execugéo ---> 307,91
Custo Unitario de Execugéo ---> 123,16
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 230,00000 kg 0,59000 135,70
Custo Total do Material -------- > 135,70
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,96000 m3 56,50 54,24
DERAUX033 Brita Comercial 0,84000 m3 94,22 79,14
Custo Total das Atividades -------- > 133,38
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,23000 40,00 19,00 4,37
Custo Total Transp.Materiais -------- > 4,37
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,44000
DERAUX033 Brita Comerecial 1,26000
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 396,61
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 396,61




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX097 Concr estr fck=15MPa contr.raz uso ger conf/lang Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E302 |Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 19,79 16,54 19,79
E304 |Transportador manual - Carrinho de mé&o 80 L 3,00 0,69 0,31 0,21 0,43
E306 |Vibrador de Concreto de Imerséo (2KW) 2,00 1,00 16,64 15,33 33,28
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 41,18 16,54 41,18
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 94,68
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T604 |Pedreiro 1,00 16,2200 16,22
T701 |Servente 14,00 11,4800 160,72
Custo Horério da M&o de Obra ---> 176,94
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 20,51% 36,29
Custo Horério de Execugéo ---> 307,91
Custo Unitario de Execugéo ---> 123,16
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 270,00000 kg 0,59000 159,30
Custo Total do Material -------- > 159,30
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,93000 m3 56,50 52,55
DERAUX033 Brita Comercial 0,84000 m3 94,22 79,14
Custo Total das Atividades -------- > 131,69
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,27000 40,00 19,00 5,13
Custo Total Transp.Materiais -------- > 5,13
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servig DMT Precgo Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,39500
DERAUX033 Brita Comerecial 1,26000
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 419,28
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 419,28




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX099 Concr.estr fck=18MPa contr.raz uso ger conf/lang Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E302 |Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 19,79 16,54 19,79
E304 |Transportador manual - Carrinho de mé&o 80 L 3,00 0,69 0,31 0,21 0,43
E306 |Vibrador de Concreto de Imerséo (2KW) 2,00 1,00 16,64 15,33 33,28
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 41,18 16,54 41,18
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 94,68
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T604 |Pedreiro 1,00 16,2200 16,22
T701 |Servente 14,00 11,4800 160,72
Custo Horério da M&o de Obra ---> 176,94
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 20,51% 36,29
Custo Horério de Execugéo ---> 307,91
Custo Unitario de Execugéo ---> 123,16
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 295,00000 kg 0,59000 174,05
Custo Total do Material -------- > 174,05
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,96000 m3 56,50 54,24
DERAUX033 Brita Comercial 0,84000 m3 94,22 79,14
Custo Total das Atividades -------- > 133,38
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,29500 40,00 19,00 5,61
Custo Total Transp.Materiais -------- > 5,61
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,44000
DERAUX033 Brita Comerecial 1,26000
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 436,20
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 436,20




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX101 Concr.estr.fck=20MPa contr..raz uso ger conf/lang Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E302 |Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 19,79 16,54 19,79
E304 |Transportador manual - Carrinho de mé&o 80 L 3,00 0,69 0,31 0,21 0,43
E306 |Vibrador de Concreto de Imerséo (2KW) 2,00 1,00 16,64 15,33 33,28
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 41,18 16,54 41,18
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 94,68
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T604 |Pedreiro 1,00 16,2200 16,22
T701 |Servente 14,00 11,4800 160,72
Custo Horério da M&o de Obra ---> 176,94
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 20,51% 36,29
Custo Horério de Execugéo ---> 307,91
Custo Unitario de Execugéo ---> 123,16
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 310,00000 kg 0,59000 182,90
Custo Total do Material -------- > 182,90
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,90000 m3 56,50 50,85
DERAUX033 Brita Comercial 0,84000 m3 94,22 79,14
Custo Total das Atividades -------- > 129,99
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,31000 40,00 19,00 5,89
Custo Total Transp.Materiais -------- > 5,89
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servig DMT Precgo Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,35000
DERAUX033 Brita Comerecial 1,26000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 441,94
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 441,94




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E302 |Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 19,79 16,54 19,79
E304 |Transportador manual - Carrinho de mé&o 80 L 4,00 0,69 0,31 0,21 0,58
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 41,18 16,54 41,18
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 61,55
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 1,00 26,9800 26,98
T604 |Pedreiro 1,00 16,2200 16,22
T701 |Servente 14,00 11,4800 160,72
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 203,92
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 20,51% 41,82
Custo Horério de Execugéo ---> 307,29
Custo Unitario de Execugéo ---> 122,92
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 350,00000 kg 0,59000 206,50
Custo Total do Material -------- > 206,50
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,61600 m3 56,50 34,80
DERAUX033 Brita Comercial 0,76800 m3 94,22 72,36
Custo Total das Atividades -------- > 107,16
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,35000 40,00 19,00 6,65
Custo Total Transp.Materiais -------- > 6,65
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 |Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,92400
DERAUX033 Brita Comerecial 1,15200

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 443,23
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 443,23




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX105 Concreto poroso para pré-moldados (tubos) Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E302 |Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 19,79 16,54 19,79
E304 |Transportador manual - Carrinho de mé&o 80 L 4,00 1,00 0,21 0,84
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 41,18 16,54 41,18
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 61,81
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 1,00 26,9800 26,98
T604 |Pedreiro 1,00 16,2200 16,22
T701 |Servente 14,00 11,4800 160,72
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 203,92
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 20,51% 41,82
Custo Horério de Execugéo ---> 307,55
Custo Unitario de Execugéo ---> 123,02
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 350,00000 kg 0,59000 206,50
Custo Total do Material -------- > 206,50
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,31600 m3 56,50 17,85
DERAUX033 Brita Comercial 1,06800 m3 94,22 100,63
Custo Total das Atividades -------- > 118,48
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,35000 40,00 19,00 6,65
Custo Total Transp.Materiais -------- > 6,65
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,47400
DERAUX033 Brita Comerecial 1,60200

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 454,65
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 454,65




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 0,50 0,50 41,18 16,54 28,86
EQ04 |Maquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 1,00 0,50 0,50 1,90 0,95
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 29,81
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T603 [Carpinteiro 0,60 16,2200 9,73
T701 |Servente 1,50 11,4800 17,22
Custo Horério da M&o de Obra ---> 26,95
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mé&o de Obra 20,51% 5,53
Custo Horario de Execugéo ---> 62,29
Custo Unitario de Execugéo ---> 62,29
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M320 |Pregos de ferro 18x30 0,01400 kg 6,89000 0,10
M402 |Pontaletes D=20 cm(tronco p/ esc.) 0,13000 m 4,71000 0,61
M407 |Tabuade 122,5cm x 15,0 cm 0,74000 m 4,56000 3,37
M408 |Tabuade 32 2,5 cmx 30,0 cm 0,10000 m 5,32000 0,53
-------- > 4,61

Custo Total do Material

D [Atividades Auxiliares

Quantidade

Unidade

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total

66,90

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario Total R$

66,90




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX108 Concreto ciclépico fck=15 MPa Prod. Equipe: 3,50 m3
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
Custo Horério dos Equipamentos -------- >
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T604 [Pedreiro 0,30 16,2200 4,87
T701 |Servente 4,00 11,4800 45,92
Custo Horério da M&o de Obra ---> 50,79
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 10,42
Custo Horario de Execugéo ---> 61,21
Custo Unitario de Execugao ---> 17,49

C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX062 Raché&o ou pedra-de-mao comercial (cont e rest)/ PC 0,34500 m?3 83,50 28,81
DERAUX097 Concr estr fck=15MPa contr.raz uso ger conf/lang 0,70000 m3 419,28 293,50
Custo Total das Atividades -------- > 322,31
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial) X1

pas

Ton/Unid.Servig DMT

Precgo Unitario

Custo Unitario

DERAUX062 Rach&o ou pedra-de-

maéo comercial (cont
e rest)/ PC

0,51750

Custo Total Transp.Mat. Prod

uz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 339,80
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 339,80




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa Prod. Equipe: 3,50 m3
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
Custo Horério dos Equipamentos -------- >
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T604 [Pedreiro 0,30 16,2200 4,87
T701 |Servente 4,00 11,4800 45,92
Custo Horério da M&o de Obra ---> 50,79
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 10,42
Custo Horario de Execugéo ---> 61,21
Custo Unitario de Execugao ---> 17,49

C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX062 Raché&o ou pedra-de-mao comercial (cont e rest)/ PC 0,34500 m?3 83,50 28,81
DERAUX101 Concr.estr.fck=20MPa contr..raz uso ger conf/lang 0,70000 m3 441,94 309,36
Custo Total das Atividades -------- > 338,17
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial) X1

pas

Ton/Unid.Servig DMT

Precgo Unitario

Custo Unitario

DERAUX062 Rach&o ou pedra-de-

maéo comercial (cont
e rest)/ PC

0,51750

Custo Total Transp.Mat. Prod

uz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 355,66
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 355,66




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 Prod. Equipe: 1,00 kg
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva

Custo Horério dos Equipamentos -------- >
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,02 26,9800 0,54
T605 |Armador 0,08 16,2200 1,30
T701 |Servente 0,14 11,4800 1,61
Custo Horério da M&o de Obra ---> 3,45
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 20,51% 0,71
Custo Horario de Execugéo ---> 4,16
Custo Unitario de Execugéo ---> 4,16
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M319 |Arame recozido n°. 18 0,01000 kg 6,59000 0,07
Custo Total do Material -------- > 0,07
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX031 Fornecimento de Ago CA-60 1,10000 kg 4,61 5,07
Custo Total das Atividades -------- > 5,07
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total

9,30

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario Total R$

9,30




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 Prod. Equipe: 1,00 kg
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva

Custo Horério dos Equipamentos -------- >
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,02 26,9800 0,54
T605 |Armador 0,08 16,2200 1,30
T701 |Servente 0,14 11,4800 1,61
Custo Horério da M&o de Obra ---> 3,45
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 20,51% 0,71
Custo Horario de Execugéo ---> 4,16
Custo Unitario de Execugéo ---> 4,16
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M319 |Arame recozido n°. 18 0,01000 kg 6,59000 0,07
Custo Total do Material -------- > 0,07
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX030 Fornecimento de Ago CA-50 1,10000 kg 4,45 4,90
Custo Total das Atividades -------- > 4,90
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total

9,13

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario Total R$

9,13




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX113 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 25 Prod. Equipe: 1,00 kg
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva

Custo Horério dos Equipamentos -------- >
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,02 26,9800 0,54
T605 |Armador 0,08 16,2200 1,30
T701 |Servente 0,14 11,4800 1,61
Custo Horério da M&o de Obra ---> 3,45
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 20,51% 0,71
Custo Horario de Execugéo ---> 4,16
Custo Unitario de Execugéo ---> 4,16
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M319 |Arame recozido n°. 18 0,01000 kg 6,59000 0,07
Custo Total do Material -------- > 0,07
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX029 Fornecimento de Ago CA-25 1,10000 kg 4,69 5,16
Custo Total das Atividades -------- > 5,16
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total

9,39

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario Total R$

9,39




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E302 |Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 19,79 16,54 19,79
E304 |Transportador manual - Carrinho de mé&o 80 L 3,00 1,00 0,21 0,63
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 41,18 16,54 41,18
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 61,60
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T604 |Pedreiro 1,00 16,2200 16,22
T701 |Servente 14,00 11,4800 160,72
Custo Horério da M&o de Obra ---> 176,94
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 20,51% 36,29
Custo Horario de Execugéo ---> 274,83
Custo Unitario de Execugéo ---> 109,93
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 490,00000 kg 0,59000 289,10
Custo Total do Material -------- > 289,10
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,20000 m3 56,50 67,80
Custo Total das Atividades -------- > 67,80
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,49000 40,00 19,00 9,31
Custo Total Transp.Materiais -------- > 9,31
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,80000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 476,14
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 476,14




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E302 |Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 19,79 16,54 19,79
E304 |Transportador manual - Carrinho de mé&o 80 L 3,00 1,00 0,21 0,63
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 41,18 16,54 41,18
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 61,60
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T604 |Pedreiro 1,00 16,2200 16,22
T701 |Servente 14,00 11,4800 160,72
Custo Horério da M&o de Obra ---> 176,94
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 20,51% 36,29
Custo Horario de Execugéo ---> 274,83
Custo Unitario de Execugéo ---> 109,93
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 370,00000 kg 0,59000 218,30
Custo Total do Material -------- > 218,30
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,22000 m3 56,50 68,93
Custo Total das Atividades -------- > 68,93
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,37000 40,00 19,00 7,03
Custo Total Transp.Materiais -------- > 7,03
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,83000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 404,19
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 404,19




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX116 Argamassa cimento-areia 1:6 AC Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E302 |Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 19,79 16,54 19,79
E304 |Transportador manual - Carrinho de mé&o 80 L 3,00 1,00 0,21 0,63
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 41,18 16,54 41,18
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 61,60
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T604 |Pedreiro 1,00 16,2200 16,22
T701 |Servente 14,00 11,4800 160,72
Custo Horério da M&o de Obra ---> 176,94
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 20,51% 36,29
Custo Horario de Execugéo ---> 274,83
Custo Unitario de Execugéo ---> 109,93
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 275,00000 kg 0,59000 162,25
Custo Total do Material -------- > 162,25
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,20000 m3 56,50 67,80
Custo Total das Atividades -------- > 67,80
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,27500 40,00 19,00 5,23
Custo Total Transp.Materiais -------- > 5,23
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,80000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 345,21
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 345,21




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX117 Argamassa cimento-solo 1:10 Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E301 |Betoneira - 400 | (7 kW) 1,00 1,00 22,39 16,54 22,39
E304 |Transportador manual - Carrinho de mé&o 80 L 3,00 1,00 0,21 0,63
E400 |Caminh&o Basculante 5,0 m3 (8,8 t) (136KW) 0,05 1,00 120,40 19,67 6,02
E408 |Caminh&o carroceria 4 t (115KW) 0,13 1,00 98,47 19,67 12,80
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 41,84
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T604 |Pedreiro 1,00 16,2200 16,22
T701 |Servente 14,00 11,4800 160,72
Custo Horério da M&o de Obra ---> 176,94
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 20,51% 36,29
Custo Horério de Execugéo ---> 255,07
Custo Unitario de Execugéo ---> 102,03
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 138,00000 kg 0,59000 81,42
Custo Total do Material -------- > 81,42
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX052 Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) 0,70000 m2 0,46 0,32
DERAUX054 Expurgo de jazida (const e restr) 0,20000 m?3 2,43 0,49
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 1,42500 m?3 6,32 9,01
Custo Total das Atividades -------- > 9,82
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 193,27
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 193,27




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX127 Guarda-corpo tipo GM, moldado no local Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
Custo Horério dos Equipamentos -------- >
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T604 |Pedreiro 0,50 16,2200 8,11
Custo Horério da M&o de Obra ---> 8,11
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Méao de Obra 20,51% 1,66
Custo Horario de Execugéo ---> 9,77
Custo Unitario de Execugéo ---> 9,77

C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 1,74000 m?2 51,38 89,40
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 0,23200 m?3 463,67 107,57
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 15,10000 kg 9,13 137,86
Custo Total das Atividades -------- > 334,83
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

Transp. Material (Local / Comercial)

X1

pas

Ton/Unid.Servig

DMT

Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 344,60
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 344,60




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX129 Fabricacéo de balizador de concreto AC/BC Prod. Equipe: 12,00 und
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E302 |Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 0,90 0,10 19,79 16,54 19,47
E317 |Fabrica Pré Moldados de Concr.- Inst. Compl. balizador - (2 1,00 0,90 0,10 4,07 3,66
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 0,90 0,10 41,18 16,54 38,72
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 61,85
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 1,00 26,9800 26,98
T604 |Pedreiro 1,00 16,2200 16,22
T605 |Armador 0,50 16,2200 8,11
T607 |Pintor 0,50 16,2200 8,11
T701 |Servente 4,00 11,4800 45,92
Custo Horério da M&o de Obra ---> 105,34
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mé&o de Obra 20,51% 21,61
Custo Horério de Execugéo ---> 188,80
Custo Unitario de Execugéo ---> 15,73
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 3,00000 kg 0,59000 1,77
M607 |Oleo de linhaga 0,00010 | 5,88000
M609 |Tinta esmalte sintético semi-fosco 0,01500 | 18,32000 0,27
M702 |Cal hidratada 0,00010 kg 0,67000
M970 |Pelicula refletiva lentes inclusas 0,00116 m?2 92,50000 0,11
Custo Total do Material -------- > 2,15
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX030 Fornecimento de Ago CA-50 0,22000 kg 4,45 0,98
DERAUX032 Areia comercial 0,00600 m3 56,50 0,34
DERAUX033 Brita Comercial 0,00800 m3 94,22 0,75
Custo Total das Atividades -------- > 2,07
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,00900
DERAUX033 Brita Comerecial 0,01200

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 19,95
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 19,95




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX130 Concreto fck=30MPa p/pré moldados (mourdes) Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E302 |Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 19,79 16,54 19,79
E304 |Transportador manual - Carrinho de mé&o 80 L 3,00 0,70 0,30 0,21 0,44
E316 |Fabrica Pré Moldados de Concr.- Inst. Compl. Mouréo - (2K} 1,00 1,00 3,47 3,47
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 41,18 16,54 41,18
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 64,88
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T604 |Pedreiro 1,00 16,2200 16,22
T701 |Servente 14,00 11,4800 160,72
Custo Horério da M&o de Obra ---> 176,94
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 20,51% 36,29
Custo Horério de Execugéo ---> 278,11
Custo Unitario de Execugéo ---> 111,24
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 398,00000 kg 0,59000 234,82
Custo Total do Material -------- > 234,82
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,66400 m3 56,50 37,52
DERAUX033 Brita Comercial 0,72000 m3 94,22 67,84
Custo Total das Atividades -------- > 105,36
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,39800 40,00 19,00 7,56
Custo Total Transp.Materiais -------- > 7,56
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,99600
DERAUXO033 Brita Comercial 1,08000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 458,98
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 458,98




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX131 Fabric.Mourao concr.estic.se¢do quadr.15cm AC/BC Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva

Custo Horério dos Equipamentos -------- >
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,10 26,9800 2,70
T701 |Servente 0,50 11,4800 5,74
Custo Horério da M&o de Obra ---> 8,44
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 20,51% 1,73
Custo Horario de Execugéo ---> 10,17
Custo Unitario de Execugéo ---> 10,17
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 2,64000 kg 9,13 24,10
DERAUX099 Concr.estr fck=18MPa contr.raz uso ger conf/lang 0,04950 m3 436,20 21,59
Custo Total das Atividades -------- > 45,69
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Tr.

Transp. Material (Local / Comercial) X1

pas

Ton/Unid.Servi

ansp.Materiais
ic DMT

Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas

55,86

Preco Unitario Total R$

55,86




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX132 Fabric.Mourao concr.estic.se¢do quadr.20cm AC/BC Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva

Custo Horério dos Equipamentos -------- >
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,10 26,9800 2,70
T701 |Servente 0,50 11,4800 5,74
Custo Horério da M&o de Obra ---> 8,44
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 20,51% 1,73
Custo Horario de Execugéo ---> 10,17
Custo Unitario de Execugéo ---> 10,17
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 2,89000 kg 9,13 26,39
DERAUX099 Concr.estr fck=18MPa contr.raz uso ger conf/lang 0,08800 m?3 436,20 38,39
Custo Total das Atividades -------- > 64,78
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Tr.

Transp. Material (Local / Comercial) X1

pas

Ton/Unid.Servi

ansp.Materiais
ic DMT

Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas

74,95

Preco Unitario Total R$

74,95




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX133 Fabric.Mourdo concr.suporte se¢éo quadr.11cm AC/BC Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
Custo Horério dos Equipamentos -------- >
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,10 26,9800 2,70
T701 |Servente 0,50 11,4800 5,74
Custo Horério da M&o de Obra ---> 8,44
Adc.M3o Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 15,51% 1,31
Custo Horario de Execugéo ---> 9,75
Custo Unitario de Execugéo ---> 9,75
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total do Material

D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 2,33000 kg 9,13 21,27
DERAUX130 Concreto fck=30MPa p/pré moldados (mourdes) 0,02540 m3 458,98 11,66

Custo Total das Atividades -------- > 32,93
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

Transp. Material (Local / Comercial)

X1

pas

Ton/Unid.Servig

DMT

Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 42,68
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 42,68




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX134 Fabric.Mourdo concr.suporte se¢édo quadr.15cm AC/BC Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
Custo Horério dos Equipamentos -------- >
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,10 26,9800 2,70
T701 |Servente 0,50 11,4800 5,74
Custo Horério da M&o de Obra ---> 8,44
Adc.M3o Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 15,51% 1,31
Custo Horario de Execugéo ---> 9,75
Custo Unitario de Execugéo ---> 9,75
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total do Material

D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 2,64000 kg 9,13 24,10
DERAUX099 Concr.estr fck=18MPa contr.raz uso ger conf/lang 0,04950 m3 436,20 21,59

Custo Total das Atividades -------- > 45,69
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

Transp. Material (Local / Comercial)

X1

pas

Ton/Unid.Servig

DMT

Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 55,44
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 55,44




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX135 Confecgéo de tubos de concreto D=0,20m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E307 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,20m (M/F) - (2 1,00 0,40 0,60 5,17 2,07
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 2,07
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,10 26,9800 2,70
T701 |Servente 0,40 11,4800 4,59
Custo Horério da M&o de Obra ---> 7,29
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Méao de Obra 20,51% 1,50
Custo Horario de Execugéo ---> 10,86
Custo Unitario de Execugao ---> 10,86
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,03020 m?3 443,23 13,39
Custo Total das Atividades -------- > 13,39
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 24,25
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 24,25




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX136 Confecgao tubos concr.perfurado D=0,20m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E307 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,20m (M/F) - (2 1,00 0,40 0,60 5,17 2,07
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 2,07
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,10 26,9800 2,70
T701 |Servente 0,45 11,4800 5,17
Custo Horério da M&o de Obra ---> 7,87
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Méao de Obra 20,51% 1,61
Custo Horario de Execugéo ---> 11,55
Custo Unitario de Execugéo ---> 11,55
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,03020 m?3 443,23 13,39
Custo Total das Atividades -------- > 13,39
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 24,94
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 24,94




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX137 Confecgédo de tubos de concr.poroso D=0,20m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E307 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,20m (M/F) - (2 1,00 0,40 0,60 5,17 2,07
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 2,07
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,10 26,9800 2,70
T701 |Servente 0,40 11,4800 4,59
Custo Horério da M&o de Obra ---> 7,29
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Méao de Obra 20,51% 1,50
Custo Horario de Execugéo ---> 10,86
Custo Unitario de Execugao ---> 10,86
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX105 Concreto poroso para pré-moldados (tubos) 0,03020 m?3 454,65 13,73
Custo Total das Atividades -------- > 13,73
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 24,59
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 24,59




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX138 Confecgéo de tubos de concreto D=0,30m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade ptlllzaréo . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E308 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,30m (M/F) - (2 1,00 0,40 0,60 5,65 2,26
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 2,26
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,12 26,9800 3,24
T701 [Servente 0,60 11,4800 6,89
Custo Horério da M&o de Obra ---> 10,13
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mé&o de Obra 20,51% 2,08
Custo Horario de Execugéo ---> 14,47
Custo Unitario de Execugéo ---> 14,47

C Material

Quantidade

Unidade

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total do Material

D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,05500 m?3 443,23 24,38
Custo Total das Atividades -------- > 24,38

E |Transportes de Materiais

Ton/Unid.Servig

DMT

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X1

pas

Ton/Unid.Servig

DMT

Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 38,85
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 38,85




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX139 Confecgédo de tubos concr.perfurado D=0,30m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade ptlllzaréo . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E308 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,30m (M/F) - (2 1,00 0,40 0,60 5,65 2,26
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 2,26
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,12 26,9800 3,24
T701 [Servente 0,65 11,4800 7,46
Custo Horério da M&o de Obra ---> 10,70
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mé&o de Obra 20,51% 2,19
Custo Horario de Execugéo ---> 15,15
Custo Unitario de Execugéo ---> 15,15

C Material

Quantidade

Unidade

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total do Material

D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,05500 m?3 443,23 24,38
Custo Total das Atividades -------- > 24,38

E |Transportes de Materiais

Ton/Unid.Servig

DMT

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X1

pas

Ton/Unid.Servig

DMT

Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 39,53
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 39,53




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX140 Confecgédo de tubos concr.poroso D=0,30m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade ptlllzaréo . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E308 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,30m (M/F) - (2 1,00 0,40 0,60 5,65 2,26
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 2,26
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,12 26,9800 3,24
T701 [Servente 0,60 11,4800 6,89
Custo Horério da M&o de Obra ---> 10,13
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mé&o de Obra 20,51% 2,08
Custo Horario de Execugéo ---> 14,47
Custo Unitario de Execugéo ---> 14,47

C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX105 Concreto poroso para pré-moldados (tubos) 0,05500 m?3 454,65 25,01
Custo Total das Atividades -------- > 25,01
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

Transp. Material (Local / Comercial)

X1

pas

Ton/Unid.Servig

DMT

Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 39,48
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 39,48




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX141 Confecgéo de tubos de concreto D=0,40m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade ptlllzaréo . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E309 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,40m (M/F) - (2 1,00 0,40 0,60 5,98 2,39
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 2,39
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,17 26,9800 4,59
T701 [Servente 0,80 11,4800 9,18
Custo Horério da M&o de Obra ---> 13,77
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mé&o de Obra 20,51% 2,82
Custo Horario de Execugéo ---> 18,98
Custo Unitario de Execugéo ---> 18,98

C Material

Quantidade

Unidade

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total do Material

D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,08670 m?3 443,23 38,43
Custo Total das Atividades -------- > 38,43

E |Transportes de Materiais

Ton/Unid.Servig

DMT

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X1

pas

Ton/Unid.Servig

DMT

Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 57,41
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 57,41




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX142 Confecgédo de tubos concr.perfurado D=0,40m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade ptlllzaréo . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E309 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,40m (M/F) - (2 1,00 0,40 0,60 5,98 2,39
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 2,39
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,17 26,9800 4,59
T701 [Servente 0,85 11,4800 9,76
Custo Horério da M&o de Obra ---> 14,35
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mé&o de Obra 20,51% 2,94
Custo Horario de Execugéo ---> 19,68
Custo Unitario de Execugéo ---> 19,68

C Material

Quantidade

Unidade

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total do Material

D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,08670 m?3 443,23 38,43
Custo Total das Atividades -------- > 38,43

E |Transportes de Materiais

Ton/Unid.Servig

DMT

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X1

pas

Ton/Unid.Servig

DMT

Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 58,11
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 58,11




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX143 Confecgédo de tubos concr.poroso D=0,40m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade ptlllzaréo . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E309 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,40m (M/F) - (2 1,00 0,40 0,60 5,98 2,39
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 2,39
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,17 26,9800 4,59
T701 [Servente 0,80 11,4800 9,18
Custo Horério da M&o de Obra ---> 13,77
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mé&o de Obra 20,51% 2,82
Custo Horario de Execugéo ---> 18,98
Custo Unitario de Execugéo ---> 18,98

C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX105 Concreto poroso para pré-moldados (tubos) 0,08670 m?3 454,65 39,42
Custo Total das Atividades -------- > 39,42
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

Transp. Material (Local / Comercial)

X1

pas

Ton/Unid.Servig

DMT

Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 58,40
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 58,40




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX144A  Confeccéo de tubos concr.armado D=0,60m CA-1 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E310 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,60m (M/F) - (2 1,00 0,40 0,60 7,08 2,83
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 2,83
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,20 26,9800 5,40
T701 |Servente 1,20 11,4800 13,78
Custo Horério da M&o de Obra ---> 19,18
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Méao de Obra 20,51% 3,93
Custo Horario de Execugéo ---> 25,94
Custo Unitario de Execugao ---> 25,94
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,17090 m?3 443,23 75,75
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 4,00000 kg 9,30 37,20
Custo Total das Atividades -------- > 112,95
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 138,89
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 138,89




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX144B  Confeccéo de tubos concr.armado D=0,60m CA-2 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade ptlllzaréo . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E310 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,60m (M/F) - (2 1,00 0,40 0,60 7,08 2,83
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 2,83
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,20 26,9800 5,40
T701 [Servente 1,20 11,4800 13,78
Custo Horério da M&o de Obra ---> 19,18
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mé&o de Obra 20,51% 3,93
Custo Horario de Execugéo ---> 25,94
Custo Unitario de Execugéo ---> 25,94

C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,17090 m?3 443,23 75,75
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 5,00000 kg 9,30 46,50
Custo Total das Atividades -------- > 122,25
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

Transp. Material (Local / Comercial)

X1

pas

Ton/Unid.Servig

DMT

Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 148,19
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 148,19




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX144C  Confeccéo de tubos concr.armado D=0,60m CA-3 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E310 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,60m (M/F) - (2 1,00 0,40 0,60 7,08 2,83
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 2,83
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,20 26,9800 5,40
T701 |Servente 1,20 11,4800 13,78
Custo Horério da M&o de Obra ---> 19,18
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Méao de Obra 20,51% 3,93
Custo Horario de Execugéo ---> 25,94
Custo Unitario de Execugao ---> 25,94
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,17090 m?3 443,23 75,75
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 10,00000 kg 9,30 93,00
Custo Total das Atividades -------- > 168,75
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 194,69
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 194,69




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX144D  Confeccéo de tubos concr.armado D=0,60m CA-4 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E310 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,60m (M/F) - (2 1,00 0,40 0,60 7,08 2,83
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 2,83
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,20 26,9800 5,40
T701 |Servente 1,20 11,4800 13,78
Custo Horério da M&o de Obra ---> 19,18
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Méao de Obra 20,51% 3,93
Custo Horario de Execugéo ---> 25,94
Custo Unitario de Execugao ---> 25,94
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,17090 m?3 443,23 75,75
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 13,00000 kg 9,30 120,90
Custo Total das Atividades -------- > 196,65
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 222,59
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 222,59




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX145A  Confeccéo de tubos concr.armado D=0,80m CA-1 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E311 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,80m (M/F) - (2 1,00 0,40 0,60 7,58 3,03
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 3,03
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,20 26,9800 5,40
T701 |Servente 1,20 11,4800 13,78
Custo Horério da M&o de Obra ---> 19,18
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Méao de Obra 20,51% 3,93
Custo Horario de Execugéo ---> 26,14
Custo Unitario de Execugao ---> 26,14
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,28270 m?3 443,23 125,30
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 6,00000 kg 9,30 55,80
Custo Total das Atividades -------- > 181,10
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 207,24
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 207,24




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX145B  Confeccéo de tubos concr.armado D=0,80m CA-2 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade ptlllzaréo . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E311 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,80m (M/F) - (2 1,00 0,40 0,60 7,58 3,03
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 3,03
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,20 26,9800 5,40
T701 [Servente 1,20 11,4800 13,78
Custo Horério da M&o de Obra ---> 19,18
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mé&o de Obra 20,51% 3,93
Custo Horario de Execugéo ---> 26,14
Custo Unitario de Execugéo ---> 26,14

C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,28270 m?3 443,23 125,30
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 10,00000 kg 9,30 93,00
Custo Total das Atividades -------- > 218,30
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

Transp. Material (Local / Comercial)

X1

pas

Ton/Unid.Servig

DMT

Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 244,44
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 244,44




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX145C  Confeccéo de tubos concr.armado D=0,80m CA-3 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E311 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,80m (M/F) - (2 1,00 0,40 0,60 7,58 3,03
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 3,03
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,20 26,9800 5,40
T701 |Servente 1,20 11,4800 13,78
Custo Horério da M&o de Obra ---> 19,18
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Méao de Obra 20,51% 3,93
Custo Horario de Execugéo ---> 26,14
Custo Unitario de Execugao ---> 26,14
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,28270 m?3 443,23 125,30
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 17,00000 kg 9,30 158,10
Custo Total das Atividades -------- > 283,40
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 309,54
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 309,54




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX145D  Confeccéo de tubos concr.armado D=0,80m CA-4 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E311 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,80m (M/F) - (2 1,00 0,40 0,60 7,58 3,03
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 3,03
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,20 26,9800 5,40
T701 |Servente 1,20 11,4800 13,78
Custo Horério da M&o de Obra ---> 19,18
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Méao de Obra 20,51% 3,93
Custo Horario de Execugéo ---> 26,14
Custo Unitario de Execugao ---> 26,14
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,28270 m?3 443,23 125,30
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagéo formas aco CA 60 20,00000 kg 9,30 186,00
Custo Total das Atividades -------- > 311,30
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 337,44
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 337,44




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX146A  Confeccéo de tubos concr.armado D=1,00m CA-1 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E312 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,00m (M/F) - (2 1,00 0,40 0,60 8,07 3,23
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 3,23
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,25 26,9800 6,75
T701 |Servente 1,50 11,4800 17,22
Custo Horério da M&o de Obra ---> 23,97
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Méao de Obra 20,51% 4,92
Custo Horario de Execugéo ---> 32,12
Custo Unitario de Execugao ---> 32,12
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,42220 m?3 443,23 187,13
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 14,00000 kg 9,30 130,20
Custo Total das Atividades -------- > 317,33
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 349,45
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 349,45




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX146B  Confeccéo de tubos concr.armado D=1,00m CA-2 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade ptlllzaréo . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E312 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,00m (M/F) - (2 1,00 0,40 0,60 8,07 3,23
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 3,23
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,25 26,9800 6,75
T701 [Servente 1,50 11,4800 17,22
Custo Horério da M&o de Obra ---> 23,97
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mé&o de Obra 20,51% 4,92
Custo Horario de Execugéo ---> 32,12
Custo Unitario de Execugéo ---> 32,12

C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,42220 m?3 443,23 187,13
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagéo formas aco CA 60 18,00000 kg 9,30 167,40
Custo Total das Atividades -------- > 354,53
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

Transp. Material (Local / Comercial)

X1

pas

Ton/Unid.Servig

DMT

Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 386,65
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 386,65




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX146C  Confeccéo de tubos concr.armado D=1,00m CA-3 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E312 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,00m (M/F) - (2 1,00 0,40 0,60 8,07 3,23
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 3,23
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,25 26,9800 6,75
T701 |Servente 1,50 11,4800 17,22
Custo Horério da M&o de Obra ---> 23,97
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Méao de Obra 20,51% 4,92
Custo Horario de Execugéo ---> 32,12
Custo Unitario de Execugao ---> 32,12
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,42220 m?3 443,23 187,13
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 23,00000 kg 9,30 213,90
Custo Total das Atividades -------- > 401,03
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 433,15
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 433,15




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX146D  Confeccéo de tubos concr.armado D=1,00m CA-4 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E312 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,00m (M/F) - (2 1,00 0,40 0,60 8,07 3,23
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 3,23
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,25 26,9800 6,75
T701 |Servente 1,50 11,4800 17,22
Custo Horério da M&o de Obra ---> 23,97
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Méao de Obra 20,51% 4,92
Custo Horario de Execugéo ---> 32,12
Custo Unitario de Execugao ---> 32,12
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,42220 m?3 443,23 187,13
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 31,00000 kg 9,30 288,30
Custo Total das Atividades -------- > 475,43
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 507,55
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 507,55




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX147A  Confeccéo de tubos concr.armado D=1,20m CA-1 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E313 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,20m (M/F) - (2 1,00 0,40 0,60 7,98 3,19
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 3,19
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,40 26,9800 10,79
T701 |Servente 2,40 11,4800 27,55
Custo Horério da M&o de Obra ---> 38,34
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Méao de Obra 20,51% 7,86
Custo Horario de Execugéo ---> 49,39
Custo Unitario de Execugéo ---> 49,39
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,54320 m?3 443,23 240,76
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagéo formas aco CA 60 18,00000 kg 9,30 167,40
Custo Total das Atividades -------- > 408,16
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 457,55
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 457,55




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX147B  Confeccéo de tubos concr.armado D=1,20m CA-2 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade ptlllzaréo . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E313 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,20m (M/F) - (2 1,00 0,40 0,60 7,98 3,19
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 3,19
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,40 26,9800 10,79
T701 [Servente 2,40 11,4800 27,55
Custo Horério da M&o de Obra ---> 38,34
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mé&o de Obra 20,51% 7,86
Custo Horario de Execugéo ---> 49,39
Custo Unitario de Execugéo ---> 49,39

C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,54320 m?3 443,23 240,76
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagéo formas aco CA 60 27,00000 kg 9,30 251,10
Custo Total das Atividades -------- > 491,86
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

Transp. Material (Local / Comercial)

X1

pas

Ton/Unid.Servig

DMT

Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 541,25
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 541,25




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX147C  Confeccéo de tubos concr.armado D=1,20m CA-3 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E313 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,20m (M/F) - (2 1,00 0,40 0,60 7,98 3,19
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 3,19
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,40 26,9800 10,79
T701 |Servente 2,40 11,4800 27,55
Custo Horério da M&o de Obra ---> 38,34
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Méao de Obra 20,51% 7,86
Custo Horario de Execugéo ---> 49,39
Custo Unitario de Execugéo ---> 49,39
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,54320 m?3 443,23 240,76
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagéo formas aco CA 60 36,00000 kg 9,30 334,80
Custo Total das Atividades -------- > 575,56
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 624,95
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 624,95




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX147D  Confeccéo de tubos concr.armado D=1,20m CA-4 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E313 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,20m (M/F) - (2 1,00 0,40 0,60 7,98 3,19
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 3,19
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,40 26,9800 10,79
T701 |Servente 2,40 11,4800 27,55
Custo Horério da M&o de Obra ---> 38,34
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Méao de Obra 20,51% 7,86
Custo Horario de Execugéo ---> 49,39
Custo Unitario de Execugéo ---> 49,39
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,54320 m?3 443,23 240,76
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagéo formas aco CA 60 45,00000 kg 9,30 418,50
Custo Total das Atividades -------- > 659,26
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 708,65
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 708,65




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX148A  Confeccéo de tubos concr.armado D=1,50m CA-1 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E314 |Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,50m (M/F) - (2 1,00 0,40 0,60 7,62 3,05
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 3,05
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,68 26,9800 18,35
T701 |Servente 4,08 11,4800 46,84
Custo Horério da M&o de Obra ---> 65,19
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 13,37
Custo Horario de Execugéo ---> 81,61
Custo Unitario de Execugao ---> 81,61
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,72130 m?3 443,23 319,70
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 30,00000 kg 9,30 279,00
Custo Total das Atividades -------- > 598,70
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 680,31
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 680,31




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX148B  Confeccéo de tubos concr.armado D=1,50m CA-2 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade ptlllzaréo . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E314 |Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,50m (M/F) - (2 1,00 0,40 0,60 7,62 3,05
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 3,05
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,68 26,9800 18,35
T701 [Servente 4,08 11,4800 46,84
Custo Horério da M&o de Obra ---> 65,19
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mé&o de Obra 20,51% 13,37
Custo Horario de Execugéo ---> 81,61
Custo Unitario de Execugéo ---> 81,61

C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,72130 m?3 443,23 319,70
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagéo formas aco CA 60 44,00000 kg 9,30 409,20
Custo Total das Atividades -------- > 728,90
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

Transp. Material (Local / Comercial)

X1

pas

Ton/Unid.Servig

DMT

Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 810,51
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 810,51




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX148C  Confeccéo de tubos concr.armado D=1,50m CA-3 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E314 |Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,50m (M/F) - (2 1,00 0,40 0,60 7,62 3,05
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 3,05
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,68 26,9800 18,35
T701 |Servente 4,08 11,4800 46,84
Custo Horério da M&o de Obra ---> 65,19
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 13,37
Custo Horario de Execugéo ---> 81,61
Custo Unitario de Execugao ---> 81,61
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,72130 m?3 443,23 319,70
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagéo formas aco CA 60 59,00000 kg 9,30 548,70
Custo Total das Atividades -------- > 868,40
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 950,01
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 950,01




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX148D  Confeccéo de tubos concr.armado D=1,50m CA-4 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E314 |Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,50m (M/F) - (2 1,00 0,40 0,60 7,62 3,05
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 3,05
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,68 26,9800 18,35
T701 |Servente 4,08 11,4800 46,84
Custo Horério da M&o de Obra ---> 65,19
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 13,37
Custo Horario de Execugéo ---> 81,61
Custo Unitario de Execugao ---> 81,61
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,72130 m?3 443,23 319,70
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagéo formas aco CA 60 76,00000 kg 9,30 706,80
Custo Total das Atividades -------- > 1.026,50
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 1.108,11
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 1.108,11




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX149 Obtencéo de grama para replantio Prod. Equipe: 100,00 m?2
A Equipamento Quantidade ptlllzaréo . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
EO07 |Trator Agricola (74 KW) 1,00 0,20 0,80 84,53 16,54 30,14
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 30,14
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 1,00 26,9800 26,98
T701 [Servente 10,00 11,4800 114,80
Custo Horério da M&o de Obra ---> 141,78
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mé&o de Obra 20,51% 29,08
Custo Horério de Execugéo ---> 201,00
Custo Unitario de Execugéo ---> 2,01

C Material

Quantidade

Unidade

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total do Material

D [Atividades Auxiliares

Quantidade

Unidade

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total das Atividades

E |Transportes de Materiais

Ton/Unid.Servig

DMT

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X1

pas

Ton/Unid.Servig

DMT

Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 2,01
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 2,01




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX150 Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm Prod. Equipe: 100,00 m
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 41,18 16,54 41,18
EQ04 |Maquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 1,00 1,00 1,90 1,90
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 43,08
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T603 |Carpinteiro 1,00 16,2200 16,22
T701 |Servente 1,25 11,4800 14,35
Custo Horério da M&o de Obra ---> 30,57
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentacéo(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mé&o de Obra 20,51% 6,27
Custo Horario de Execugéo ---> 79,92
Custo Unitario de Execugéo ---> 0,80
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M407 |Tabuade 122,5cm x 15,0 cm 0,50000 m 4,56000 2,28
Custo Total do Material -------- > 2,28

D [Atividades Auxiliares

Quantidade Unidade | Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total das Atividades -------- >

E |Transportes de Materiais

Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais -------- >

F Transp. Material (Local / Comercial)

X1

pas

Ton/Unid.Servig DMT Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 3,08
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 3,08




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX151 Guia de madeira - 2,5 x 10,0 cm Prod. Equipe: 100,00 m
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 41,18 16,54 41,18
EQ04 |Maquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 1,00 1,00 1,90 1,90
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 43,08
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 1,00 26,9800 26,98
T701 |Servente 1,25 11,4800 14,35
Custo Horério da M&o de Obra ---> 41,33
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Méao de Obra 20,51% 8,48
Custo Horario de Execugéo ---> 92,89
Custo Unitario de Execugéo ---> 0,93
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M408 |Tabua de 322,5 cmx 30,0 cm 0,33300 m 5,32000 1,77
Custo Total do Material -------- > 1,77

D [Atividades Auxiliares

Quantidade Unidade | Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total das Atividades -------- >

E |Transportes de Materiais

Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais -------- >

F Transp. Material (Local / Comercial)

X1

pas

Ton/Unid.Servig DMT Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 2,70
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 2,70




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX153 Calha metélica semi-circular D=0,40 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
Custo Horério dos Equipamentos -------- >
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T604 |Pedreiro 0,10 16,2200 1,62
T701 |Servente 1,10 11,4800 12,63
Custo Horério da M&o de Obra ---> 14,25
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Méao de Obra 20,51% 2,92
Custo Horario de Execugéo ---> 17,17
Custo Unitario de Execugéo ---> 17,17
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M330 [Calha met. semicircular D=40 cm 1,00000 m 137,15000 137,15
M331 |Paraf. fixagéo calha met. (1/2"x1") 1,00000 un 2,77000 2,77
Custo Total do Material -------- > 139,92
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total das Atividades

E |Transportes de Materiais

Ton/Unid.Servig

DMT

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X1

pas

Ton/Unid.Servig

DMT

Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total

157,09

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario Total R$

157,09




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX154 Confecgado de placa de sinalizagéo semi-refletiva Prod. Equipe: 6,00 m2
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E211 |MA&quina para pintura-compressor de ar p/ pintura c/ filtro (2 1,00 0,60 0,40 1,16 0,70
E917 |Maquina de Bancada C-6A universal de corte p/ chapa(4K\| 1,00 0,50 0,50 20,04 15,33 17,69
E918 |Maquina de Bancada - prensa excéntrica (LKW) 1,00 0,30 0,70 5,23 1,57
E919 |Maquina de Bancada - guilhotina (4KW) 1,00 0,20 0,80 6,75 1,35
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 21,31
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,50 26,9800 13,49
T602 [Montador 1,20 16,2200 19,46
T607 |Pintor 0,60 16,2200 9,73
T610 [Serralheiro 1,00 16,2200 16,22
T702 [Ajudante 4,00 11,8800 47,52
Custo Horério da M&o de Obra ---> 106,42
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 20,51% 21,83
Custo Horario de Execugéo ---> 149,56
Custo Unitario de Execugéo ---> 24,93
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M346 |Chapa de ac¢o galvanizada n°16 1,00000 m2 64,77000 64,77
M609 |[Tinta esmalte sintético semi-fosco 1,30000 | 18,32000 23,82
M969 |Pelicula refletiva lentes expostas 0,20000 m?2 82,87000 16,57
M970 |Pelicula refletiva lentes inclusas 0,20000 m2 92,50000 18,50
Custo Total do Material -------- > 123,66
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

Transp. Material (Local / Comercial) X1

pas

Ton/Unid.Servig

DMT

Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 148,59
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 148,59




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX155 Confecgéo de placa de sinalizagéo tot. refletiva Prod. Equipe: 6,00 m2
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E211 |MA&quina para pintura-compressor de ar p/ pintura c/ filtro (2 1,00 0,30 0,70 1,16 0,35
E917 |Maquina de Bancada C-6A universal de corte p/ chapa(4K\| 1,00 0,50 0,50 20,04 15,33 17,69
E918 |Maquina de Bancada - prensa excéntrica (LKW) 1,00 0,30 0,70 5,23 1,57
E919 |Maquina de Bancada - guilhotina (4KW) 1,00 0,20 0,80 6,75 1,35
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 20,96
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,50 26,9800 13,49
T602 |Montador 2,00 16,2200 32,44
T607 |Pintor 0,30 16,2200 4,87
T610 |Serralheiro 1,00 16,2200 16,22
T702 |Ajudante 4,00 11,8800 47,52
Custo Horério da M&o de Obra ---> 114,54
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mé&o de Obra 20,51% 23,49
Custo Horério de Execugéo ---> 158,99
Custo Unitario de Execugéo ---> 26,50
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M346 |Chapa de ac¢o galvanizada n°16 1,00000 m2 64,77000 64,77
M609 |Tinta esmalte sintético semi-fosco 0,53000 | 18,32000 9,71
M970 |Pelicula refletiva lentes inclusas 1,40000 m?2 92,50000 129,50
Custo Total do Material -------- > 203,98
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

Transp. Material (Local / Comercial) X1

pas

Ton/Unid.Servig

DMT

Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 230,48
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 230,48




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX156 Confecgdo de suporte e travessa p/ placa de sinal. Prod. Equipe: 4,00 und
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
Custo Horério dos Equipamentos -------- >
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,50 26,9800 13,49
T603 |Carpinteiro 1,00 16,2200 16,22
T607 |Pintor 0,50 16,2200 8,11
T701 |Servente 2,00 11,4800 22,96
Custo Horério da M&o de Obra ---> 60,78
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 12,47
Custo Horario de Execugéo ---> 73,25
Custo Unitario de Execugéo ---> 18,31
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M406 |Caibros de 7,5 cmx 7,5 cm 3,00000 m 5,60000 16,80
M412 |Gastalho 10 x 2,0 cm 1,40000 m 2,07000 2,90
M609 |Tinta esmalte sintético semi-fosco 0,33000 | 18,32000 6,05
Custo Total do Material -------- > 25,75
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 44,06
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 44,06




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX157 Escavagdo manual em material de 1a categoria Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
Custo Horério dos Equipamentos -------- >
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,10 26,9800 2,70
T701 |Servente 3,00 11,4800 34,44
Custo Horério da M&o de Obra ---> 37,14
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Méao de Obra 20,51% 7,62
Custo Horario de Execugéo ---> 44,76
Custo Unitario de Execugéo ---> 44,76
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total das

Atividades -------- >

Transportes de Materiais

Ton/Unid.Servig

DMT Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais -------- >

F Transp. Material (Local / Comercial)

X1

pas

Ton/Unid.Servig

DMT Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 44,76
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 44,76




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX158 Escavagdo manual de vala em material de la cat. Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
Custo Horério dos Equipamentos -------- >
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,10 26,9800 2,70
T701 |Servente 3,50 11,4800 40,18
Custo Horério da M&o de Obra ---> 42,88
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Méao de Obra 20,51% 8,79
Custo Horario de Execugéo ---> 51,67
Custo Unitario de Execugéo ---> 51,67
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total das

Atividades -------- >

Transportes de Materiais

Ton/Unid.Servig

DMT Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais -------- >

F Transp. Material (Local / Comercial)

X1

pas

Ton/Unid.Servig

DMT Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 51,67
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 51,67




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX159 Escavagdo mecanica de vala em material de la cat. Prod. Equipe: 18,00 m3
A Equipamento Quantidade ptlllzaréo . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
EO11 |Retroescavadeira - (56 KW) 1,00 1,00 96,51 23,44 96,51
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 96,51
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,10 26,9800 2,70
T701 [Servente 1,00 11,4800 11,48
Custo Horério da M&o de Obra ---> 14,18
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mé&o de Obra 20,51% 2,91
Custo Horério de Execugéo ---> 113,60
Custo Unitario de Execugéo ---> 6,31

C Material

Quantidade Unidade | Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total do Material -------- >

D [Atividades Auxiliares

Quantidade Unidade | Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total das Atividades -------- >

E |Transportes de Materiais

Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais -------- >

F Transp. Material (Local / Comercial)

X1

pas

Ton/Unid.Servig DMT Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 6,31
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 6,31




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX160 Compactagdo manual Prod. Equipe: 1,50 m3
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
EQ06 |Compactador manual - soquete vibratério (2KW) 1,00 1,00 21,66 15,33 21,66
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 21,66
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Custo Horéario da M&o de Obra --->
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentacéo(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mé&o de Obra 20,51%

Custo Horério de Execugéo --->

21,66

Custo Unitario de Execugéo --->

14,44

C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >

D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >

E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X1

pas

Ton/Unid.Servig

DMT

Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 14,44
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 14,44




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS

DERAUX161

ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$)

mar/15
Lastro de brita Prod. Equipe: 3,00 m3
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
EQ06 |Compactador manual - soquete vibratério (2KW) 1,00 1,00 21,66 15,33 21,66
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 21,66
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,10 26,9800 2,70
T701 [Servente 0,50 11,4800 5,74
Custo Horério da M&o de Obra ---> 8,44
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 20,51% 1,73
Custo Horario de Execugéo ---> 31,83
Custo Unitario de Execugéo ---> 10,61
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX033 Brita Comercial 1,20000 m3 94,22 113,06
Custo Total das Atividades -------- > 113,06
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario
DERAUX033 Brita Comerecial 1,80000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total

123,67

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario Total R$

123,67




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX162 Limpeza e enchim. junta pav. concr.(const e rest) Prod. Equipe: 450,00 m
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E208 |Compressor de Ar 200 pcm (56KW) 1,00 1,00 69,82 16,54 69,82
E334 |Seladora de Juntas ( 6KW) 1,00 1,00 111,02 15,33 111,02
E340 |Jateadora de areia pressurizado 1,00 1,00 18,72 15,33 18,72
E422 |Caminh&o Tanque - 8000 | (136KW) 1,00 0,50 0,50 119,73 19,67 69,70
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 269,26
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T511 |Encarreg. de pavimentagéo 1,00 41,0300 41,03
T701 [Servente 6,00 11,4800 68,88
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 109,91
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 20,51% 22,54
Custo Horario de Execugéo ---> 401,71
Custo Unitario de Execugéo ---> 0,89
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M623 |Gas propano 0,03000 kg 2,75000 0,08
M976 |Baguete limitador de polietileno 1,00000 m 1,11000 1,11
M977 |Selante asféltico polimerizado 0,42000 | 2,18000 0,92
Custo Total do Material -------- > 2,11
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total

3,00

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario Total R$

3,00




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX168 Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 50 m Prod. Equipe: 275,00 m3
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
EO03 |Trator de Esteira com Lamina (259KW) 1,00 1,00 431,02 23,44 431,02
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 431,02
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,30 26,9800 8,09
T701 |Servente 1,00 11,4800 11,48
Custo Horério da M&o de Obra ---> 19,57
Adc.M3o Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 15,51% 3,04
Custo Horario de Execugéo ---> 453,63
Custo Unitario de Execugéo ---> 1,65
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total das Atividades

Transportes de Materiais

Ton/Unid.Servig

DMT

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

Transp. Material (Local / Comercial)

X1

pas

Ton/Unid.Servig

DMT

Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1,65
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 1,65




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX169 Bota fora ( escavacéo e carga de material) Prod. Equipe: 275,00 m3
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
EQ002 |Trator de Esteira com Lamina (108KW) 1,00 1,00 221,68 23,44 221,68
EO010 |Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,77 0,23 230,59 23,44 182,95
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 404,63
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,50 26,9800 13,49
T701 |Servente 1,00 11,4800 11,48
Custo Horério da M&o de Obra ---> 24,97
Adc.M3o Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 15,51% 3,87
Custo Horario de Execugéo ---> 433,47
Custo Unitario de Execugéo ---> 1,58
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X1

pas

Ton/Unid.Servig

DMT

Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1,58
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 1,58




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX170 Escavagdo mecanica reat. e comp. vala mat.1la cat. Prod. Equipe: 18,00 m3
A Equipamento Quantidade ptlllzaréo . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
EO11 |Retroescavadeira - (56 KW) 1,00 1,00 96,51 23,44 96,51
EQ06 |Compactador manual - soquete vibratério (2KW) 3,00 1,00 21,66 15,33 64,98
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 161,49
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,10 26,9800 2,70
T701 |Servente 1,00 11,4800 11,48
Custo Horério da M&o de Obra ---> 14,18
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mé&o de Obra 20,51% 2,91
Custo Horério de Execugéo ---> 178,58
Custo Unitario de Execugéo ---> 9,92

C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >

D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >

E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X1

pas

Ton/Unid.Servig

DMT

Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 9,92
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 9,92




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX171 Pré-mistur.a frio(Incl. transp agreg. / exclus. emulsdo asféaltica) Prod. Equipe: 22,00 m3
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
EOQ07 |Trator Agricola (74 KW) 1,00 0,17 0,83 84,53 16,54 28,10
E102 Rolo Comp.- Tanden Vib. Auto Prop. 10,2T(82KW) 1,00 0,40 0,60 135,85 16,54 64,26
E105 |Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 1,00 0,41 0,59 142,58 16,54 68,22
E107 |Vassoura mecanica - Rebocéavel 1,00 0,17 0,83 4,98 0,85
E149 |Vibroacabadora de Asfalto-sobre esteiras (82KW) 1,00 0,56 0,44 149,65 24,25 94,47
E404 |Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (210 KW) 2,47 1,00 172,09 19,67 425,06
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 680,96
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T511 |Encarreg. de pavimentagéo 1,00 41,0300 41,03
T701 |Servente 8,00 11,4800 91,84
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 132,87
Adc.M3o Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 15,51% 20,61
Custo Horario de Execugéo ---> 834,44
Custo Unitario de Execugéo ---> 37,93
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total do Material

D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX081 Usinagem de P.M.F. 1,00000 m3 144,55 144,55
Custo Total das Atividades -------- > 144,55
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
M107 |Emulséo asfaltica RM-1C entregue Rond6nia 0,14000
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servig DMT Precgo Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,27000
DERAUX033 Brita Comerecial 1,89000
DERAUX081 Usinagem de P.M.F. 2,30000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 182,48
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 182,48




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX172 Conc. Bet.usin.quente-(Incl. transp agreg. /exclusive Cap-50/70) Prod. Equipe: 75,00 t
A Equipamento Quantidade Utilizacéo Custo Operacional -
- - - - Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
EOQ07 |Trator Agricola (74 KW) 1,00 0,24 0,76 84,53 16,54 32,86
E102 Rolo Comp.- Tanden Vib. Auto Prop. 10,2T(82KW) 1,00 0,56 0,44 135,85 16,54 83,35
E105 |Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 2,00 0,29 0,71 142,58 16,54 106,18
E107 |Vassoura mecanica - Rebocéavel 1,00 0,24 0,76 4,98 1,20
E149 |Vibroacabadora de Asfalto-sobre esteiras (82KW) 1,00 0,81 0,19 149,65 24,25 125,82
E404 |Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (210 KW) 1,53 1,00 172,09 19,67 263,30
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 612,71
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T511 |Encarreg. de pavimentagéo 1,00 41,0300 41,03
T701 |Servente 8,00 11,4800 91,84
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 132,87
Adc.M3o Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 15,51% 20,61
Custo Horario de Execugéo ---> 766,19
Custo Unitario de Execugéo ---> 10,22
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX071 Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) AC/BC 1,00000 t 100,26 100,26
Custo Total das Atividades -------- > 100,26
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
M101 |Cimento asfaltico CAP-50/70 entregue Ronddnia 0,05500
M905 |Filler (cimento) 0,02800 40,00 19,00 0,53
Custo Total Transp.Materiais -------- > 0,53
F Transp. Material (Local / Comercial) X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,08000
DERAUX033 Brita Comerecial 0,83700
DERAUX071 Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) AC/BC 1,00000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 111,01
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 111,01




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX173 Confecgado suporte e travessa p/placa sinaliz. Prod. Equipe: 4,00 und
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
Custo Horério dos Equipamentos -------- >
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 0,50 26,9800 13,49
T603 |Carpinteiro 1,00 16,2200 16,22
T607 |Pintor 0,50 16,2200 8,11
T701 [Servente 2,00 11,4800 22,96
Custo Horério da M&o de Obra ---> 60,78
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 20,51% 12,47
Custo Horario de Execugéo ---> 73,25
Custo Unitario de Execugéo ---> 18,31
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M406 |Caibros de 7,5 cmx 7,5 cm 3,00000 m 5,60000 16,80
M412 |Gastalho 10 x 2,0 cm 1,40000 m 2,07000 2,90
M609 |Tinta esmalte sintético semi-fosco 0,33000 | 18,32000 6,05
Custo Total do Material -------- > 25,75
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

Transp. Material (Local / Comercial)

X1

pas

Ton/Unid.Servig

DMT

Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 44,06
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 44,06




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX174 Placa pintada com pelicula totalm.refletiva (Forn. e Implant.) incl. suporte e travessa Prod. Equipe: 6,00 m?
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E211 |MA&quina para pintura-compressor de ar p/ pintura c/ filtro (2 1,00 0,30 0,70 1,16 0,35
E917 |Maquina de Bancada C-6A universal de corte p/ chapa(4K\| 1,00 0,50 0,50 20,04 15,33 17,69
E918 |Maquina de Bancada - prensa excéntrica (LKW) 1,00 0,30 0,70 5,23 1,57
E919 |Maquina de Bancada - guilhotina (4KW) 1,00 0,20 0,80 6,75 1,35
E408 |Caminh&o carroceria 4 t (115KW) 1,00 0,50 0,50 98,47 19,67 59,07
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 80,03
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 1,00 26,9800 26,98
T602 [Montador 2,00 16,2200 32,44
T607 |Pintor 0,30 16,2200 4,87
T610 [Serralheiro 1,00 16,2200 16,22
T702 [Ajudante 4,00 11,8800 47,52
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 128,03
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 26,26
Custo Horario de Execugéo ---> 234,32
Custo Unitario de Execugéo ---> 39,05

C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M346 |Chapa de ac¢o galvanizada n°16 1,00000 m2 64,77000 64,77
M609 |[Tinta esmalte sintético semi-fosco 0,53000 | 18,32000 9,71
M970 |Pelicula refletiva lentes inclusas 1,40000 m?2 92,50000 129,50
M606 |Tinta anti-corrosiva 0,51000 | 13,94000 7,11
M334  |Paraf. zinc. ¢/ fenda 1 1/2"x3/16" 2,00000 un 0,17000 0,34
M335 |Paraf. zincado francés 4" x 5/16" 3,00000 un 0,64000 1,92

Custo Total do Material -------- > 213,35

D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario

DERAUX173 Confecgéo suporte e travessa p/placa sinaliz. 1,00000 und 44,06 44,06
Custo Total das Atividades -------- > 44,06
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial) X1

pas

Ton/Unid.Servig

DMT

Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 296,46
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 296,46




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX176 Concr.estr.fck=30MPa-contr.raz.uso ger.conf.lanc. Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E302 |Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 19,79 16,54 19,79
E304 |Transportador manual - Carrinho de mé&o 80 L 3,00 0,69 0,31 0,21 0,43
E306 |Vibrador de Concreto de Imerséo (2KW) 2,00 1,00 16,64 15,33 33,28
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 41,18 16,54 41,18
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 94,68
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T604 |Pedreiro 1,00 16,2200 16,22
T701 |Servente 14,00 11,4800 160,72
Custo Horério da M&o de Obra ---> 176,94
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 20,51% 36,29
Custo Horério de Execugéo ---> 307,91
Custo Unitario de Execugéo ---> 123,16
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 398,00000 kg 0,59000 234,82
Custo Total do Material -------- > 234,82
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,66400 m3 56,50 37,52
DERAUX033 Brita Comercial 0,72000 m3 94,22 67,84
Custo Total das Atividades -------- > 105,36
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,39800 40,00 19,00 7,56
Custo Total Transp.Materiais -------- > 7,56
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,99600
DERAUX033 Brita Comerecial 1,08000
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 470,90
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 470,90




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX177 Concr.estr.fck=18MPa-c.raz.uso ger.conf.lang. Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E302 |Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 19,79 16,54 19,79
E304 |Transportador manual - Carrinho de mé&o 80 L 3,00 0,69 0,31 0,21 0,43
E306 |Vibrador de Concreto de Imerséo (2KW) 2,00 1,00 16,64 15,33 33,28
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 41,18 16,54 41,18
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 94,68
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T604 |Pedreiro 1,00 16,2200 16,22
T701 |Servente 14,00 11,4800 160,72
Custo Horério da M&o de Obra ---> 176,94
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 20,51% 36,29
Custo Horério de Execugéo ---> 307,91
Custo Unitario de Execugéo ---> 123,16
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 295,00000 kg 0,59000 174,05
Custo Total do Material -------- > 174,05
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,96000 m3 56,50 54,24
DERAUX033 Brita Comercial 0,84000 m3 94,22 79,14
Custo Total das Atividades -------- > 133,38
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,29500 40,00 19,00 5,61
Custo Total Transp.Materiais -------- > 5,61
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,44000
DERAUX033 Brita Comerecial 1,26000
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 436,20
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 436,20




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX178 Concr.estr.fck=20MPa-c.raz.uso ger.conf.lang Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E302 |Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 19,79 16,54 19,79
E304 |Transportador manual - Carrinho de mé&o 80 L 3,00 0,69 0,31 0,21 0,43
E306 |Vibrador de Concreto de Imerséo (2KW) 2,00 1,00 16,64 15,33 33,28
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 41,18 16,54 41,18
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 94,68
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T604 |Pedreiro 1,00 16,2200 16,22
T701 |Servente 14,00 11,4800 160,72
Custo Horério da M&o de Obra ---> 176,94
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 20,51% 36,29
Custo Horério de Execugéo ---> 307,91
Custo Unitario de Execugéo ---> 123,16
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 310,00000 kg 0,59000 182,90
Custo Total do Material -------- > 182,90
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,90000 m3 56,50 50,85
DERAUX033 Brita Comercial 0,84000 m3 94,22 79,14
Custo Total das Atividades -------- > 129,99
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,31000 40,00 19,00 5,89
Custo Total Transp.Materiais -------- > 5,89
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,35000
DERAUX033 Brita Comerecial 1,26000
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 441,94
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 441,94




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E302 |Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 19,79 16,54 19,79
E304 |Transportador manual - Carrinho de mé&o 80 L 3,00 0,69 0,31 0,21 0,43
E306 |Vibrador de Concreto de Imerséo (2KW) 2,00 1,00 16,64 15,33 33,28
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 41,18 16,54 41,18
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 94,68
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T604 |Pedreiro 1,00 16,2200 16,22
T701 |Servente 14,00 11,4800 160,72
Custo Horério da M&o de Obra ---> 176,94
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 20,51% 36,29
Custo Horério de Execugéo ---> 307,91
Custo Unitario de Execugéo ---> 123,16
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 350,00000 kg 0,59000 206,50
Custo Total do Material -------- > 206,50
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,87000 m3 56,50 49,16
DERAUX033 Brita Comercial 0,83000 m3 94,22 78,20
Custo Total das Atividades -------- > 127,36
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,35000 40,00 19,00 6,65
Custo Total Transp.Materiais -------- > 6,65
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,30500
DERAUX033 Brita Comerecial 1,24500
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 463,67
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 463,67




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX181 Escoramento com madeira de OAE Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E904 Maquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 1,00 0,20 0,80 1,90 0,38
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 0,38
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T603 |Carpinteiro 0,67 16,2200 10,87
T701 [Servente 0,67 11,4800 7,69
Custo Horério da M&o de Obra ---> 18,56
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 20,51% 3,81
Custo Horario de Execugéo ---> 22,75
Custo Unitario de Execugéo ---> 22,75
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M320 |Pregos de ferro 18x30 0,11000 kg 6,89000 0,76
M401 |Pontaletes D=15 cm(tronco p/ esc.) 1,00000 m 2,65000 2,65
M407 |Tabuade 12,5 cm x 15,0 cm 3,80000 m 4,56000 17,33
M414  |Pranchéo 7,5 x 30,0 cm 0,25000 m 29,97000 7,49
Custo Total do Material -------- > 28,23
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario

0,02100

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X1

pas

Ton/Unid.Servig

DMT

Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 50,98
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 50,98




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX182 Corpo BSTC D=0,60 m-tipo CA-1 c/ bergo cascalho Alt. Aterro 3,5 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E402 Caminhao carroceria de madeira 15,0 t (210KW) 0,01 1,00 167,07 19,67 1,67
E404 |Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (210 KW) 0,01 1,00 172,09 19,67 1,72
E434 |Caminhéo Carroceria ¢/ Guindauto txm (136KW) 0,01 1,00 125,13 19,67 1,25
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 4,64
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 2,70 26,9800 72,85
T604 |Pedreiro 0,30 16,2200 4,87
T701 [Servente 0,90 11,4800 10,33
Custo Horério da M&o de Obra ---> 88,05
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mé&o de Obra 20,51% 18,06
Custo Horério de Execugéo ---> 110,75
110,75

Custo Unitario de Execugéo --->

C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX144A |Confecgéo de tubos concr.armado D=0,60m CA-1 1,00000 m 138,89 138,89
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 0,23800 m?3 6,32 1,50
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,00500 m3 404,19 2,02
Custo Total das Atividades -------- > 142,41
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total

253,16

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario Total R$

253,16




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX183 Corpo BSTC D=0,80 m-tipo CA-1 c/ bergo cascalho Alt. Aterro 3,5 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E402 Caminhao carroceria de madeira 15,0 t (170KW) 0,02 1,00 167,07 19,67 3,34
E404 |Caminhéo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (170KW) 0,01 1,00 172,09 19,67 1,72
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,02 1,00 125,13 19,67 2,50
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 7,56
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 2,70 26,9800 72,85
T604 |Pedreiro 0,40 16,2200 6,49
T701 [Servente 1,20 11,4800 13,78
Custo Horério da M&o de Obra ---> 93,12
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mé&o de Obra 20,51% 19,10
Custo Horério de Execugéo ---> 119,78
119,78

Custo Unitario de Execugéo --->

C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 0,38600 m?3 6,32 2,44
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,00900 m3 404,19 3,64
DERAUX145A |Confecgéo de tubos concr.armado D=0,80m CA-1 1,00000 m 207,24 207,24
Custo Total das Atividades -------- > 213,32
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total

333,10

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario Total R$

333,10




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX184 Corpo BSTC D=1,00 m-tipo CA-1 c/ bergo cascalho Alt. Aterro 3,5 m 1,00 m
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E402 Caminhao carroceria de madeira 15,0 t (170KW) 0,03 1,00 167,07 19,67 5,01
E404 |Caminhéo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (170KW) 0,01 1,00 172,09 19,67 1,72
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,03 1,00 125,13 19,67 3,75
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 10,48
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 2,70 26,9800 72,85
T604 |Pedreiro 0,50 16,2200 8,11
T701 [Servente 1,50 11,4800 17,22
Custo Horério da M&o de Obra ---> 98,18
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mé&o de Obra 20,51% 20,14
Custo Horério de Execugéo ---> 128,80
128,80

Custo Unitario de Execugéo --->

C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 0,57000 m?3 6,32 3,60
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,01300 m3 404,19 5,25
DERAUX146A |Confecgéo de tubos concr.armado D=1,00m CA-1 1,00000 m 349,45 349,45
Custo Total das Atividades -------- > 358,30
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total

487,10

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario Total R$

487,10




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX185 Corpo BSTC D=1,20 m-tipo CA-1 c/ bergo cascalho Alt. Aterro 3,5 m 1,00 m
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E402 Caminhao carroceria de madeira 15,0 t (170KW) 0,04 1,00 167,07 19,67 6,68
E404 |Caminhéo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (170KW) 0,01 1,00 172,09 19,67 1,72
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,04 1,00 125,13 19,67 5,01
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 13,41
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 2,70 26,9800 72,85
T604 |Pedreiro 0,60 16,2200 9,73
T701 |Servente 1,80 11,4800 20,66
Custo Horério da M&o de Obra ---> 103,24
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mé&o de Obra 20,51% 21,17
Custo Horério de Execugéo ---> 137,82
Custo Unitario de Execugéo ---> 137,82

C Material

Quantidade Unidade | Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total do Material

D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 0,78500 m3 6,32 4,96
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,01600 m3 404,19 6,47
DERAUX147A |Confecgéo de tubos concr.armado D=1,20m CA-1 1,00000 m 457,55 457,55

Custo Total das Atividades -------- > 468,98

E |Transportes de Materiais

Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X1

pas

Ton/Unid.Servig DMT Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 606,80
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 606,80




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX186 Corpo BDTC D=1,00 m-tipo CA-1 c/ bergo cascalho Alt. Aterro £3,5m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E402 Caminhao carroceria de madeira 15,0 t (170KW) 0,06 1,00 167,07 19,67 10,02
E404 |Caminhéo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (170KW) 0,02 1,00 172,09 19,67 3,44
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,07 1,00 125,13 19,67 8,76
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 22,22
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 4,00 26,9800 107,92
T604 |Pedreiro 1,00 16,2200 16,22
T701 |Servente 3,00 11,4800 34,44
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 158,58
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 32,52
Custo Horério de Execugéo ---> 213,32
Custo Unitario de Execugéo ---> 213,32

C Material

Quantidade Unidade | Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total do Material

D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 1,41000 m3 6,32 8,91
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,02600 m3 404,19 10,51
DERAUX146A |Confecgéo de tubos concr.armado D=1,00m CA-1 2,00000 m 349,45 698,90

Custo Total das Atividades -------- > 718,32

E |Transportes de Materiais

Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X1

pas

Ton/Unid.Servig DMT Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 931,64
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 931,64




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX187 Corpo BDTC D=1,20 m-tipo CA-1 c/ bergo cascalho Alt. Aterro £3,5m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E402 Caminhao carroceria de madeira 15,0 t (170KW) 0,08 1,00 167,07 19,67 13,37
E404 |Caminhéo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (170KW) 0,02 1,00 172,09 19,67 3,44
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,08 1,00 125,13 19,67 10,01
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 26,82
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 4,00 26,9800 107,92
T604 |Pedreiro 1,20 16,2200 19,46
T701 |Servente 3,60 11,4800 41,33
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 168,71
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 34,60
Custo Horério de Execugéo ---> 230,13
Custo Unitario de Execugéo ---> 230,13

C Material

Quantidade Unidade | Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total do Material

D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 1,57000 m3 6,32 9,92
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,03200 m3 404,19 12,93
DERAUX147A |Confecgéo de tubos concr.armado D=1,20m CA-1 2,00000 m 457,55 915,10

Custo Total das Atividades -------- > 937,95

E |Transportes de Materiais

Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X1

pas

Ton/Unid.Servig DMT Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1.168,08
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 1.168,08




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX188 Corpo BTTC D=1,00 m-tipo CA-1 c/ bergo cascalho Alt. Aterro £3,5m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E402 Caminhao carroceria de madeira 15,0 t (170KW) 0,11 1,00 167,07 19,67 18,38
E404 |Caminhéo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (170KW) 0,02 1,00 172,09 19,67 3,44
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,10 1,00 125,13 19,67 12,51
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 34,33
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 5,40 26,9800 145,69
T604 |Pedreiro 1,50 16,2200 24,33
T701 |Servente 4,50 11,4800 51,66
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 221,68
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mé&o de Obra 20,51% 45,47
Custo Horario de Execugéo ---> 301,48
Custo Unitario de Execugéo ---> 301,48

C Material

Quantidade Unidade | Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total do Material

D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 1,71100 m3 6,32 10,81
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,03900 m3 404,19 15,76
DERAUX146A |Confecgéo de tubos concr.armado D=1,00m CA-1 3,00000 m 349,45 1.048,35

Custo Total das Atividades -------- > 1.074,92

E |Transportes de Materiais

Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X1

pas

Ton/Unid.Servig DMT Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1.376,40
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 1.376,40




AUXILIA|

R COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX189 Corpo BTTC D=1,20 m-tipo CA-1 c/ bergo cascalho Alt. Aterro £3,5m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E402 Caminhao carroceria de madeira 15,0 t (170KW) 0,11 1,00 167,07 19,67 18,38
E404 |Caminhéo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (170KW) 0,03 1,00 172,09 19,67 5,16
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,13 1,00 125,13 19,67 16,27
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 39,81
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 5,40 26,9800 145,69
T604 |Pedreiro 1,80 16,2200 29,20
T701 |Servente 5,40 11,4800 61,99
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 236,88
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 48,58
Custo Horério de Execugéo ---> 325,27
Custo Unitario de Execugéo ---> 325,27

C Material

Quantidade Unidade | Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total do Material

D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 2,35500 m3 6,32 14,88
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,04800 m3 404,19 19,40
DERAUX147A |Confecgéo de tubos concr.armado D=1,20m CA-1 3,00000 m 457,55 1.372,65

Custo Total das Atividades -------- > 1.406,93

E |Transportes de Materiais

Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X1

pas

Ton/Unid.Servig DMT Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1.732,20
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 1.732,20




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX190 Concr.estr.fck=35Mpa-contr.raz c/adit.conf.lanc Prod. Equipe: 5,60 m3
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
E303 |Betoneira 750 Litros (9KW) 1,00 1,00 25,69 16,54 25,69
E304 |Carrinho de mé&o 80 L 8,00 0,70 0,30 0,21 1,18
E305 |Transportador Manual - Gerica 180 L 7,00 1,00 0,87 6,09
E306 |Vibrador de Concreto de Imersédo (2KW) 2,00 1,00 16,64 15,33 33,28
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (170KW) 0,21 1,00 167,07 19,67 35,08
E404 |Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (170KW) 0,05 1,00 172,09 19,67 8,60
E509 |Grupo Gerador 32 KVA/ (18KW) 1,00 1,00 41,18 16,54 41,18
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 151,10
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 1,00 26,9800 26,98
T604 [Pedreiro 2,00 16,2200 32,44
T701 |Servente 26,00 11,4800 298,48
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 357,90
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mé&o de Obra 20,51% 73,41
Custo Horario de Execugéo ---> 582,41
Custo Unitario de Execugéo ---> 104,00
C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 458,00000 kg 0,59000 270,22
M604 |Aditivo plastimentBV-40 0,91600 kg 3,59000 3,29
Custo Total do Material -------- > 273,51
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,59400 m3 56,50 33,56
DERAUX033 Brita Comercial 0,71400 m3 94,22 67,27
Custo Total das Atividades -------- > 100,83
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,45800 40,00 19,00 8,70
Custo Total Transp.Materiais -------- > 8,70
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X|Ton/Unid.Servig: DMT Precgo Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,89100
DERAUX033 Brita Comerecial 1,07100

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 487,04
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 487,04




AUXILIAR COMP. 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) mar/15
DERAUX191 Constr.Edificagao p/ Area de Vivéncia conf. especif. DER-RO Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade ptlllzarao . Cu'sto Ooerauoneﬂ Custo Horario
Operativa Improdutival] Operativa |Improdutiva
Custo Horério dos Equipamentos -------- >
B  |Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Custo Horéario da M&o de Obra --->
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentacéo(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mé&o de Obra 20,51%

Custo Horério de Execugéo --->

Custo Unitario de Execugéo --->

C Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
. ) _ _ 1,00000 161,61 161,61
Construcéo de Edificagdo p/ atender Area de Vivéncia com
estrutura em madeira, contendo Paredes em Maderit, piso em
cimentado liso, Janelas e portas em madeirit, Telhado em fibro-
cimento 4,0 mm e pintura, contendo Banheiros, Vestiarios e
Refeitério, conforme especificagdes DER-RO.
Custo Total das Atividades -------- > 161,61
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servig DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

X1

pas

Transp. Material (Local / Comercial)

Ton/Unid.Servig

DMT

Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 161,61
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 161,61




