SEM DESONERAGAO AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES _(Valores em R$) fev/16
DERAUX029 Fornecimento de Aco CA-25 Prod. Equipe: 1,00 kg
A Equipamento Quantidade _Uullzacao . Cgsto Operamongl Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
Custo Horério dos Equipamentos --
B [M&o de Obra Quantidade Salério Hora Custo Horario
Custo Horario da M&o de Obra --->
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) IAdicionaI Ma&o de Obra 20,51%
Custo Horério de Execugéo --->
Custo Unitario de Execugéo --->
C __ [Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
AMO1 |Aco D=4,2 mmCA 25 0,33330 kg 4,95000 1,65
AMO02 |Aco D=6,3 mmCA 25 0,33330 kg 4,91000 1,64
AMO3  |Aco D=10 mmCA 25 0,33330 kg 4,81000 1,60
Custo Total do Material -------- > 4,89
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitéario Custo Unitério
Custo Total das Atividades -------- >
E _|Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitério
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitério Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 4,89
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 4,89




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES  (Valores em R$) fev/16
DERAUX030 Fornecimento de Aco CA-50 Prod. Equipe: 1,00 kg
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
Custo Horério dos Equipamentos -------- >
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
Custo Horério da M&o de Obra --->
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51%
Custo Horério de Execugéo --->
Custo Unitério de Execucéo --->
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
AMO04  |Aco D=6,3 mmCA 50 0,50000 kg 4,56000 2,28
AMO5 [Ago D=10 mmCA 50 0,50000 kg 4,22000 2,11
Custo Total do Material -------- > 4,39
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
Custo Total das Atividades -------- >
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitério Direto Total 4,39
Lucro e Despesas Indiretas
Prego Unitario Total R$ 4,39




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX031 Fornecimento de Aco CA-60 Prod. Equipe: kg
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
Custo Horério dos Equipamentos -------- >
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario

Custo Horério da M&o de Obra --->

Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%)

[Adicional Méo de Obra

20,51%

Custo Horério de Execugéo --->

Custo Unitério de Execucéo --->

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
AMO06 |Aco D=4,2 mmCA 60 0,33330 kg 4,68000 1,56
AMO7 |Aco D=5,0 mmCA 60 0,33330 kg 4,58000 153
AMO08 |Aco D=6,0 mmCA 60 0,33340 kg 4,87000 1,62

Custo Total do Material -------- > 4,71
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario

Direto Total

4,71

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario

Total R$

4,71




SEM DESONERAGAO AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES  (Valores em R$) fev/16
DERAUX032 Areia comercial Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacdo Custo Operacional Custo Horério

Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva

Custo Horério dos Equipamentos -------- >
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario

Custo Horério da M&o de Obra --->
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51%

Custo Horério de Execugéo --->

Custo Unitério de Execucéo --->

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M704 |Areia lavada 1,00000 m3 57,43000 57,43
Custo Total do Material -------- > 57,43
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 57,43

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario Total R$ 57,43




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES  (Valores em R$) fev/16
DERAUX033 Brita Comercial Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
Custo Horério dos Equipamentos -------- >
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
Custo Horério da M&o de Obra --->
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51%
Custo Horério de Execugéo --->
Custo Unitério de Execucéo --->
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
AM35 |Brita 1 0,33330 m3 100,25000 33,41
AM36 |Brita 2 0,33330 m?3 93,00000 31,00
AM37 |Brita 3 0,33340 m3 92,33000 30,78
Custo Total do Material -------- > 95,19
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
Custo Total das Atividades -------- >
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 95,19
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 95,19




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX034 Alvenaria de pedra argamassada AC/PC Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (210KW) 0,01 1,00 181,06 21,97 1,81
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 1,81
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T604 [Pedreiro 1,00 18,1100 18,11
T701 [Servente 4,00 12,8200 51,28
Custo Horario da Méo de Obra ---> 69,39
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentacao(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 14,23
Custo Horério de Execugéo ---> 85,43
Custo Unitério de Execucéo ---> 85,43
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M710 [Pedra de méao 0,80000 m3 87,08000 69,66
Custo Total do Material -------- > 69,66
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,32000 m3 517,78 165,69
Custo Total das Atividades -------- > 165,69
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigq DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX062 Raché&o ou pedra-de- 1,20000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total

320,78

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario Total R$

320,78




SEM DESONERAGAO AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX035 Alvenaria de tijolos Prod. Equipe: 1,00 m?
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
Custo Horério dos Equipamentos -------- >
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T604 [Pedreiro 0,70 18,1100 12,68
T701 [Servente 1,50 12,8200 19,23
Custo Horario da Méo de Obra ---> 31,91
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 6,54
Custo Horério de Execugéo ---> 38,45
Custo Unitério de Execucéo ---> 38,45
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 5,59000 kg 0,66000 3,69
M702 |Cal hidratada 5,59000 kg 0,70000 3,91
M703 |Tijolo 20 x 30 cm 32,00000 un 0,48000 15,36
Custo Total do Material -------- > 22,96
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX032 Areia comercial 0,03730 m3 57,43 2,14
Custo Total das Atividades -------- > 2,14
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario
M202  |Cimento portland CP-32 0,00560 40,00 20,6000 0,12
M702 |Cal hidratada 0,00560 40,00 20,6000 0,12
M703 |Tijolo 20 x 30 cm 0,03200 40,00 20,6000 0,66
Custo Total Transp.Materiais -------- > 0,90
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigq DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,05600
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 64,45
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 64,45




SEM DESONERAGAO AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX051 Solo local / selo de argila apiloado Prod. Equipe: 1,50 m3
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
Custo Horério dos Equipamentos -------- >
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 |Encarregado de turma 0,05 35,2400 1,76
T701 [Servente 2,50 12,8200 32,05
Custo Horario da Méo de Obra ---> 33,81
Adc.M&o Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal M3o de Obra 20,51% 6,93
Custo Horério de Execugéo ---> 40,74
Custo Unitério de Execugéo ---> 27,16
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigq DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 27,16
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 27,16




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX052 Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) Prod. Equipe: 571,00 m?
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E002 |[Trator de Esteira com Lamina (108KW) 1,00 1,00 233,47 26,18 233,47
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 233,47
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 [Encarregado de turma 0,50 35,2400 17,62
T701 [Servente 2,00 12,8200 25,64
Custo Horario da Méo de Obra ---> 43,26
Adc.Mao Obra: Alimentacéo(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 15,51% 6,71
Custo Horario de Execugdo ---> 283,44
Custo Unitério de Execucéo ---> 0,50
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario

Custo Total Transp.Materiais -

F Transp. Material (Local / Comercial)

X1

X2

Ton/Unid.Servigq

DMT

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 0,50
Lucro e Despesas Indiretas
Prego Unitario Total R$ 0,50




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX054 Expurgo de jazida (const e restr) Prod. Equipe: 106,00 m?
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E002 |[Trator de Esteira com Lamina (108KW) 1,00 1,00 233,47 26,18 233,47
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 233,47
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 [Encarregado de turma 0,30 35,2400 10,57
T701 [Servente 2,00 12,8200 25,64
Custo Horario da Méo de Obra ---> 36,21
Adc.Mao Obra: Alimentacéo(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Méao de Obra 15,51% 5,62
Custo Horério de Execugéo ---> 275,30
Custo Unitério de Execugéo ---> 2,60
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario

Custo Total Transp.Materiais -

F Transp. Material (Local / Comercial)

X1

X2

Ton/Unid.Servigq

DMT

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 2,60
Lucro e Despesas Indiretas
Prego Unitario Total R$ 2,60




SEM DESONERAGAO AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) Prod. Equipe: 165,00 m3
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E002 |[Trator de Esteira com Lamina (108KW) 1,00 1,00 233,47 26,18 233,47
E006 Motoniveladora (103 KW) 1,00 0,78 0,22 189,93 27,08 154,10
E010 [Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,77 0,23 263,59 26,18 208,99
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 596,56
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 [Encarregado de turma 1,00 35,2400 35,24
T701 [Servente 3,00 12,8200 38,46
Custo Horario da Méo de Obra ---> 73,70
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 15,12
Custo Horério de Execugéo ---> 685,38
Custo Unitério de Execucéo ---> 4,15
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M980 [Indenizagéo de jazida 1,00000 m3 2,60000 2,60
Custo Total do Material -------- > 2,60
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigq DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 6,75
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 6,75




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX059 Rocha p/ britagem c/ perfur. sobre esteira Prod. Equipe: 36,00 m3
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E010 [Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,35 263,59 26,18 92,26
E203 Compressor de Ar 762 pcm (155KW) 1,00 1,00 173,67 18,47 173,67
E204 [|Martelete - Perfuratriz manual 1,00 1,00 18,27 17,13 18,27
E205 Perfuratriz sobre Esteiras - Crawler Drill 1,00 1,00 39,39 18,47 39,39
E433 |Caminhédo Basculante para Rocha 18t (191KW) 2,00 0,69 229,54 21,97 316,77
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 640,36
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T512 [Encarregado de britagem 1,00 49,8500 49,85
T601 [Blaster 1,00 27,5300 27,53
T701 [Servente 1,00 12,8200 12,82
Custo Horario da Méo de Obra ---> 90,20
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentacao(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0na| Mao de Obra 20,51% 18,50
Custo Horario de Execucéo ---> 749,06
Custo Unitério de Execugéo ---> 20,81
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M326 |Série de brocas S-12 D=22 mm 0,00080 un 391,60000 0,31
M501 |Dinamite a 60% (gelatina especial) 0,42000 kg 5,81000 2,44
M503  |Espoleta comum n° 8 0,01300 un 1,80000 0,02
M505 |Cordel detonante NP 10 0,80000 m 1,51000 1,21
M507 |Retardador de cordel 0,04000 un 20,54000 0,82
M508 |Estopim 0,02500 m 1,04000 0,03
M945  |Haste para perfuratriz de esteira 0,00100 un 628,97000 0,63
M946 |Luva para perfuratriz de esteira 0,00100 un 190,65000 0,19
M947  |Punho para perfuratriz de esteira 0,00008 un 661,76000 0,05
M948 |Coroa para perfuratriz de esteira 0,00007 un 376,26000 0,03
M980 |Indenizagao de jazida 1,00000 m?3 2,60000 2,60
Custo Total do Material -------- > 8,33
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX052 Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) 0,70000 m?2 0,5 0,35
DERAUX054 Expurgo de jazida (const e restr) 0,20000 m3 2,6 0,52
Custo Total das Atividades -------- > 0,87
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigq DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 30,01
Lucro e Despesas Indiretas
Prego Unitario Total R$ 30,01




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX060 Rocha p/ britagem com perfuratriz manual Prod. Equipe: 22,00 m3
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E016 |Carregadeira de Pneus - 1,91 m3 (113KW) 1,00 0,51 160,82 26,18 82,02
E204 Martelete - Perfuratriz manual 4,00 1,00 18,27 17,13 73,08
E223 |Compressor de Ar 360pcm (82KW) 1,00 1,00 97,97 18,47 97,97
E405 Caminh&o Basculante 8,0 m? (13,0 t) (210KW) p/ Rocha 1,00 0,92 190,10 21,97 174,89
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 427,96
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T512 [Encarregado de britagem 1,00 49,8500 49,85
T601 [Blaster 1,00 27,5300 27,53
T701 [Servente 1,00 12,8200 12,82
Custo Horario da Méo de Obra ---> 90,20
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 18,50
Custo Horério de Execugéo ---> 536,66
Custo Unitério de Execugéo ---> 24,39
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M326 |Série de brocas S-12 D=22 mm 0,00300 un 391,60000 1,17
M501 |Dinamite a 60% (gelatina especial) 0,42000 kg 5,81000 2,44
M503  |Espoleta comum n° 8 0,01300 un 1,80000 0,02
M505 [Cordel detonante NP 10 0,80000 m 1,51000 1,21
M507 |Retardador de cordel 0,04000 un 20,54000 0,82
M508 |Estopim 0,02500 m 1,04000 0,03
M980 [Indenizagéo de jazida 1,00000 m3 2,60000 2,60
Custo Total do Material -------- > 8,29
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX053 Limpeza de camada vegetal em jazida (consv) 0,70000 m?2 1,06 0,74
DERAUX055 Expurgo de jazida (consv) 0,20000 m?3 572 1,14
Custo Total das Atividades -------- > 1,88

E Transportes de Materiais

Ton/Unid.Servicq

DMT

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais -

Transp. Material (Local / Comercial) X1

X

N

Ton/Unid.Servigq

DMT

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 34,56
Lucro e Despesas Indiretas
Prego Unitario Total R$ 34,56




SEM DESONERAGAO AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES  (Valores em R$) fev/16
DERAUX061 Rach&o ou pedra-de-méo produzidos-(const e rest) Prod. Equipe: 66,00 m3
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E010 [Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,24 263,59 26,18 63,26
E226 Conjunto de Britagem p/ produg&o de Raché&o - 80,0m3/h (12( 1,00 1,00 203,05 27,08 203,05
E504 Grupo Gerador 288 KVA (230KW) 1,00 1,00 195,50 195,50
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 461,81
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T512 |Encarregado de britagem 1,00 49,8500 49,85
T701 [Servente 8,00 12,8200 102,56
Custo Horario da Méo de Obra ---> 152,41
Adc.Mao Obra: Alimentacéo(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 15,51% 23,64
Custo Horério de Execugéo ---> 637,86
Custo Unitério de Execugéo ---> 9,66
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX050 Pecas de desgaste britador prod. de rach&o 0,01520 cjh 65,96 1,00
DERAUX059 Rocha p/ britagem c/ perfur. sobre esteira 0,57000 m?3 30,01 171
Custo Total das Atividades -------- > 18,11
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 27,77
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 27,77




SEM DESONERAGAO AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES  (Valores em R$) fev/16
DERAUX062 Rach&o ou pedra-de-méo comercial (cont e rest)/ PC Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacdo Custo Operacional Custo Horério

Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva

Custo Horério dos Equipamentos -------- >
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario

Custo Horério da M&o de Obra --->
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51%

Custo Horério de Execugéo --->

Custo Unitério de Execucéo --->

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M710 [Pedra de méao 1,00000 m3 87,08000 87,08
Custo Total do Material -------- > 87,08
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 87,08

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario Total R$ 87,08




SEM DESONERAGAO AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX068 Pedra de méo produzida manualmente (consv) Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
Custo Horério dos Equipamentos -------- >
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T701 [Servente 3,00 12,8200 38,46
Custo Horario da Méo de Obra ---> 38,46
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 7,89
Custo Horério de Execugéo ---> 46,35
Custo Unitério de Execugéo ---> 46,35
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX060 Rocha p/ britagem com perfuratriz manual 0,57000 m?3 34,56 19,70
Custo Total das Atividades -------- > 19,70
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 66,05
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 66,05




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX069 Conc. Betum. Usinado a Quente-capa rolamento(excl.Cap-50/70) faixa "C"acabada Prod. Equipe: 75,00 t
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E007 Trator Agricola (74 KW) 1,00 0,24 0,76 90,19 18,47 35,68
E102 Rolo Comp.- Tanden Vib. Auto Prop. 10,2T(82KW) 1,00 0,56 0,44 141,66 18,47 87,46
E105 Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 2,00 0,29 0,71 151,31 18,47 113,99
E107 Vassoura mecanica - Rebocavel 1,00 0,24 0,76 4,83 1,16
E149 |Vibroacabadora de Asfalto-sobre esteiras (82KW) 1,00 0,81 0,19 172,24 27,08 144,66
E404 Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (210 KW) 1,53 1,00 186,36 21,97 285,13
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 668,08
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T511 [Encarreg. de pavimentacdo 1,00 49,8500 49,85
T701 [Servente 8,00 12,8200 102,56
Custo Horario da Méo de Obra ---> 152,41
Adc.M&o Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 15,51% 23,64
Custo Horario de Execucéo ---> 844,13
Custo Unitério de Execugéo ---> 11,26
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX071 Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) AC/BC 1,00000 t 109,95 109,95
Custo Total das Atividades -------- > 109,95
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
M101 [Cimento asfaltico CAP-50/70 entregue Rondonia 0,05500
M905 |Filler (cimento) 0,02800 40,00 20,60 0,58
Custo Total Transp.Materiais -------- > 0,58
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,08000
DERAUX033 Brita Comercial 0,83700
DERAUX071 Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) AC/BC 1,00000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitério Direto Total 121,79
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 121,79




SEM DESONERAGAO AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES  (Valores em R$) fev/16
DERAUXO070 Pintura de ligacdo (exclusive emulsdo asféltica) Prod. Equipe: 1.687,00 m?
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E007 Trator Agricola (74 KW) 1,00 0,50 0,50 90,19 18,47 54,33
E107 Vassoura mecanica - Rebocavel 1,00 0,50 0,50 4,83 2,42
E110 [Tanque de estocagem de Asfalto - 30.000L 2,00 1,00 18,32 36,64
E111 Equip.distr. Asfalto montado em caminh&o (175KW) 1,00 1,00 161,95 21,97 161,95
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 255,34
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T511 |Encarreg. de pavimentacéo 1,00 49,8500 49,85
T701 [Servente 3,00 12,8200 38,46
Custo Horario da Méo de Obra ---> 88,31
Adc.Mao Obra: Alimentacéo(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Méao de Obra 15,51% 13,70
Custo Horério de Execugéo ---> 357,35
Custo Unitério de Execugéo ---> 0,21
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M104 |Emulsédo asfaltica RR-1C entregue Ronddnia 0,00050 t
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
Custo Total das Atividades -------- >
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
M104 |Emulsédo asfaltica RR-1C entregue Ronddnia 0,00050
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitério Direto Total 0,21
Lucro e Despesas Indiretas
Prego Unitario Total R$ 0,21




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUXO071 Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) AC/BC Prod. Equipe: 75,00 t
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto [¢] . Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E010 [Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,26 0,74 263,59 26,18 87,91
E110 Tanque de estocagem de Asfalto - 30.000L 2,00 1,00 18,32 36,64
E112 |Aquecedor de Fluido Térmico (12KW) 1,00 1,00 131,02 131,02
E147 Usina Asf. Quente 90/120 t/h ¢/ filtro de manga(188KW) 1,00 1,00 295,82 27,08 295,82
E501 Grupo Gerador 36/40 KVA (32KW) 1,00 1,00 29,62 29,62
E503 Grupo Gerador 164/180 KVA (144KW) 1,00 1,00 124,62 124,62
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 705,63
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 [Encarregado de turma 1,00 35,2400 35,24
T701 [Servente 8,00 12,8200 102,56
Custo Horario da Méo de Obra ---> 137,80
Adc.M&o Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 15,51% 21,37
Custo Horario de Execucéo ---> 864,80
Custo Unitério de Execugéo ---> 11,53
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M003 |Oleo combustivellA 8,00000 | 2,97000 23,76
M101 |Cimento asfaltico CAP-50/70 entregue Ronddnia 0,05500 t
M905  |Filler (cimento) 28,00000 kg 0,66000 18,48
Custo Total do Material -------- > 42,24
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX032 Areia comercial 0,05330 m?3 57,43 3,06
DERAUX033 Brita Comercial 0,55800 m?3 95,19 53,12
Custo Total das Atividades -------- > 56,18
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 109,95
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 109,95




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX072 Usinagem de CBUQ (binder) AC/BC Prod. Equipe: 75,00 t
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E010 [Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,27 0,73 263,59 26,18 90,28
E110 Tanque de estocagem de Asfalto - 30.000L 2,00 1,00 18,32 36,64
E112 |Aquecedor de Fluido Térmico (12KW) 1,00 1,00 131,02 131,02
E147 Usina Asf. Quente 90/120 t/h ¢/ filtro de manga(188KW) 1,00 1,00 295,82 27,08 295,82
E501 Grupo Gerador 36/40 KVA (32KW) 1,00 1,00 29,62 29,62
E503 Grupo Gerador 164/180 KVA (144KW) 1,00 1,00 124,62 124,62
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 708,00
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 [Encarregado de turma 1,00 35,2400 35,24
T701 [Servente 8,00 12,8200 102,56
Custo Horario da Méo de Obra ---> 137,80
Adc.M&o Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 15,51% 21,37
Custo Horério de Execugéo ---> 867,17
Custo Unitério de Execugéo ---> 11,56
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M003  [Oleo combustivellA 8,00000 | 2,97000 23,76
M101 |Cimento asfaltico CAP-50/70 entregue Ronddnia 0,05000 t
Custo Total do Material -------- > 23,76
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX032 Areia comercial 0,16100 m?3 57,43 9,25
DERAUX033 Brita Comercial 0,47300 m3 95,19 45,02
Custo Total das Atividades -------- > 54,27
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 89,59
Lucro e Despesas Indiretas
Prego Unitario Total R$ 89,59




SEM DESONERAGAO AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX076 Usinagem de brita graduada BC Prod. Equipe: 121,00 m?
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E010 [Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,98 0,02 263,59 26,18 258,84
E106 Usina Misturadora de Solos 300T/h (99KW) 1,00 1,00 147,17 27,08 147,17
E503 Grupo Gerador 164/180 KVA (144KW) 1,00 1,00 124,62 124,62
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 530,63
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 [Encarregado de turma 1,00 35,2400 35,24
T701 [Servente 5,00 12,8200 64,10
Custo Horario da Méo de Obra ---> 99,34
Adc.Mao Obra: Alimentacéo(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 15,51% 15,41
Custo Horario de Execugdo ---> 645,38
Custo Unitério de Execugéo ---> 5,33
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX033 Brita Comercial 1,60000 m?3 95,19 152,30
Custo Total das Atividades -------- > 152,30
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 157,63
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 157,63




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES  (Valores em R$) fev/16
DERAUXO077 Usinagem de solo-brita BC Prod. Equipe: 121,00 m3
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E010 [Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,93 0,07 263,59 26,18 246,97
E106 Usina Misturadora de Solos 300T/h (99KW) 1,00 1,00 147,17 27,08 147,17
E503 Grupo Gerador 164/180 KVA (144KW) 1,00 1,00 124,62 124,62
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 518,76
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 [Encarregado de turma 1,00 35,2400 35,24
T701 [Servente 5,00 12,8200 64,10
Custo Horario da Méo de Obra ---> 99,34
Adc.Mao Obra: Alimentacéo(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Méao de Obra 15,51% 15,41
Custo Horério de Execugéo ---> 633,51
Custo Unitario de Execucao ---> 524
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX033 Brita Comercial 0,64000 m3 95,19 60,92
DERAUX052 Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) 0,70000 m2 0,50 0,35
DERAUX054 Expurgo de jazida (const e restr) 0,20000 m?3 2,60 0,52
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 0,96000 m3 6,75 6,48
Custo Total das Atividades -------- > 68,27
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 73,51
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 73,51




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUXO078 Usinagem de solo-cimento Prod. Equipe: 121,00 m3
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto [¢] . Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E010 [Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,92 0,08 263,59 26,18 244,60
E106 Usina Misturadora de Solos 300T/h (99KW) 1,00 1,00 147,17 27,08 147,17
E503 Grupo Gerador 164/180 KVA (144KW) 1,00 1,00 124,62 124,62
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 516,39
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 [Encarregado de turma 1,00 35,2400 35,24
T701 [Servente 6,00 12,8200 76,92
Custo Horario da Méo de Obra ---> 112,16
Adc.M&o Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 15,51% 17,40
Custo Horario de Execucéo ---> 645,95
Custo Unitério de Execucéo ---> 5,34
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 176,00000 kg 0,66000 116,16
Custo Total do Material -------- > 116,16
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX052 Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) 0,70000 m?2 0,50 0,35
DERAUX054 Expurgo de jazida (const e restr) 0,20000 m3 2,60 0,52
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 1,15000 m?3 6,75 7,76
Custo Total das Atividades -------- > 8,63

E Transportes de Materiais

Ton/Unid.Servicq

DMT

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais -

Transp. Material (Local / Comercial) X1

X

N

Ton/Unid.Servigq

DMT

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitério Direto Total 130,13
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 130,13




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUXO079 Usinagem de solo melhorado com cimento. Prod. Equipe: 125,00 m3
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto [¢] . Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E010 [Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,82 0,18 263,59 26,18 220,86
E106 Usina Misturadora de Solos 300T/h (99KW) 1,00 1,00 147,17 27,08 147,17
E503 Grupo Gerador 164/180 KVA (144KW) 1,00 1,00 124,62 124,62
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 492,65
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 [Encarregado de turma 1,00 35,2400 35,24
T701 [Servente 6,00 12,8200 76,92
Custo Horario da Méo de Obra ---> 112,16
Adc.M&o Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 15,51% 17,40
Custo Horério de Execugéo ---> 622,21
Custo Unitério de Execucéo ---> 4,98
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 88,00000 kg 0,66000 58,08
Custo Total do Material -------- > 58,08
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX052 Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) 0,70000 m?2 0,50 0,35
DERAUX054 Expurgo de jazida (const e restr) 0,20000 m3 2,60 0,52
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 1,15000 m?3 6,75 7,76
Custo Total das Atividades -------- > 8,63

E Transportes de Materiais

Ton/Unid.Servicq

DMT

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais -

Transp. Material (Local / Comercial) X1

X

N

Ton/Unid.Servigq

DMT

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 71,69
Lucro e Despesas Indiretas
Prego Unitario Total R$ 71,69




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX080 Usinagem de P.M.F. DENSO Prod. Equipe: 22,00 m3
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E010 [Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,18 0,82 263,59 26,18 68,91
E110 Tanque de estocagem de Asfalto - 30.000L 2,00 1,00 18,32 36,64
E115 |Usina Misturadora - pré mist. a frio 60 t/h (43 kW) 1,00 1,00 58,78 27,08 58,78
E507 |Grupo Gerador - 100 / 110 KVA (88 kW) 1,00 1,00 76,50 76,50
Composicéo para Pré Misturado a Frio "DENSO" elaborado com base no: DNER-ES 317/97, Manual de Pavimentagdo DNIT-2006, Dersa (Desenv. Rod. S.A.) ET-00/030,
Manual de PMF IBP (Inst. Brasl. De Petréleo), DER-SP ET-DE-P00/025-PMF e Esp. Téc. DER/PR ES-P 23/05
Custo Horério dos Equipamentos -------- > | 240,83
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 [Encarregado de turma 1,00 35,2400 35,24
T701 [Servente 6,00 12,8200 76,92
Custo Horario da Méo de Obra ---> 112,16
Adc.Mao Obra: Alimentacéo(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 15,51% 17,40
Custo Horério de Execugéo ---> 370,39
Custo Unitério de Execugéo ---> 16,84
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M109 |Emulséo asfaltica RL-1C entregue Rondo6nia 0,19800 t
M705 |Pé6 de pedra 0,53320 m3 72,71000 38,77
Custo Total do Material -------- > 38,77
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX033 Brita Comercial - (Brita 3/4" OU 5/8") 0,26660 m?3 95,19 25,38
DERAUX033 Brita Comercial - (Pedrisco 3/8" ou 1/4") 0,53320 m?3 95,19 50,76
Custo Total das Atividades -------- > 76,14
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 131,75
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 131,75




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES _(Valores em R$) fev/16
DERAUX081 Usinagem de P.M.F. Prod. Equipe: 22,00 m3
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E010 [Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,18 0,82 263,59 26,18 68,91
E110 Tanque de estocagem de Asfalto - 30.000L 2,00 1,00 18,32 36,64
E115 |Usina Misturadora - pré mist. a frio 60 t/h (43 kW) 1,00 1,00 58,78 27,08 58,78
E507 Grupo Gerador - 100 / 110 KVA (88 kW) 1,00 1,00 76,50 76,50
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 240,83
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 [Encarregado de turma 1,00 35,2400 35,24
T701 [Servente 6,00 12,8200 76,92
Custo Horario da Méo de Obra ---> 112,16
Adc.Mao Obra: Alimentacéo(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 15,51% 17,40
Custo Horério de Execugéo ---> 370,39
Custo Unitério de Execugéo ---> 16,84
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M107 |Emulséo asfaltica RM-1C entregue Rondonia 0,14000 t
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX032 Areia comercial 0,18000 m?3 57,43 10,34
DERAUX033 Brita Comercial 1,26000 m3 95,19 119,94
Custo Total das Atividades -------- > 130,28
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitério Direto Total 147,12
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 147,12




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES _(Valores em R$) fev/16
DERAUX084 Forma comum de madeira Prod. Equipe: 1,00 m?
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto [¢] . Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 0,18 1,00 27,82 5,01
E904 Maquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 0,18 1,00 1,93 0,35
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 5,36
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T603 |Carpinteiro 1,00 18,1100 18,11
T701 [Servente 1,00 12,8200 12,82
Custo Horario da Méo de Obra ---> 30,93
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 20,51% 6,34
Custo Horério de Execugéo ---> 42,63
Custo Unitério de Execugéo ---> 42,63
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M320 |[Pregos de ferro 18x30 0,10000 kg 7,10000 0,71
M406 [Caibros de 7,5 cmx 7,5 cm 1,15000 m 5,85000 6,73
M408 |Téabua de 32 2,5 cmx 30,0 cm 1,92000 m 4,92000 9,45
M413 |Gastalho 10 x 2,5 cm 1,29000 m 2,81000 3,62
M621 |Desmoldante 0,02000 kg 6,22000 0,12
Custo Total do Material -------- > 20,63
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario

Custo Total Transp.Materiais -------- >

F Transp. Material (Local / Comercial)

X1

X2

Ton/Unid.Servigq DMT

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total

63,26

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario Total R$

63,26




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX085 Foérma de placa compensada resinada Prod. Equipe: 1,00 m2
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 0,18 1,00 27,82 5,01
E904 Maquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 0,18 1,00 1,93 0,35
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 5,36
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T603 |Carpinteiro 0,70 18,1100 12,68
T701 [Servente 0,70 12,8200 8,97
Custo Horario da Méo de Obra ---> 21,65
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentacao(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mé&o de Obra 20,51% 4,44
Custo Horario de Execucéo ---> 31,45
Custo Unitério de Execucéo ---> 31,45
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M320 |Pregos de ferro 18x30 0,10000 kg 7,10000 0,71
M406 |Caibros de 7,5 cmx 7,5 cm 0,70000 m 5,85000 4,10
M410 |Compensado resinado 18 mm 0,40000 m2 24,58000 9,83
M413 |Gastalho 10 x 2,5 cm 1,39000 m 2,81000 391
M621 |Desmoldante 0,02000 kg 6,22000 0,12
Custo Total do Material -------- > 18,67
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX029 Fornecimento de Ago CA-25 0,34000 kg 4,89 1,66
Custo Total das Atividades -------- > 1,66

E Transportes de Materiais

Ton/Unid.Servicq DMT

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais -------- >

F Transp. Material (Local / Comercial)

X1

X2

Ton/Unid.Servigq DMT

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total

51,78

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario Total R$

51,78




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX086 Forma de placa compensada plastificada Prod. Equipe: 1,00 m?
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 0,18 1,00 27,82 5,01
E904 Maquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 0,18 1,00 1,93 0,35
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 5,36
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T603 |Carpinteiro 0,70 18,1100 12,68
T701 [Servente 0,70 12,8200 8,97
Custo Horario da Méo de Obra ---> 21,65
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentagao(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 4,44
Custo Horario de Execugdo ---> 31,45
Custo Unitério de Execucéo ---> 31,45
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M320 |Pregos de ferro 18x30 0,10000 kg 7,10000 0,71
M406 |Caibros de 7,5 cmx 7,5 cm 0,70000 m 5,85000 4,10
M411 |Compensado plastificado de 18 mm 0,40000 m2 32,87000 13,15
M413 |Gastalho 10 x 2,5 cm 1,39000 m 2,81000 3,91
Custo Total do Material -------- > 21,87
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX029 Fornecimento de Ago CA-25 0,34000 kg 4,89 1,66
Custo Total das Atividades -------- > 1,66
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 54,98
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 54,98




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX087 Forma para tubuldo Prod. Equipe: 1,00 m?
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto [¢] . Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 0,18 1,00 27,82 5,01
E904 Maquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 0,18 1,00 1,93 0,35
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 5,36
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T603 |Carpinteiro 0,49 18,1100 8,87
T701 [Servente 0,49 12,8200 6,28
Custo Horario da Méo de Obra ---> 15,15
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 20,51% 3,11
Custo Horério de Execugéo ---> 23,62
Custo Unitério de Execucéo ---> 23,62
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M320 |[Pregos de ferro 18x30 0,02000 kg 7,10000 0,14
M332 |Parafuso 1/2" x 3" com porca, 0,02000 kg 20,88000 0,42
M345 |Chapa de ago n. 28 fina galvanizada 0,22000 kg 6,40000 141
M407 |Tabuade 12 2,5 cm x 15,0 cm 0,54000 m 4,80000 2,59
M413 |Gastalho 10 x 2,5 cm 1,75000 m 2,81000 4,92
Custo Total do Material -------- > 9,48
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério

Custo Total das Atividades

E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 33,10
Lucro e Despesas Indiretas
Prego Unitario Total R$ 33,10




SEM DESONERAGAO AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX089 Conf.e lang. de concreto magro em betoneira AC/BC Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 21,80 18,47 21,80
E304 Transportador manual - Carrinho de méo 80 L 3,00 0,69 0,31 0,23 0,48
E306 |Vibrador de Concreto de Imerséo (2KW) 2,00 1,00 18,36 17,13 36,72
E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 27,82 27,82
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 86,82
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T604 [Pedreiro 1,00 18,1100 18,11
T701 [Servente 14,00 12,8200 179,48
Custo Horario da Méo de Obra ---> 197,59
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentacao(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 40,53
Custo Horario de Execucéo ---> 324,94
Custo Unitério de Execugéo ---> 129,98
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 200,00000 kg 0,66000 132,00
Custo Total do Material -------- > 132,00
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX032 Areia comercial 0,71000 m?3 57,43 40,78
DERAUX033 Brita Comercial 0,74000 m3 95,19 70,44
Custo Total das Atividades -------- > 111,22
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202  |Cimento portland CP-32 0,20000 40,00 20,60 4,12
Custo Total Transp.Materiais -------- > 4,12
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,06500
DERAUX033 Brita Comercial 1,11000
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 377,32
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 377,32




SEM DESONERAGAO AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES _(Valores em R$) fev/16
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 21,80 18,47 21,80
E304 Transportador manual - Carrinho de méo 80 L 3,00 0,69 0,31 0,23 0,48
E306 |Vibrador de Concreto de Imerséo (2KW) 2,00 1,00 18,36 17,13 36,72
E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 27,82 27,82
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 86,82
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T604 [Pedreiro 1,00 18,1100 18,11
T701 [Servente 14,00 12,8200 179,48
Custo Horario da Méo de Obra ---> 197,59
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentacao(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 40,53
Custo Horario de Execucéo ---> 324,94
Custo Unitério de Execugéo ---> 129,98
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 315,00000 kg 0,66000 207,90
Custo Total do Material -------- > 207,90
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX032 Areia comercial 0,61200 m?3 57,43 35,15
DERAUX033 Brita Comercial 0,73510 m3 95,19 69,97
Custo Total das Atividades -------- > 105,12
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202  |Cimento portland CP-32 0,31500 40,00 20,60 6,49
Custo Total Transp.Materiais -------- > 6,49
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,91800
DERAUX033 Brita Comercial 1,10265
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 449,49
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 449,49




SEM DESONERAGAO AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES _(Valores em R$) fev/16
DERAUX097 Concr estr fck=15MPa contr.raz uso ger conf/lang Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 21,80 18,47 21,80
E304 Transportador manual - Carrinho de méo 80 L 3,00 0,69 0,31 0,23 0,48
E306 |Vibrador de Concreto de Imerséo (2KW) 2,00 1,00 18,36 17,13 36,72
E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 27,82 27,82
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 86,82
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T604 [Pedreiro 1,00 18,1100 18,11
T701 [Servente 14,00 12,8200 179,48
Custo Horario da Méo de Obra ---> 197,59
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentacao(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 40,53
Custo Horario de Execucéo ---> 324,94
Custo Unitério de Execugéo ---> 129,98
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 315,00000 kg 0,66000 207,90
Custo Total do Material -------- > 207,90
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX032 Areia comercial 0,61480 m?3 57,43 35,31
DERAUX033 Brita Comercial 0,73510 m3 95,19 69,97
Custo Total das Atividades -------- > 105,28
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202  |Cimento portland CP-32 0,31500 40,00 20,60 6,49
Custo Total Transp.Materiais -------- > 6,49
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigq DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,92220
DERAUX033 Brita Comercial 1,10265
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 449,65
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 449,65




SEM DESONERAGAO AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES _(Valores em R$) fev/16
DERAUX099 Concr.estr fck=18MPa contr.raz uso ger conf/lang Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 21,80 18,47 21,80
E304 Transportador manual - Carrinho de méo 80 L 3,00 0,69 0,31 0,23 0,48
E306 |Vibrador de Concreto de Imerséo (2KW) 2,00 1,00 18,36 17,13 36,72
E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 27,82 27,82
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 86,82
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T604 [Pedreiro 1,00 18,1100 18,11
T701 [Servente 14,00 12,8200 179,48
Custo Horario da Méo de Obra ---> 197,59
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentacao(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 40,53
Custo Horario de Execucéo ---> 324,94
Custo Unitério de Execugéo ---> 129,98
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 316,82900 kg 0,66000 209,11
Custo Total do Material -------- > 209,11
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX032 Areia comercial 0,61390 m?3 57,43 35,26
DERAUX033 Brita Comercial 0,73510 m3 95,19 69,97
Custo Total das Atividades -------- > 105,23
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202  |Cimento portland CP-32 0,31680 40,00 20,60 6,53
Custo Total Transp.Materiais -------- > 6,53
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,92085
DERAUX033 Brita Comercial 1,10265
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 450,85
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 450,85




SEM DESONERAGAO AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES _(Valores em R$) fev/16
DERAUX101 Concr.estr.fck=20MPa contr..raz uso ger conf/lang Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 21,80 18,47 21,80
E304 Transportador manual - Carrinho de méo 80 L 3,00 0,69 0,31 0,23 0,48
E306 |Vibrador de Concreto de Imerséo (2KW) 2,00 1,00 18,36 17,13 36,72
E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 27,82 27,82
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 86,82
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T604 [Pedreiro 1,00 18,1100 18,11
T701 [Servente 14,00 12,8200 179,48
Custo Horario da Méo de Obra ---> 197,59
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentacao(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 40,53
Custo Horario de Execucéo ---> 324,94
Custo Unitério de Execugéo ---> 129,98
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 331,22790 kg 0,66000 218,61
Custo Total do Material -------- > 218,61
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX032 Areia comercial 0,60550 m?3 57,43 34,77
DERAUX033 Brita Comercial 0,73510 m3 95,19 69,97
Custo Total das Atividades -------- > 104,74
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,33120 40,00 20,60 6,82
Custo Total Transp.Materiais -------- > 6,82
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigq DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,90825
DERAUX033 Brita Comercial 1,10265
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 460,15
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 460,15




SEM DESONERAGAO AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 21,80 18,47 21,80
E304 Transportador manual - Carrinho de méo 80 L 4,00 0,69 0,31 0,23 0,63
E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kw) 1,00 1,00 27,82 27,82
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 50,25
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 [Encarregado de turma 1,00 35,2400 35,24
T604 |Pedreiro 1,00 18,1100 18,11
T701 [Servente 14,00 12,8200 179,48
Custo Horario da Méo de Obra ---> 232,83
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 47,75
Custo Horério de Execugéo ---> 330,83
Custo Unitério de Execucéo ---> 132,33
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 316,82900 kg 0,66000 209,11
Custo Total do Material -------- > 209,11
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX032 Areia comercial 0,61390 m?3 57,43 35,26
DERAUX033 Brita Comercial 0,73510 m3 95,19 69,97
Custo Total das Atividades -------- > 105,23
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202  |Cimento portland CP-32 0,31680 40,00 20,60 6,53
Custo Total Transp.Materiais -------- > 6,53
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigq DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,92085
DERAUX033 Brita Comercial 1,10265
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 453,20
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 453,20




SEM DESONERAGAO AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX105 Concreto poroso para pré-moldados (tubos) Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 21,80 18,47 21,80
E304 Transportador manual - Carrinho de méo 80 L 4,00 1,00 0,23 0,92
E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kw) 1,00 1,00 27,82 27,82
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 50,54
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 [Encarregado de turma 1,00 35,2400 35,24
T604 |Pedreiro 1,00 18,1100 18,11
T701 [Servente 14,00 12,8200 179,48
Custo Horario da Méo de Obra ---> 232,83
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 47,75
Custo Horério de Execugéo ---> 331,12
Custo Unitério de Execucéo ---> 132,45
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 350,00000 kg 0,66000 231,00
Custo Total do Material -------- > 231,00
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX032 Areia comercial 0,31600 m?3 57,43 18,15
DERAUX033 Brita Comercial 1,06800 m3 95,19 101,66
Custo Total das Atividades -------- > 119,81
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202  |Cimento portland CP-32 0,35000 40,00 20,60 7,21
Custo Total Transp.Materiais -------- > 7,21
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,47400
DERAUX033 Brita Comercial 1,60200
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 490,47
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 490,47




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto [¢] . Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 0,50 0,50 27,82 13,91
E904 Maquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 1,00 0,50 0,50 1,93 0,97
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 14,88
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T603 |Carpinteiro 0,60 18,1100 10,87
T701 [Servente 1,50 12,8200 19,23
Custo Horario da Méo de Obra ---> 30,10
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 20,51% 6,17
Custo Horério de Execugéo ---> 51,15
Custo Unitério de Execucéo ---> 51,15
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M320 |[Pregos de ferro 18x30 0,01400 kg 7,10000 0,10
M402 |Pontaletes D=20 cm(tronco p/ esc.) 0,13000 m 12,57000 1,63
M407 |Tabuade 12 2,5 cm x 15,0 cm 0,74000 m 4,80000 3,55
M408 |Tabua de 32 2,5 cmx 30,0 cm 0,10000 m 4,92000 0,49
Custo Total do Material -------- > 5,77
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 56,92
Lucro e Despesas Indiretas
Prego Unitario Total R$ 56,92




SEM DESONERAGAO AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX108 Concreto ciclépico fck=15 MPa Prod. Equipe: 3,50 m3
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
Custo Horério dos Equipamentos -------- >
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T604 [Pedreiro 0,30 18,1100 5,43
T701 [Servente 4,00 12,8200 51,28
Custo Horario da Méo de Obra ---> 56,71
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentacao(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 11,63
Custo Horério de Execugéo ---> 68,34
Custo Unitério de Execugéo ---> 19,53
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX062 Rach&o ou pedra-de-m&o comercial (cont e rest)/ PC 0,34500 m?3 87,08 30,04
DERAUX097 Concr estr fck=15MPa contr.raz uso ger conf/lang 0,70000 m?3 449,65 314,76
Custo Total das Atividades -------- > 344,80
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX062 Rach&o ou pedra-de- 0,51750
mao comercial (cont
e rest)/ PC
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitério Direto Total 364,33
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 364,33




SEM DESONERAGAO AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa Prod. Equipe: 3,50 m3
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
Custo Horério dos Equipamentos -------- >
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T604 [Pedreiro 0,30 18,1100 5,43
T701 [Servente 4,00 12,8200 51,28
Custo Horario da Méo de Obra ---> 56,71
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentacao(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 11,63
Custo Horério de Execugéo ---> 68,34
Custo Unitério de Execugéo ---> 19,53
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX062 Rach&o ou pedra-de-m&o comercial (cont e rest)/ PC 0,34500 m?3 87,08 30,04
DERAUX101 Concr.estr.fck=20MPa contr..raz uso ger conf/lang 0,70000 m3 460,15 322,11
Custo Total das Atividades -------- > 352,15
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX062 Rach&o ou pedra-de- 0,51750
mao comercial (cont
e rest)/ PC
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitério Direto Total 371,68
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 371,68




SEM DESONERAGAO AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES _(Valores em R$) fev/16
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocacéo formas ago CA 60 Prod. Equipe: 1,00 kg
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
Custo Horério dos Equipamentos -------- >
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 |Encarregado de turma 0,02 35,2400 0,70
T605 |Armador 0,08 18,1100 1,45
T701 [Servente 0,14 12,8200 1,79
Custo Horario da Méo de Obra ---> 3,94
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 0,81
Custo Horario de Execucé&o ---> 4,75
Custo Unitério de Execucéo ---> 4,75
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M319 |Arame recozido n°. 18 0,01000 kg 6,99000 0,07
Custo Total do Material -------- > 0,07
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX031 Fornecimento de Agco CA-60 1,10000 kg 4,71 5,18
Custo Total das Atividades -------- > 5,18
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 10,00
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 10,00




SEM DESONERAGAO AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocacéo formas ago CA 50 Prod. Equipe: 1,00 kg
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
Custo Horério dos Equipamentos -------- >
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 |Encarregado de turma 0,02 35,2400 0,70
T605 |Armador 0,08 18,1100 1,45
T701 [Servente 0,14 12,8200 1,79
Custo Horario da Méo de Obra ---> 3,94
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 0,81
Custo Horario de Execucé&o ---> 4,75
Custo Unitério de Execucéo ---> 4,75
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M319 |Arame recozido n°. 18 0,01000 kg 6,99000 0,07
Custo Total do Material -------- > 0,07
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX030 Fornecimento de Agco CA-50 1,10000 kg 4,39 4,83
Custo Total das Atividades -------- > 4,83
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 9,65
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 9,65




SEM DESONERAGAO AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX113 Fornecimento, preparo e colocacéo formas ago CA 25 Prod. Equipe: 1,00 kg
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
Custo Horério dos Equipamentos -------- >
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 |Encarregado de turma 0,02 35,2400 0,70
T605 |Armador 0,08 18,1100 1,45
T701 [Servente 0,14 12,8200 1,79
Custo Horario da Méo de Obra ---> 3,94
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 0,81
Custo Horario de Execucé&o ---> 4,75
Custo Unitério de Execucéo ---> 4,75
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M319 |Arame recozido n°. 18 0,01000 kg 6,99000 0,07
Custo Total do Material -------- > 0,07
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX029 Fornecimento de Ago CA-25 1,10000 kg 4,89 5,38
Custo Total das Atividades -------- > 5,38
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 10,20
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 10,20




SEM DESONERAGAO AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 21,80 18,47 21,80
E304 Transportador manual - Carrinho de méo 80 L 3,00 1,00 0,23 0,69
E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kw) 1,00 1,00 27,82 27,82
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 50,31
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T604 [Pedreiro 1,00 18,1100 18,11
T701 [Servente 14,00 12,8200 179,48
Custo Horario da Méo de Obra ---> 197,59
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentacao(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 40,53
Custo Horario de Execugdo ---> 288,43
Custo Unitério de Execugéo ---> 115,37
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 490,00000 kg 0,66000 323,40
Custo Total do Material -------- > 323,40
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX032 Areia comercial 1,20000 m3 57,43 68,92
Custo Total das Atividades -------- > 68,92
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario
M202 |Cimento portland CP-32 0,49000 40,00 20,60 10,09
Custo Total Transp.Materiais -------- > 10,09
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,80000
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitério Direto Total 517,78
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 517,78




SEM DESONERAGAO AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES  (Valores em R$) fev/16
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 21,80 18,47 21,80
E304 Transportador manual - Carrinho de méo 80 L 3,00 1,00 0,23 0,69
E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kw) 1,00 1,00 27,82 27,82
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 50,31
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T604 [Pedreiro 1,00 18,1100 18,11
T701 [Servente 14,00 12,8200 179,48
Custo Horario da Méo de Obra ---> 197,59
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentacao(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 40,53
Custo Horario de Execugdo ---> 288,43
Custo Unitério de Execugéo ---> 115,37
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 370,00000 kg 0,66000 244,20
Custo Total do Material -------- > 244,20
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX032 Areia comercial 1,22000 m3 57,43 70,06
Custo Total das Atividades -------- > 70,06
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,37000 40,00 20,60 7,62
Custo Total Transp.Materiais -------- > 7,62
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,83000
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 437,25
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 437,25




SEM DESONERAGAO AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX116 Argamassa cimento-areia 1:6 AC Prod. Equipe: 2,50 m?
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 21,80 18,47 21,80
E304 Transportador manual - Carrinho de méo 80 L 3,00 1,00 0,23 0,69
E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kw) 1,00 1,00 27,82 27,82
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 50,31
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T604 [Pedreiro 1,00 18,1100 18,11
T701 [Servente 14,00 12,8200 179,48
Custo Horario da Méo de Obra ---> 197,59
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentacao(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 40,53
Custo Horario de Execugdo ---> 288,43
Custo Unitério de Execugéo ---> 115,37
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 275,00000 kg 0,66000 181,50
Custo Total do Material -------- > 181,50
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX032 Areia comercial 1,20000 m3 57,43 68,92
Custo Total das Atividades -------- > 68,92
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202  |Cimento portland CP-32 0,27500 40,00 20,60 5,67
Custo Total Transp.Materiais -------- > 5,67
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,80000
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 371,46
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 371,46




SEM DESONERAGAO AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES  (Valores em R$) fev/16
DERAUX117 Argamassa cimento-solo 1:10 Prod. Equipe: 2,50 m?
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E301 Betoneira - 400 | (7 kW) 1,00 1,00 24,83 18,47 24,83
E304 Transportador manual - Carrinho de méo 80 L 3,00 1,00 0,23 0,69
E400 Caminhao Basculante 5,0 m3 (8,8 t) (136KW) 0,05 1,00 133,01 21,97 6,65
E408 Caminh&o carroceria 4 t (115KW) 0,13 1,00 108,38 21,97 14,09
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 46,26
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T604 [Pedreiro 1,00 18,1100 18,11
T701 [Servente 14,00 12,8200 179,48
Custo Horario da Méo de Obra ---> 197,59
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentacao(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 40,53
Custo Horario de Execugdo ---> 284,38
Custo Unitério de Execucéo ---> 113,75
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 138,00000 kg 0,66000 91,08
Custo Total do Material -------- > 91,08
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX052 Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) 0,70000 m?2 0,50 0,35
DERAUX054 Expurgo de jazida (const e restr) 0,20000 m3 2,60 0,52
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 1,42500 m?3 6,75 9,62
Custo Total das Atividades -------- > 10,49
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 215,32
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 215,32




SEM DESONERAGAO AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX127 Guarda-corpo tipo GM, moldado no local Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
Custo Horério dos Equipamentos -------- >
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T604 [Pedreiro 0,50 18,1100 9,06
Custo Horario da Méo de Obra ---> 9,06
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 1,86
Custo Horério de Execugéo ---> 10,92
Custo Unitério de Execugéo ---> 10,92
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 1,74000 m2 51,78 90,10
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lang. 0,23200 m3 472,54 109,63
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocacéo formas ago CA 50 15,10000 kg 9,65 145,72
Custo Total das Atividades -------- > 345,45
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitério Direto Total 356,37
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 356,37




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX129 Fabricagédo de balizador de concreto AC/BC Prod. Equipe: 12,00 und
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 0,90 0,10 21,80 18,47 21,47
E317 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Inst. Compl. balizador - (2K] 1,00 0,90 0,10 4,06 3,65
E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kw) 1,00 0,90 0,10 27,82 25,04
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 50,16
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 [Encarregado de turma 1,00 35,2400 35,24
T604 |Pedreiro 1,00 18,1100 18,11
T605 [Armador 0,50 18,1100 9,06
T607 |Pintor 0,50 18,1100 9,06
T701 [Servente 4,00 12,8200 51,28
Custo Horario da Méo de Obra ---> 122,75
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 25,18
Custo Horério de Execugéo ---> 198,09
Custo Unitério de Execugéo ---> 16,51
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 3,00000 kg 0,66000 1,98
M607 |Oleo de linhaga 0,00010 | 6,76000
M609 [Tinta esmalte sintético semi-fosco 0,01500 | 18,92000 0,28
M702 |[Cal hidratada 0,00010 kg 0,70000
M970 |Pelicula refletiva lentes inclusas 0,00116 m? 89,47000 0,10
Custo Total do Material -------- > 2,36
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX030 Fornecimento de Agco CA-50 0,22000 kg 4,39 0,97
DERAUX032 Areia comercial 0,00600 m?3 57,43 0,34
DERAUX033 Brita Comercial 0,00800 m?3 95,19 0,76
Custo Total das Atividades -------- > 2,07
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,00900
DERAUX033 Brita Comercial 0,01200

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 20,94
Lucro e Despesas Indiretas
Prego Unitario Total R$ 20,94



SEM DESONERAGAO AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES _(Valores em R$) fev/16
DERAUX130 Concreto fck=18MPa p/pré moldados (mourdes) Prod. Equipe: 2,50 m?
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 21,80 18,47 21,80
E304 Transportador manual - Carrinho de méo 80 L 3,00 0,70 0,30 0,23 0,48
E316 |Fabrica Pré Moldados de Concr.- Inst. Compl. Mouréo - (2KV 1,00 1,00 3,55 3,55
E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 27,82 27,82
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 53,65
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T604 [Pedreiro 1,00 18,1100 18,11
T701 [Servente 11,00 12,8200 141,02
Custo Horario da Méo de Obra ---> 159,13
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentacao(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 32,64
Custo Horario de Execucéo ---> 245,42
Custo Unitério de Execucéo ---> 98,17
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 316,82900 kg 0,66000 209,11
Custo Total do Material -------- > 209,11
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX032 Areia comercial 0,61390 m?3 57,43 35,26
DERAUX033 Brita Comercial 0,73510 m3 95,19 69,97
Custo Total das Atividades -------- > 105,23
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202  |Cimento portland CP-32 0,31680 40,00 20,60 6,53
Custo Total Transp.Materiais -------- > 6,53
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,92085
DERAUX033 Brita Comercial 1,10265
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 419,04
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 419,04




SEM DESONERAGAO AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES  (Valores em R$) fev/16
DERAUX131 Fabric.Mourdo concr.estic.se¢do quadr.15cm AC/BC Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
Custo Horério dos Equipamentos -------- >
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 |Encarregado de turma 0,10 35,2400 3,52
T701 [Servente 0,50 12,8200 6,41
Custo Horario da Méo de Obra ---> 9,93
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 2,04
Custo Horario de Execugdo ---> 11,97
Custo Unitério de Execugéo ---> 11,97
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagio formas ago CA 50 2,64000 kg 9,65 25,48
DERAUX130 Concreto fck=18MPa p/pré moldados (mourdes) 0,04950 m?3 419,04 20,74
Custo Total das Atividades -------- > 46,22
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 58,19
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 58,19




SEM DESONERAGAO AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES  (Valores em R$) fev/16
DERAUX132 Fabric.Mourdo concr.estic.se¢do quadr.20cm AC/BC Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
Custo Horério dos Equipamentos -------- >
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 |Encarregado de turma 0,10 35,2400 3,52
T701 [Servente 0,50 12,8200 6,41
Custo Horario da Méo de Obra ---> 9,93
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 2,04
Custo Horario de Execugdo ---> 11,97
Custo Unitério de Execugéo ---> 11,97
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagio formas ago CA 50 2,89000 kg 9,65 27,89
DERAUX130 Concreto fck=18MPa p/pré moldados (mourdes) 0,08800 m3 419,04 36,88
Custo Total das Atividades -------- > 64,77
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 76,74
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 76,74




SEM DESONERAGAO AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX133 Fabric.Mourdo concr.suporte se¢éo quadr.11cm AC/BC Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
Custo Horério dos Equipamentos -------- >
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 |Encarregado de turma 0,10 35,2400 3,52
T701 |Servente 0,30 12,8200 3,85
Custo Horario da Méo de Obra ---> 7,37
Adc.Mao Obra: Alimentacéo(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 15,51% 1,14
Custo Horario de Execugdo ---> 8,51
Custo Unitério de Execugéo ---> 8,51
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagio formas ago CA 50 2,33000 kg 9,65 22,48
DERAUX130 Concreto fck=18MPa p/pré moldados (mourdes) 0,02540 m?3 419,04 10,64
Custo Total das Atividades -------- > 33,12
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 41,63
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 41,63




SEM DESONERAGAO AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES  (Valores em R$) fev/16
DERAUX134 Fabric.Mourdo concr.suporte se¢éo quadr.15cm AC/BC Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
Custo Horério dos Equipamentos -------- >
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 |Encarregado de turma 0,10 35,2400 3,52
T701 [Servente 0,50 12,8200 6,41
Custo Horario da Méo de Obra ---> 9,93
Adc.Mao Obra: Alimentacéo(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Méao de Obra 15,51% 1,54
Custo Horario de Execugdo ---> 11,47
Custo Unitério de Execugéo ---> 11,47
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagio formas ago CA 50 2,64000 kg 9,65 25,48
DERAUX130 Concreto fck=18MPa p/pré moldados (mourdes) 0,04950 m?3 419,04 20,74
Custo Total das Atividades -------- > 46,22
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 57,69
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 57,69




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES _(Valores em R$) fev/16
DERAUX135 Confecgao de tubos de concreto D=0,20m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto [¢] . Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E307 |Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,20m (M/F) - (2K| 1,00 0,40 0,60 4,98 1,99
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 1,99
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 |Encarregado de turma 0,10 35,2400 3,52
T701 [Servente 0,40 12,8200 5,13
Custo Horario da Méo de Obra ---> 8,65
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentagao(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 1,77
Custo Horério de Execugéo ---> 12,41
Custo Unitério de Execugéo ---> 12,41
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,03020 m?3 453,20 13,69
Custo Total das Atividades -------- > 13,69
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 26,10
Lucro e Despesas Indiretas
Prego Unitario Total R$ 26,10




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX136 Confecgao tubos concr.perfurado D=0,20m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto [¢] . Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E307 |Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,20m (M/F) - (2K| 1,00 0,40 0,60 4,98 1,99
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 1,99
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 |Encarregado de turma 0,10 35,2400 3,52
T701 [Servente 0,45 12,8200 5,77
Custo Horario da Méo de Obra ---> 9,29
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 191
Custo Horério de Execugéo ---> 13,19
Custo Unitério de Execucéo ---> 13,19
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,03020 m?3 453,20 13,69
Custo Total das Atividades -------- > 13,69
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 26,88
Lucro e Despesas Indiretas
Prego Unitario Total R$ 26,88




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX137 Confecgao de tubos de concr.poroso D=0,20m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto [¢] . Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E307 |Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,20m (M/F) - (2K| 1,00 0,40 0,60 4,98 1,99
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 1,99
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 |Encarregado de turma 0,10 35,2400 3,52
T701 [Servente 0,40 12,8200 5,13
Custo Horario da Méo de Obra ---> 8,65
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentagao(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 1,77
Custo Horério de Execugéo ---> 12,41
Custo Unitério de Execugéo ---> 12,41
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX105 Concreto poroso para pré-moldados (tubos) 0,03020 m?3 490,47 14,81
Custo Total das Atividades -------- > 14,81
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 27,22
Lucro e Despesas Indiretas
Prego Unitario Total R$ 27,22




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES  (Valores em R$) fev/16
DERAUX138 Confecgao de tubos de concreto D=0,30m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto [¢] . Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E308 |Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,30m (M/F) - (2K| 1,00 0,40 0,60 5,41 2,16
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 2,16
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 |Encarregado de turma 0,12 35,2400 4,23
T701 |Servente 0,60 12,8200 7,69
Custo Horario da Méo de Obra ---> 11,92
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 2,44
Custo Horario de Execugdo ---> 16,52
Custo Unitério de Execugéo ---> 16,52
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,05500 m?3 453,20 24,93
Custo Total das Atividades -------- > 24,93
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 41,45
Lucro e Despesas Indiretas
Prego Unitario Total R$ 41,45




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX139 Confecgao de tubos concr.perfurado D=0,30m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto [¢] . Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E308 |Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,30m (M/F) - (2K| 1,00 0,40 0,60 5,41 2,16
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 2,16
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 |Encarregado de turma 0,12 35,2400 4,23
T701 |Servente 0,65 12,8200 8,33
Custo Horario da Méo de Obra ---> 12,56
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 2,58
Custo Horario de Execugdo ---> 17,30
Custo Unitério de Execugéo ---> 17,30
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,05500 m?3 453,20 24,93
Custo Total das Atividades -------- > 24,93
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 42,23
Lucro e Despesas Indiretas
Prego Unitario Total R$ 42,23




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX140 Confecgao de tubos concr.poroso D=0,30m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto [¢] . Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E308 |Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,30m (M/F) - (2K| 1,00 0,40 0,60 5,41 2,16
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 2,16
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 |Encarregado de turma 0,12 35,2400 4,23
T701 |Servente 0,60 12,8200 7,69
Custo Horario da Méo de Obra ---> 11,92
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 2,44
Custo Horario de Execugdo ---> 16,52
Custo Unitério de Execugéo ---> 16,52
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX105 Concreto poroso para pré-moldados (tubos) 0,05500 m?3 490,47 26,98
Custo Total das Atividades -------- > 26,98
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 43,50
Lucro e Despesas Indiretas
Prego Unitario Total R$ 43,50




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX141 Confecgao de tubos de concreto D=0,40m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto [¢] . Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E309 |Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,40m (M/F) - (2K| 1,00 0,40 0,60 5,72 2,29
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 2,29
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 |Encarregado de turma 0,17 35,2400 5,99
T701 [Servente 0,80 12,8200 10,26
Custo Horario da Méo de Obra ---> 16,25
Adc.M&o Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal M3o de Obra 20,51% 3,33
Custo Horério de Execugéo ---> 21,87
Custo Unitério de Execugéo ---> 21,87
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,08670 m?3 453,20 39,29
Custo Total das Atividades -------- > 39,29
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 61,16
Lucro e Despesas Indiretas
Prego Unitario Total R$ 61,16




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX142 Confecgao de tubos concr.perfurado D=0,40m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto [¢] . Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E309 |Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,40m (M/F) - (2K| 1,00 0,40 0,60 5,72 2,29
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 2,29
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 |Encarregado de turma 0,17 35,2400 5,99
T701 [Servente 0,85 12,8200 10,90
Custo Horario da Méo de Obra ---> 16,89
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 3,46
Custo Horério de Execugéo ---> 22,64
Custo Unitério de Execugéo ---> 22,64
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,08670 m?3 453,20 39,29
Custo Total das Atividades -------- > 39,29
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 61,93
Lucro e Despesas Indiretas
Prego Unitario Total R$ 61,93




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX143 Confecgao de tubos concr.poroso D=0,40m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto [¢] . Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E309 |Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,40m (M/F) - (2K| 1,00 0,40 0,60 5,72 2,29
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 2,29
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 |Encarregado de turma 0,17 35,2400 5,99
T701 [Servente 0,80 12,8200 10,26
Custo Horario da Méo de Obra ---> 16,25
Adc.M&o Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal M3o de Obra 20,51% 3,33
Custo Horério de Execugéo ---> 21,87
Custo Unitério de Execugéo ---> 21,87
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX105 Concreto poroso para pré-moldados (tubos) 0,08670 m?3 490,47 42,52
Custo Total das Atividades -------- > 42,52
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 64,39
Lucro e Despesas Indiretas
Prego Unitario Total R$ 64,39




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX144A  Confeccéo de tubos concr.armado D=0,60m CA-1 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto [¢] . Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E310 |Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,60m (M/F) - (2K 1,00 0,40 0,60 6,73 2,69
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 2,69
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 |Encarregado de turma 0,20 35,2400 7,05
T701 [Servente 1,20 12,8200 15,38
Custo Horario da Méo de Obra ---> 22,43
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 4,60
Custo Horario de Execugdo ---> 29,72
Custo Unitério de Execugéo ---> 29,72
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,17090 m?3 453,20 77,45
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagéo formas ago CA 60 4,00000 kg 10,00 40,00
Custo Total das Atividades -------- > 117,45
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitério Direto Total 147,17
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 147,17




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX144B  Confeccéo de tubos concr.armado D=0,60m CA-2 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto [¢] . Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E310 |Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,60m (M/F) - (2K 1,00 0,40 0,60 6,73 2,69
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 2,69
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 |Encarregado de turma 0,20 35,2400 7,05
T701 [Servente 1,20 12,8200 15,38
Custo Horario da Méo de Obra ---> 22,43
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 20,51% 4,60
Custo Horario de Execugdo ---> 29,72
Custo Unitério de Execugéo ---> 29,72
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,17090 m?3 453,20 77,45
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocacéo formas ago CA 60 5,00000 kg 10,00 50,00
Custo Total das Atividades -------- > 127,45
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitério Direto Total 157,17
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 157,17




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES  (Valores em R$) fev/16
DERAUX144C  Confeccéo de tubos concr.armado D=0,60m CA-3 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto [¢] . Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E310 |Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,60m (M/F) - (2K 1,00 0,40 0,60 6,73 2,69
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 2,69
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 |Encarregado de turma 0,20 35,2400 7,05
T701 [Servente 1,20 12,8200 15,38
Custo Horario da Méo de Obra ---> 22,43
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 4,60
Custo Horario de Execugdo ---> 29,72
Custo Unitério de Execugéo ---> 29,72
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,17090 m?3 453,20 77,45
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagéo formas ago CA 60 10,00000 kg 10,00 100,00
Custo Total das Atividades -------- > 177,45
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitério Direto Total 207,17
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 207,17




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES  (Valores em R$) fev/16
DERAUX144D  Confeccéo de tubos concr.armado D=0,60m CA-4 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto [¢] . Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E310 |Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,60m (M/F) - (2K 1,00 0,40 0,60 6,73 2,69
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 2,69
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 |Encarregado de turma 0,20 35,2400 7,05
T701 [Servente 1,20 12,8200 15,38
Custo Horario da Méo de Obra ---> 22,43
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 4,60
Custo Horario de Execugdo ---> 29,72
Custo Unitério de Execugéo ---> 29,72
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,17090 m?3 453,20 77,45
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagéo formas ago CA 60 13,00000 kg 10,00 130,00
Custo Total das Atividades -------- > 207,45
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitério Direto Total 237,17
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 237,17




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES _(Valores em R$) fev/16
DERAUX145A  Confeccéo de tubos concr.armado D=0,80m CA-1 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto [¢] . Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E311 |Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,80m (M/F) - (2K| 1,00 0,40 0,60 7,18 2,87
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 2,87
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 |Encarregado de turma 0,20 35,2400 7,05
T701 [Servente 1,20 12,8200 15,38
Custo Horario da Méo de Obra ---> 22,43
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 4,60
Custo Horario de Execugdo ---> 29,90
Custo Unitério de Execugéo ---> 29,90
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,28270 m?3 453,20 128,12
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocacéo formas ago CA 60 6,00000 kg 10,00 60,00
Custo Total das Atividades -------- > 188,12
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitério Direto Total 218,02
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 218,02




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX145B  Confeccéo de tubos concr.armado D=0,80m CA-2 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto [¢] . Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E311 |Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,80m (M/F) - (2K| 1,00 0,40 0,60 7,18 2,87
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 2,87
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 |Encarregado de turma 0,20 35,2400 7,05
T701 [Servente 1,20 12,8200 15,38
Custo Horario da Méo de Obra ---> 22,43
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 4,60
Custo Horario de Execugdo ---> 29,90
Custo Unitério de Execugéo ---> 29,90
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,28270 m?3 453,20 128,12
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagéo formas ago CA 60 10,00000 kg 10,00 100,00
Custo Total das Atividades -------- > 228,12
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitério Direto Total 258,02
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 258,02




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES  (Valores em R$) fev/16
DERAUX145C  Confecgéo de tubos concr.armado D=0,80m CA-3 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto [¢] . Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E311 |Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,80m (M/F) - (2K| 1,00 0,40 0,60 7,18 2,87
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 2,87
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 |Encarregado de turma 0,20 35,2400 7,05
T701 [Servente 1,20 12,8200 15,38
Custo Horario da Méo de Obra ---> 22,43
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 4,60
Custo Horario de Execugdo ---> 29,90
Custo Unitério de Execugéo ---> 29,90
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,28270 m?3 453,20 128,12
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagéo formas ago CA 60 17,00000 kg 10,00 170,00
Custo Total das Atividades -------- > 298,12
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitério Direto Total 328,02
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 328,02




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX145D  Confeccéo de tubos concr.armado D=0,80m CA-4 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto [¢] . Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E311 |Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,80m (M/F) - (2K| 1,00 0,40 0,60 7,18 2,87
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 2,87
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 |Encarregado de turma 0,20 35,2400 7,05
T701 [Servente 1,20 12,8200 15,38
Custo Horario da Méo de Obra ---> 22,43
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 4,60
Custo Horario de Execugdo ---> 29,90
Custo Unitério de Execugéo ---> 29,90
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,28270 m?3 453,20 128,12
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagéo formas ago CA 60 20,00000 kg 10,00 200,00
Custo Total das Atividades -------- > 328,12
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitério Direto Total 358,02
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 358,02




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX146A  Confecgéo de tubos concr.armado D=1,00m CA-1 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto [¢] . Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E312 |Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,00m (M/F) - (2K| 1,00 0,40 0,60 7,63 3,05
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 3,05
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 |Encarregado de turma 0,25 35,2400 8,81
T701 [Servente 1,50 12,8200 19,23
Custo Horario da Méo de Obra ---> 28,04
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentagao(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 5,75
Custo Horario de Execugdo ---> 36,84
Custo Unitério de Execucéo ---> 36,84
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,42220 m?3 453,20 191,34
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagéo formas ago CA 60 14,00000 kg 10,00 140,00
Custo Total das Atividades -------- > 331,34
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitério Direto Total 368,18
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 368,18




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX146B  Confecgéo de tubos concr.armado D=1,00m CA-2 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto [¢] . Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E312 |Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,00m (M/F) - (2K| 1,00 0,40 0,60 7,63 3,05
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 3,05
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 |Encarregado de turma 0,25 35,2400 8,81
T701 [Servente 1,50 12,8200 19,23
Custo Horario da Méo de Obra ---> 28,04
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentagao(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 5,75
Custo Horario de Execugdo ---> 36,84
Custo Unitério de Execucéo ---> 36,84
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,42220 m?3 453,20 191,34
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagéo formas ago CA 60 18,00000 kg 10,00 180,00
Custo Total das Atividades -------- > 371,34
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitério Direto Total 408,18
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 408,18




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX146C  Confeccéo de tubos concr.armado D=1,00m CA-3 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto [¢] . Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E312 |Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,00m (M/F) - (2K| 1,00 0,40 0,60 7,63 3,05
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 3,05
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 |Encarregado de turma 0,25 35,2400 8,81
T701 [Servente 1,50 12,8200 19,23
Custo Horario da Méo de Obra ---> 28,04
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentagao(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 5,75
Custo Horario de Execugdo ---> 36,84
Custo Unitério de Execucéo ---> 36,84
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,42220 m?3 453,20 191,34
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagéo formas ago CA 60 23,00000 kg 10,00 230,00
Custo Total das Atividades -------- > 421,34
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitério Direto Total 458,18
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 458,18




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX146D  Confeccéo de tubos concr.armado D=1,00m CA-4 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto [¢] . Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E312 |Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,00m (M/F) - (2K| 1,00 0,40 0,60 7,63 3,05
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 3,05
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 |Encarregado de turma 0,25 35,2400 8,81
T701 [Servente 1,50 12,8200 19,23
Custo Horario da Méo de Obra ---> 28,04
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentagao(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 5,75
Custo Horario de Execugdo ---> 36,84
Custo Unitério de Execucéo ---> 36,84
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,42220 m?3 453,20 191,34
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocag&o formas ago CA 60 31,00000 kg 10,00 310,00
Custo Total das Atividades -------- > 501,34
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitério Direto Total 538,18
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 538,18




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX147A  Confeccéo de tubos concr.armado D=1,20m CA-1 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto [¢] . Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E313 |Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,20m (M/F) - (2K| 1,00 0,40 0,60 7,53 3,01
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 3,01
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 [Encarregado de turma 0,40 35,2400 14,10
T701 [Servente 2,40 12,8200 30,77
Custo Horario da Méo de Obra ---> 44,87
Adc.M&o Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal M3o de Obra 20,51% 9,20
Custo Horério de Execugéo ---> 57,08
Custo Unitério de Execucéo ---> 57,08
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,54320 m?3 453,20 246,18
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagéo formas ago CA 60 18,00000 kg 10,00 180,00
Custo Total das Atividades -------- > 426,18
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitério Direto Total 483,26
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 483,26




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES  (Valores em R$) fev/16
DERAUX147B  Confeccéo de tubos concr.armado D=1,20m CA-2 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto [¢] . Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E313 |Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,20m (M/F) - (2K| 1,00 0,40 0,60 7,53 3,01
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 3,01
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 [Encarregado de turma 0,40 35,2400 14,10
T701 [Servente 2,40 12,8200 30,77
Custo Horario da Méo de Obra ---> 44,87
Adc.M&o Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal M3o de Obra 20,51% 9,20
Custo Horério de Execugéo ---> 57,08
Custo Unitério de Execucéo ---> 57,08
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,54320 m?3 453,20 246,18
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagéo formas ago CA 60 27,00000 kg 10,00 270,00
Custo Total das Atividades -------- > 516,18
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitério Direto Total 573,26
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 573,26




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES  (Valores em R$) fev/16
DERAUX147C  Confecgéo de tubos concr.armado D=1,20m CA-3 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto [¢] . Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E313 |Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,20m (M/F) - (2K| 1,00 0,40 0,60 7,53 3,01
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 3,01
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 [Encarregado de turma 0,40 35,2400 14,10
T701 [Servente 2,40 12,8200 30,77
Custo Horario da Méo de Obra ---> 44,87
Adc.M&o Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal M3o de Obra 20,51% 9,20
Custo Horério de Execugéo ---> 57,08
Custo Unitério de Execucéo ---> 57,08
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,54320 m?3 453,20 246,18
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocacgéo formas ago CA 60 36,00000 kg 10,00 360,00
Custo Total das Atividades -------- > 606,18
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitério Direto Total 663,26
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 663,26




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX147D  Confeccéo de tubos concr.armado D=1,20m CA-4 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto [¢] . Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E313 |Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,20m (M/F) - (2K| 1,00 0,40 0,60 7,53 3,01
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 3,01
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 [Encarregado de turma 0,40 35,2400 14,10
T701 [Servente 2,40 12,8200 30,77
Custo Horario da Méo de Obra ---> 44,87
Adc.M&o Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal M3o de Obra 20,51% 9,20
Custo Horério de Execugéo ---> 57,08
Custo Unitério de Execucéo ---> 57,08
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,54320 m?3 453,20 246,18
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagéo formas ago CA 60 45,00000 kg 10,00 450,00
Custo Total das Atividades -------- > 696,18
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitério Direto Total 753,26
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 753,26




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX148A  Confeccéo de tubos concr.armado D=1,50m CA-1 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto [¢] . Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E314 |Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,50m (M/F) - (2K| 1,00 0,40 0,60 7,19 2,88
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 2,88
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 [Encarregado de turma 0,68 35,2400 23,96
T701 [Servente 4,08 12,8200 52,31
Custo Horario da Méo de Obra ---> 76,27
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 15,64
Custo Horério de Execugéo ---> 94,79
Custo Unitério de Execugéo ---> 94,79
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,72130 m?3 453,20 326,89
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocacgéo formas ago CA 60 30,00000 kg 10,00 300,00
Custo Total das Atividades -------- > 626,89
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitério Direto Total 721,68
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 721,68




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES  (Valores em R$) fev/16
DERAUX148B  Confeccéo de tubos concr.armado D=1,50m CA-2 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto [¢] . Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E314 |Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,50m (M/F) - (2K| 1,00 0,40 0,60 7,19 2,88
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 2,88
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 [Encarregado de turma 0,68 35,2400 23,96
T701 [Servente 4,08 12,8200 52,31
Custo Horario da Méo de Obra ---> 76,27
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 15,64
Custo Horério de Execugéo ---> 94,79
Custo Unitério de Execugéo ---> 94,79
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,72130 m?3 453,20 326,89
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagéo formas ago CA 60 44,00000 kg 10,00 440,00
Custo Total das Atividades -------- > 766,89
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitério Direto Total 861,68
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 861,68




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX148C  Confeccéo de tubos concr.armado D=1,50m CA-3 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto [¢] . Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E314 |Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,50m (M/F) - (2K| 1,00 0,40 0,60 7,19 2,88
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 2,88
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 [Encarregado de turma 0,68 35,2400 23,96
T701 [Servente 4,08 12,8200 52,31
Custo Horario da Méo de Obra ---> 76,27
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 15,64
Custo Horério de Execugéo ---> 94,79
Custo Unitério de Execugéo ---> 94,79
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,72130 m?3 453,20 326,89
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocacgéo formas ago CA 60 59,00000 kg 10,00 590,00
Custo Total das Atividades -------- > 916,89
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1.011,68
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 1.011,68




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX148D  Confeccéo de tubos concr.armado D=1,50m CA-4 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto [¢] . Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E314 |Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,50m (M/F) - (2K| 1,00 0,40 0,60 7,19 2,88
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 2,88
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 [Encarregado de turma 0,68 35,2400 23,96
T701 [Servente 4,08 12,8200 52,31
Custo Horario da Méo de Obra ---> 76,27
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 15,64
Custo Horério de Execugéo ---> 94,79
Custo Unitério de Execugéo ---> 94,79
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,72130 m?3 453,20 326,89
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagéo formas ago CA 60 76,00000 kg 10,00 760,00
Custo Total das Atividades -------- > 1.086,89
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1.181,68
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 1.181,68




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES _(Valores em R$) fev/16
DERAUX149 Obtencéo de grama para replantio Prod. Equipe: 100,00 m?
A Equipamento Quantidade ptlllzacéo . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E007 Trator Agricola (74 KW) 1,00 0,20 0,80 90,19 18,47 32,81
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 32,81
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 [Encarregado de turma 1,00 35,2400 35,24
T701 [Servente 10,00 12,8200 128,20
Custo Horario da Méo de Obra ---> 163,44
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentacao(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 20,51% 33,52
Custo Horério de Execugéo ---> 229,77
Custo Unitério de Execugéo ---> 2,30

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >

D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
Custo Total das Atividades -------- >

E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario

Custo Total Transp.Materiais -

F Transp. Material (Local / Comercial)

X1

X

N

Ton/Unid.Servigq

DMT

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 2,30
Lucro e Despesas Indiretas
Prego Unitario Total R$ 2,30




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES  (Valores em R$) fev/16
DERAUX150 Guia de madeira - 2,5x 7,0 cm Prod. Equipe: 100,00 m
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto [¢] . Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 27,82 27,82
E904 Maquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 1,00 1,00 1,93 1,93
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 29,75
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T603 |Carpinteiro 1,00 18,1100 18,11
T701 [Servente 1,25 12,8200 16,03
Custo Horario da Méo de Obra ---> 34,14
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 7,00
Custo Horério de Execugéo ---> 70,89
Custo Unitério de Execugéo ---> 0,71
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M407 |Tabuade 12 2,5 cm x 15,0 cm 0,50000 m 4,80000 2,40
Custo Total do Material -------- > 2,40
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 3,11
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 3,11




SEM DESONERAGAO AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX151 Guia de madeira - 2,5 x 10,0 cm Prod. Equipe: 100,00 m
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kw) 1,00 1,00 27,82 27,82
E904 Maquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 1,00 1,00 1,93 1,93
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 29,75
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 [Encarregado de turma 1,00 35,2400 35,24
T701 [Servente 1,25 12,8200 16,03
Custo Horario da Méo de Obra ---> 51,27
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentacao(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 10,52
Custo Horério de Execugéo ---> 91,54
Custo Unitério de Execugéo ---> 0,92
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M408 |Téabua de 32 2,5 cmx 30,0 cm 0,33300 m 4,92000 1,64
Custo Total do Material -------- > 1,64
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 2,56
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 2,56




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES  (Valores em R$) fev/16
DERAUX153 Calha metalica semi-circular D=0,40 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
Custo Horério dos Equipamentos -------- >
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T604 [Pedreiro 0,10 18,1100 181
T701 [Servente 1,10 12,8200 14,10
Custo Horario da Méo de Obra ---> 15,91
Adc.M&o Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal M3o de Obra 20,51% 3,26
Custo Horério de Execugéo ---> 19,17
Custo Unitério de Execugéo ---> 19,17
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M330 [Calha met. semicircular D=40 cm 1,00000 m 179,94000 179,94
M331 |Paraf. fixagéo calha met. (1/2"x1") 1,00000 un 2,80000 2,80
Custo Total do Material -------- > 182,74
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario

Direto Total

201,91

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario Total R$

201,91




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX154 Confecgao de placa de sinalizagdo semi-refletiva Prod. Equipe: 6,00 m?2
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E211 |Maquina para pintura-compressor de ar p/ pintura c/ filtro (2K 1,00 0,60 0,40 1,20 0,72
E917 Maquina de Bancada C-6A universal de corte p/ chapa(4KwW 1,00 0,50 0,50 22,20 17,13 19,67
E918 |Maquina de Bancada - prensa excéntrica (1KW) 1,00 0,30 0,70 5,50 1,65
E919 Ma&quina de Bancada - guilhotina (4KW) 1,00 0,20 0,80 7,54 1,51
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 23,55
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 [Encarregado de turma 0,50 35,2400 17,62
T602 |Montador 1,20 18,1100 21,73
T607 |Pintor 0,60 18,1100 10,87
T610 |Serralheiro 1,00 18,1100 18,11
T702 |Ajudante 4,00 13,8100 55,24
Custo Horario da Méo de Obra ---> 123,57
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 25,34
Custo Horario de Execucéo ---> 172,46
Custo Unitério de Execucéo ---> 28,74
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M346 |Chapa de ago galvanizada n°16 1,00000 m? 66,08000 66,08
M609 [Tinta esmalte sintético semi-fosco 1,30000 | 18,92000 24,60
M969  |Pelicula refletiva lentes expostas 0,20000 m2 93,09000 18,62
M970 [Pelicula refletiva lentes inclusas 0,20000 m?2 89,47000 17,89
Custo Total do Material -------- > 127,19
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
Custo Total das Atividades -------- >
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitério Direto Total 155,93
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 155,93




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX155 Confecgdo de placa de sinalizagao tot. refletiva Prod. Equipe: 6,00 m?
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E211 |Maquina para pintura-compressor de ar p/ pintura c/ filtro (2K 1,00 0,30 0,70 1,20 0,36
E917 Maquina de Bancada C-6A universal de corte p/ chapa(4KwW 1,00 0,50 0,50 22,20 17,13 19,67
E918 |Maquina de Bancada - prensa excéntrica (1KW) 1,00 0,30 0,70 5,50 1,65
E919 Ma&quina de Bancada - guilhotina (4KW) 1,00 0,20 0,80 7,54 1,51
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 23,19
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 [Encarregado de turma 0,50 35,2400 17,62
T602 |Montador 2,00 18,1100 36,22
T607 |Pintor 0,30 18,1100 5,43
T610 |Serralheiro 1,00 18,1100 18,11
T702 |Ajudante 4,00 13,8100 55,24
Custo Horario da Méo de Obra ---> 132,62
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentagao(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 27,20
Custo Horério de Execugéo ---> 183,01
Custo Unitério de Execucéo ---> 30,50

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M346 |Chapa de ago galvanizada n°16 1,00000 m? 66,08000 66,08
M609 [Tinta esmalte sintético semi-fosco 0,53000 | 18,92000 10,03
M970 |Pelicula refletiva lentes inclusas 1,40000 m2 89,47000 125,26

Custo Total do Material -------- > 201,37
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitério Direto Total 231,87
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 231,87




SEM DESONERAGAO AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES  (Valores em R$) fev/16
DERAUX156 Confecgao de suporte e travessa p/ placa de sinal. Prod. Equipe: 4,00 und
Equi i ilizaga i .
A quipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
Custo Horério dos Equipamentos -------- >
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 [Encarregado de turma 0,50 35,2400 17,62
T603 |Carpinteiro 1,00 18,1100 18,11
T607 |Pintor 0,50 18,1100 9,06
T701 [Servente 2,00 12,8200 25,64
Custo Horario da Méo de Obra ---> 70,43
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 14,45
Custo Horério de Execugéo ---> 84,88
Custo Unitério de Execugéo ---> 21,22
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M406 |Caibros de 7,5 cmx 7,5 cm 3,00000 m 5,85000 17,55
M412 |Gastalho 10 x 2,0 cm 1,40000 m 2,27000 3,18
M609 [Tinta esmalte sintético semi-fosco 0,33000 | 18,92000 6,24
Custo Total do Material -------- > 26,97
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 48,19
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 48,19




SEM DESONERAGAO AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX157 Escavagdo manual em material de 1a categoria Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
Custo Horério dos Equipamentos -------- >
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 |Encarregado de turma 0,10 35,2400 3,52
T701 [Servente 3,00 12,8200 38,46
Custo Horario da Méo de Obra ---> 41,98
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 8,61
Custo Horério de Execugéo ---> 50,59
Custo Unitério de Execucéo ---> 50,59
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 50,59
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 50,59




SEM DESONERAGAO AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX158 Escavagdo manual de vala em material de 1a cat. Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
Custo Horério dos Equipamentos -------- >
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 |Encarregado de turma 0,10 35,2400 3,52
T701 [Servente 3,50 12,8200 44,87
Custo Horario da Méo de Obra ---> 48,39
Adc.M&o Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal M3o de Obra 20,51% 9,92
Custo Horério de Execugéo ---> 58,31
Custo Unitério de Execucéo ---> 58,31
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 58,31
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 58,31




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES _(Valores em R$) fev/16
DERAUX159 Escavagdo mecanica de vala em material de la cat. Prod. Equipe: 18,00 m?
A Equipamento Quantidade ptlllzacéo . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E011 |Retroescavadeira - (56 KW) 1,00 1,00 100,33 26,18 100,33
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 100,33
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 [Encarregado de turma 0,10 35,2400 3,52
T701 [Servente 1,00 12,8200 12,82
Custo Horario da Méo de Obra ---> 16,34
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Méao de Obra 20,51% 3,35
Custo Horério de Execugéo ---> 120,02
Custo Unitério de Execugéo ---> 6,67

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >

D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
Custo Total das Atividades -------- >

E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario

Custo Total Transp.Materiais -

F Transp. Material (Local / Comercial)

X1

X

N

Ton/Unid.Servigq

DMT

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 6,67
Lucro e Despesas Indiretas
Prego Unitario Total R$ 6,67




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES  (Valores em R$) fev/16
DERAUX160 Compactagdo manual Prod. Equipe: 1,50 m3
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E906 |Compactador manual - soquete vibratério (2KW) 1,00 1,00 23,90 17,13 23,90
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 23,90
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
Custo Horério da M&o de Obra --->
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51%
Custo Horario de Execugdo ---> 23,90
Custo Unitério de Execucéo ---> 15,93
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
Custo Total das Atividades -------- >
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 15,93
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 15,93




SEM DESONERAGAO AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES  (Valores em R$) fev/16
DERAUX161 Lastro de brita Prod. Equipe: 3,00 m3
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E906 |Compactador manual - soquete vibratério (2KW) 1,00 1,00 23,90 17,13 23,90
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 23,90
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 |Encarregado de turma 0,10 35,2400 3,52
T701 |Servente 0,50 12,8200 6,41
Custo Horario da Méo de Obra ---> 9,93
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 2,04
Custo Horario de Execugdo ---> 35,87
Custo Unitério de Execugéo ---> 11,96
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX033 Brita Comercial 1,20000 m?3 95,19 114,23
Custo Total das Atividades -------- > 114,23
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX033 Brita Comercial 1,80000
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 126,19
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 126,19




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX162 Limpeza e enchim. junta pav. concr.(const e rest) Prod. Equipe: 450,00 m
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E208 |Compressor de Ar 200 pcm (56KW) 1,00 1,00 75,56 18,47 75,56
E334 [Seladora de Juntas ( 6KW) 1,00 1,00 73,79 17,13 73,79
E340 [Jateadora de areia pressurizado 1,00 1,00 20,71 17,13 20,71
E422 Caminh&o Tanque - 8000 | (136KW) 1,00 0,50 0,50 131,99 21,97 76,98
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 247,04
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T511 [Encarreg. de pavimentacdo 1,00 49,8500 49,85
T701 [Servente 6,00 12,8200 76,92
Custo Horario da Méo de Obra ---> 126,77
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 20,51% 26,00
Custo Horério de Execugéo ---> 399,81
Custo Unitério de Execucéo ---> 0,89
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M623 |Gas propano 0,03000 kg 2,88000 0,09
M976 |Baguete limitador de polietileno 1,00000 m 1,21000 1,21
M977  |Selante asfaltico polimerizado 0,42000 | 2,38000 1,00
Custo Total do Material -------- > 2,30
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario

Custo Total Transp.Materiais -

F Transp. Material (Local / Comercial)

X1

X

N

Ton/Unid.Servigq

DMT

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 3,19
Lucro e Despesas Indiretas
Prego Unitario Total R$ 3,19




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX168 Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 50 m Prod. Equipe: 275,00 m3
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E003 |[Trator de Esteira com Lamina (259KW) 1,00 1,00 448,91 26,18 448,91
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 448,91
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 [Encarregado de turma 0,30 35,2400 10,57
T701 [Servente 1,00 12,8200 12,82
Custo Horario da Méo de Obra ---> 23,39
Adc.Mao Obra: Alimentacéo(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 15,51% 3,63
Custo Horario de Execugdo ---> 475,93
Custo Unitério de Execucéo ---> 1,73
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario

Custo Total Transp.Materiais -

F Transp. Material (Local / Comercial)

X1

X

N

Ton/Unid.Servigq

DMT

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1,73
Lucro e Despesas Indiretas
Prego Unitario Total R$ 1,73




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX169 Bota fora ( escavacéo e carga de material) Prod. Equipe: 275,00 m3
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E002 |[Trator de Esteira com Lamina (108KW) 1,00 1,00 233,47 26,18 233,47
E010 [Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,77 0,23 263,59 26,18 208,99
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 442,46
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 [Encarregado de turma 0,50 35,2400 17,62
T701 [Servente 1,00 12,8200 12,82
Custo Horario da Méo de Obra ---> 30,44
Adc.Mao Obra: Alimentacéo(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 15,51% 4,72
Custo Horario de Execugdo ---> 477,62
Custo Unitério de Execucéo ---> 1,74
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1,74
Lucro e Despesas Indiretas
Prego Unitario Total R$ 1,74




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES  (Valores em R$) fev/16
DERAUX170 Escavagdo mecanica reat. e comp. vala mat.1a cat. Prod. Equipe: 18,00 m3
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E011 |Retroescavadeira - (56 KW) 1,00 1,00 100,33 26,18 100,33
E906 Compactador manual - soquete vibratério (2KW) 3,00 1,00 23,90 17,13 71,70
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 172,03
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 |Encarregado de turma 0,10 35,2400 3,52
T701 [Servente 1,00 12,8200 12,82
Custo Horario da Méo de Obra ---> 16,34
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 3,35
Custo Horério de Execugéo ---> 191,72
Custo Unitério de Execugéo ---> 10,65
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 10,65
Lucro e Despesas Indiretas
Prego Unitario Total R$ 10,65




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX171 Pré-mistur.a frio(Incl. transp agreg. / exclus. emulsdo asfaltica) Prod. Equipe: 22,00 m3
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E007 Trator Agricola (74 KW) 1,00 0,17 0,83 90,19 18,47 30,66
E102 Rolo Comp.- Tanden Vib. Auto Prop. 10,2T(82KW) 1,00 0,40 0,60 141,66 18,47 67,75
E105 Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 1,00 0,41 0,59 151,31 18,47 72,93
E107 Vassoura mecanica - Rebocavel 1,00 0,17 0,83 4,83 0,82
E149 |Vibroacabadora de Asfalto-sobre esteiras (82KW) 1,00 0,56 0,44 172,24 27,08 108,37
E404 Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (210 KW) 2,47 1,00 186,36 21,97 460,31
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 740,84
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T511 [Encarreg. de pavimentacdo 1,00 49,8500 49,85
T701 [Servente 8,00 12,8200 102,56
Custo Horario da Méo de Obra ---> 152,41
Adc.M&o Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 15,51% 23,64
Custo Horério de Execugéo ---> 916,89
Custo Unitério de Execugéo ---> 41,68
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX081 Usinagem de P.M.F. 1,00000 m?3 147,12 147,12
Custo Total das Atividades -------- > 147,12
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
M107 |Emulséo asfaltica RM-1C entregue Ronddnia 0,14000
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigq DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,27000
DERAUX033 Brita Comercial 1,89000
DERAUX081 Usinagem de P.M.F. 2,30000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitério Direto Total 188,80
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 188,80




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX172 Conc. Bet.usin.quente-(Incl. transp agreg. /exclusive Cap-50/70) Prod. Equipe: 75,00 t
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E007 Trator Agricola (74 KW) 1,00 0,24 0,76 90,19 18,47 35,68
E102 Rolo Comp.- Tanden Vib. Auto Prop. 10,2T(82KW) 1,00 0,56 0,44 141,66 18,47 87,46
E105 Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 2,00 0,29 0,71 151,31 18,47 113,99
E107 Vassoura mecanica - Rebocavel 1,00 0,24 0,76 4,83 1,16
E149 |Vibroacabadora de Asfalto-sobre esteiras (82KW) 1,00 0,81 0,19 172,24 27,08 144,66
E404 Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (210 KW) 1,53 1,00 186,36 21,97 285,13
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 668,08
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T511 [Encarreg. de pavimentacdo 1,00 49,8500 49,85
T701 [Servente 8,00 12,8200 102,56
Custo Horario da Méo de Obra ---> 152,41
Adc.M&o Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 15,51% 23,64
Custo Horario de Execucéo ---> 844,13
Custo Unitério de Execugéo ---> 11,26
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX071 Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) AC/BC 1,00000 t 109,95 109,95
Custo Total das Atividades -------- > 109,95
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
M101 [Cimento asfaltico CAP-50/70 entregue Rondonia 0,05500
M905 |Filler (cimento) 0,02800 40,00 20,60 0,58
Custo Total Transp.Materiais -------- > 0,58
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,08000
DERAUX033 Brita Comercial 0,83700
DERAUX071 Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) AC/BC 1,00000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitério Direto Total 121,79
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 121,79




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX173 Confecgao suporte e travessa p/placa sinaliz. Prod. Equipe: 4,00 und
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
Custo Horério dos Equipamentos -------- >
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 [Encarregado de turma 0,50 35,2400 17,62
T603 |Carpinteiro 1,00 18,1100 18,11
T607 |Pintor 0,50 18,1100 9,06
T701 [Servente 2,00 12,8200 25,64
Custo Horario da Méo de Obra ---> 70,43
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 20,51% 14,45
Custo Horério de Execugéo ---> 84,88
Custo Unitério de Execugéo ---> 21,22

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M406 |Caibros de 7,5 cmx 7,5 cm 3,00000 m 5,85000 17,55
M412 |Gastalho 10 x 2,0 cm 1,40000 m 2,27000 3,18
M609 [Tinta esmalte sintético semi-fosco 0,33000 | 18,92000 6,24

Custo Total do Material -------- > 26,97

D [Atividades Auxiliares

Quantidade

Unidade | Prego Unitério

Custo Unitério

Custo Total das Atividades --------

E Transportes de Materiais

Ton/Unid.Servicq

DMT Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais -

F Transp. Material (Local / Comercial)

X1

X

N

Ton/Unid.Servigq

DMT Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 48,19
Lucro e Despesas Indiretas
Prego Unitario Total R$ 48,19




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX174 Placa pintada com pelicula totalm.refletiva (Forn. e Implant.) incl. suporte e travessa Prod. Equipe: 6,00 m?
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E211 |Maquina para pintura-compressor de ar p/ pintura c/ filtro (2K 1,00 0,30 0,70 1,20 0,36
E917 Maquina de Bancada C-6A universal de corte p/ chapa(4KwW 1,00 0,50 0,50 22,20 17,13 19,67
E918 |Maquina de Bancada - prensa excéntrica (1KW) 1,00 0,30 0,70 5,50 1,65
E919 Ma&quina de Bancada - guilhotina (4KW) 1,00 0,20 0,80 7,54 1,51
E408 Caminh&o carroceria 4 t (115KW) 1,00 0,50 0,50 108,38 21,97 65,18
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 88,37
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 [Encarregado de turma 1,00 35,2400 35,24
T602 |Montador 2,00 18,1100 36,22
T607 |Pintor 0,30 18,1100 5,43
T610 |Serralheiro 1,00 18,1100 18,11
T702 |Ajudante 4,00 13,8100 55,24
Custo Horario da Méo de Obra ---> 150,24
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentacao(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 30,81
Custo Horario de Execucéo ---> 269,42
Custo Unitério de Execucéo ---> 44,90
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M346 |Chapa de ago galvanizada n°16 1,00000 m? 66,08000 66,08
M609 [Tinta esmalte sintético semi-fosco 0,53000 | 18,92000 10,03
M970 |Pelicula refletiva lentes inclusas 1,40000 m2 89,47000 125,26
M606 [Tinta anti-corrosiva 0,51000 | 17,05000 8,70
M334 |Paraf. zinc. ¢/ fenda 1 1/2"x3/16" 2,00000 un 0,23000 0,46
M335  |Paraf. zincado francés 4" x 5/16" 3,00000 un 0,70000 2,10
Custo Total do Material -------- > 212,63
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX173 Confecgéo suporte e travessa p/placa sinaliz. 1,00000 und 48,19 48,19
Custo Total das Atividades -------- > 48,19
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitério Direto Total 305,72
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 305,72




SEM DESONERAGAO AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX176 Concr.estr.fck=30MPa-contr.raz.uso ger.conf.lanc. Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 21,80 18,47 21,80
E304 Transportador manual - Carrinho de méo 80 L 3,00 0,69 0,31 0,23 0,48
E306 |Vibrador de Concreto de Imerséo (2KW) 2,00 1,00 18,36 17,13 36,72
E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 27,82 27,82
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 86,82
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T604 [Pedreiro 1,00 18,1100 18,11
T701 [Servente 14,00 12,8200 179,48
Custo Horario da Méo de Obra ---> 197,59
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentacao(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 40,53
Custo Horario de Execucéo ---> 324,94
Custo Unitério de Execugéo ---> 129,98
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 391,51700 kg 0,66000 258,40
Custo Total do Material -------- > 258,40
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX032 Areia comercial 0,57050 m?3 57,43 32,76
DERAUX033 Brita Comercial 0,73510 m3 95,19 69,97
Custo Total das Atividades -------- > 102,73
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,39150 40,00 20,60 8,06
Custo Total Transp.Materiais -------- > 8,06
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,85575
DERAUX033 Brita Comercial 1,10265
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 499,17
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 499,17




SEM DESONERAGAO AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX177 Concr.estr.fck=18MPa-c.raz.uso ger.conf.lang. Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 21,80 18,47 21,80
E304 Transportador manual - Carrinho de méo 80 L 3,00 0,69 0,31 0,23 0,48
E306 |Vibrador de Concreto de Imerséo (2KW) 2,00 1,00 18,36 17,13 36,72
E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 27,82 27,82
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 86,82
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T604 [Pedreiro 1,00 18,1100 18,11
T701 [Servente 14,00 12,8200 179,48
Custo Horario da Méo de Obra ---> 197,59
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentacao(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 40,53
Custo Horario de Execucéo ---> 324,94
Custo Unitério de Execugéo ---> 129,98
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 316,82900 kg 0,66000 209,11
Custo Total do Material -------- > 209,11
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX032 Areia comercial 0,61390 m?3 57,43 35,26
DERAUX033 Brita Comercial 0,73510 m3 95,19 69,97
Custo Total das Atividades -------- > 105,23
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202  |Cimento portland CP-32 0,31680 40,00 20,60 6,53
Custo Total Transp.Materiais -------- > 6,53
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,92085
DERAUX033 Brita Comercial 1,10265
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 450,85
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 450,85




SEM DESONERAGAO AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES _(Valores em R$) fev/16
DERAUX178 Concr.estr.fck=20MPa-c.raz.uso ger.conf.lang Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 21,80 18,47 21,80
E304 Transportador manual - Carrinho de méo 80 L 3,00 0,69 0,31 0,23 0,48
E306 |Vibrador de Concreto de Imerséo (2KW) 2,00 1,00 18,36 17,13 36,72
E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 27,82 27,82
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 86,82
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T604 [Pedreiro 1,00 18,1100 18,11
T701 [Servente 14,00 12,8200 179,48
Custo Horario da Méo de Obra ---> 197,59
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentacao(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 40,53
Custo Horario de Execucéo ---> 324,94
Custo Unitério de Execugéo ---> 129,98
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 310,00000 kg 0,66000 204,60
Custo Total do Material -------- > 204,60
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX032 Areia comercial 0,90000 m?3 57,43 51,69
DERAUX033 Brita Comercial 0,84000 m3 95,19 79,96
Custo Total das Atividades -------- > 131,65
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202  |Cimento portland CP-32 0,31000 40,00 20,60 6,39
Custo Total Transp.Materiais -------- > 6,39
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,35000
DERAUX033 Brita Comercial 1,26000
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 472,62
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 472,62




SEM DESONERAGAO AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lang. Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 21,80 18,47 21,80
E304 Transportador manual - Carrinho de méo 80 L 3,00 0,69 0,31 0,23 0,48
E306 |Vibrador de Concreto de Imerséo (2KW) 2,00 1,00 18,36 17,13 36,72
E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 27,82 27,82
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 86,82
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T604 [Pedreiro 1,00 18,1100 18,11
T701 [Servente 14,00 12,8200 179,48
Custo Horario da Méo de Obra ---> 197,59
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentacao(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 40,53
Custo Horario de Execucéo ---> 324,94
Custo Unitério de Execugéo ---> 129,98
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 350,34470 kg 0,66000 231,23
Custo Total do Material -------- > 231,23
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX032 Areia comercial 0,59440 m?3 57,43 34,14
DERAUX033 Brita Comercial 0,73510 m3 95,19 69,97
Custo Total das Atividades -------- > 104,11
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 [Cimento portland CP-32 0,35030 40,00 20,60 7,22
Custo Total Transp.Materiais -------- > 7,22
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,89160
DERAUX033 Brita Comercial 1,10265
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 472,54
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 472,54




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES _(Valores em R$) fev/16
DERAUX181 Escoramento com madeira de OAE Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto [¢] . Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E904 |Maquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 1,00 0,20 0,80 1,93 0,39
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 0,39
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T603 |Carpinteiro 0,67 18,1100 12,13
T701 |Servente 0,67 12,8200 8,59
Custo Horario da Méo de Obra ---> 20,72
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mao de Obra 20,51% 4,25
Custo Horério de Execugéo ---> 25,36
Custo Unitério de Execucéo ---> 25,36
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M320 |Pregos de ferro 18x30 0,11000 kg 7,10000 0,78
M401 |Pontaletes D=15 cm(tronco p/ esc.) 1,00000 m 7,07000 7,07
M407 |Tabuade 12 2,5 cm x 15,0 cm 3,80000 m 4,80000 18,24
M414  |Pranch&o 7,5 x 30,0 cm 0,25000 m 34,86000 8,72
Custo Total do Material -------- > 34,81
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario
0,02100
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.

Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 60,17
Lucro e Despesas Indiretas
Prego Unitario Total R$ 60,17




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES _(Valores em R$) fev/16
DERAUX182 Corpo BSTC D=0,60 m-tipo CA-1 c/ bergo cascalho Alt. Aterro £ 3,5 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto [¢] . Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (210KW) 0,01 1,00 181,06 21,97 1,81
E404 Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (210 KW) 0,01 1,00 186,36 21,97 1,86
E434 |Caminhédo Carroceria ¢/ Guindauto txm (136KW) 0,01 1,00 137,13 21,97 1,37
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 5,04
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 [Encarregado de turma 2,70 35,2400 95,15
T604 |Pedreiro 0,30 18,1100 5,43
T701 [Servente 0,90 12,8200 11,54
Custo Horario da Méo de Obra ---> 112,12
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentagao(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 23,00
Custo Horario de Execucéo ---> 140,16
Custo Unitério de Execugéo ---> 140,16

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX144A  |Confecg&o de tubos concr.armado D=0,60m CA-1 1,00000 m 147,17 147,17
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 0,23800 m?3 6,75 1,61
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,00500 m3 437,25 2,19
Custo Total das Atividades -------- > 150,97
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitério
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total

291,13

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario Total R$

291,13




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES _(Valores em R$) fev/16
DERAUX183 Corpo BSTC D=0,80 m-tipo CA-1 c/ bergo cascalho Alt. Aterro £ 3,5 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto [¢] . Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (170KW) 0,02 1,00 181,06 21,97 3,62
E404 Caminh&o Basculante 10,0 m? (15,0 t) (170KW) 0,01 1,00 186,36 21,97 1,86
E434 |Caminhédo Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,02 1,00 137,13 21,97 2,74
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 8,22
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 [Encarregado de turma 2,70 35,2400 95,15
T604 |Pedreiro 0,40 18,1100 7,24
T701 [Servente 1,20 12,8200 15,38
Custo Horario da Méo de Obra ---> 117,77
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 24,15
Custo Horario de Execucéo ---> 150,14
Custo Unitério de Execucéo ---> 150,14

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 0,38600 m?3 6,75 2,61
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,00900 m3 437,25 3,94
DERAUX145A  |Confecg&o de tubos concr.armado D=0,80m CA-1 1,00000 m 218,02 218,02
Custo Total das Atividades -------- > 224,57
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total

374,71

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario Total R$

374,71




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES _(Valores em R$) fev/16
DERAUX184 Corpo BSTC D=1,00 m-tipo CA-1 c/ bergo cascalho Alt. Aterro £ 3,5 m 1,00 m
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto [¢] . Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (170KW) 0,03 1,00 181,06 21,97 5,43
E404 Caminh&o Basculante 10,0 m? (15,0 t) (170KW) 0,01 1,00 186,36 21,97 1,86
E434 |Caminhédo Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,03 1,00 137,13 21,97 4,11
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 11,40
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 [Encarregado de turma 2,70 35,2400 95,15
T604 |Pedreiro 0,50 18,1100 9,06
T701 [Servente 1,50 12,8200 19,23
Custo Horario da Méo de Obra ---> 123,44
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentagao(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 25,32
Custo Horério de Execugéo ---> 160,16
Custo Unitério de Execugéo ---> 160,16

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 0,57000 m?3 6,75 3,85
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,01300 m3 437,25 5,68
DERAUX146A |Confecg&o de tubos concr.armado D=1,00m CA-1 1,00000 m 368,18 368,18
Custo Total das Atividades -------- > 377,71
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total

537,87

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario Total R$

537,87




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES _(Valores em R$) fev/16
DERAUX185 Corpo BSTC D=1,20 m-tipo CA-1 c/ bergo cascalho Alt. Aterro £ 3,5 m 1,00 m
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto [¢] . Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (170KW) 0,04 1,00 181,06 21,97 7,24
E404 Caminh&o Basculante 10,0 m? (15,0 t) (170KW) 0,01 1,00 186,36 21,97 1,86
E434 |Caminhédo Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,04 1,00 137,13 21,97 5,49
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 14,59
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 [Encarregado de turma 2,70 35,2400 95,15
T604 |Pedreiro 0,60 18,1100 10,87
T701 [Servente 1,80 12,8200 23,08
Custo Horario da Méo de Obra ---> 129,10
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentagao(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 26,48
Custo Horério de Execugéo ---> 170,17
Custo Unitério de Execugéo ---> 170,17

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 0,78500 m?3 6,75 5,30
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,01600 m3 437,25 7,00
DERAUX147A  |Confecg&o de tubos concr.armado D=1,20m CA-1 1,00000 m 483,26 483,26
Custo Total das Atividades -------- > 495,56
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total

665,73

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario Total R$

665,73




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES _(Valores em R$) fev/16
DERAUX186 Corpo BDTC D=1,00 m-tipo CA-1 ¢/ bergo cascalho Alt. Aterro £ 3,5 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto [¢] . Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (170KW) 0,06 1,00 181,06 21,97 10,86
E404 Caminh&o Basculante 10,0 m? (15,0 t) (170KW) 0,02 1,00 186,36 21,97 3,73
E434 |Caminhédo Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,07 1,00 137,13 21,97 9,60
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 24,19
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 [Encarregado de turma 4,00 35,2400 140,96
T604 |Pedreiro 1,00 18,1100 18,11
T701 [Servente 3,00 12,8200 38,46
Custo Horario da Méo de Obra ---> 197,53
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 40,51
Custo Horério de Execugéo ---> 262,23
Custo Unitério de Execugéo ---> 262,23

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 1,41000 m?3 6,75 9,52
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,02600 m?3 437,25 11,37
DERAUX146A |Confecg&o de tubos concr.armado D=1,00m CA-1 2,00000 m 368,18 736,36
Custo Total das Atividades -------- > 757,25
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1.019,48
Lucro e Despesas Indiretas
1.019,48

Preco Unitario Total R$




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES _(Valores em R$) fev/16
DERAUX187 Corpo BDTC D=1,20 m-tipo CA-1 ¢/ bergo cascalho Alt. Aterro £ 3,5 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto [¢] . Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (170KW) 0,08 1,00 181,06 21,97 14,48
E404 Caminh&o Basculante 10,0 m? (15,0 t) (170KW) 0,02 1,00 186,36 21,97 3,73
E434 |Caminhédo Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,08 1,00 137,13 21,97 10,97
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 29,18
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 [Encarregado de turma 4,00 35,2400 140,96
T604 |Pedreiro 1,20 18,1100 21,73
T701 [Servente 3,60 12,8200 46,15
Custo Horario da Méo de Obra ---> 208,84
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentagao(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 42,83
Custo Horério de Execugéo ---> 280,85
Custo Unitério de Execucéo ---> 280,85

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 1,57000 m?3 6,75 10,60
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,03200 m3 437,25 13,99
DERAUX147A  |Confecg&o de tubos concr.armado D=1,20m CA-1 2,00000 m 483,26 966,52
Custo Total das Atividades -------- > 991,11
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1.271,96
Lucro e Despesas Indiretas
1.271,96

Preco Unitario Total R$




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES _(Valores em R$) fev/16
DERAUX188 Corpo BTTC D=1,00 m-tipo CA-1 ¢/ bergo cascalho Alt. Aterro £3,5m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto [¢] . Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (170KW) 0,11 1,00 181,06 21,97 19,92
E404 Caminh&o Basculante 10,0 m? (15,0 t) (170KW) 0,02 1,00 186,36 21,97 3,73
E434 |Caminhédo Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,10 1,00 137,13 21,97 13,71
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 37,36
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 [Encarregado de turma 5,40 35,2400 190,30
T604 |Pedreiro 1,50 18,1100 27,17
T701 [Servente 4,50 12,8200 57,69
Custo Horario da Méo de Obra ---> 275,16
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentacao(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 56,44
Custo Horério de Execugéo ---> 368,96
Custo Unitério de Execucéo ---> 368,96

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 1,71100 m?3 6,75 11,55
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,03900 m?3 437,25 17,05
DERAUX146A |Confecg&o de tubos concr.armado D=1,00m CA-1 3,00000 m 368,18 1.104,54
Custo Total das Atividades -------- > 1.133,14
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1.502,10
Lucro e Despesas Indiretas
1.502,10

Preco Unitario Total R$




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES _(Valores em R$) fev/16
DERAUX189 Corpo BTTC D=1,20 m-tipo CA-1 ¢/ bergo cascalho Alt. Aterro £3,5m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto [¢] . Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (170KW) 0,11 1,00 181,06 21,97 19,92
E404 Caminh&o Basculante 10,0 m? (15,0 t) (170KW) 0,03 1,00 186,36 21,97 5,59
E434 |Caminhédo Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,13 1,00 137,13 21,97 17,83
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 43,34
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 [Encarregado de turma 5,40 35,2400 190,30
T604 |Pedreiro 1,80 18,1100 32,60
T701 [Servente 5,40 12,8200 69,23
Custo Horario da Méo de Obra ---> 292,13
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentacao(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 59,92
Custo Horério de Execugéo ---> 395,39
Custo Unitério de Execugéo ---> 395,39

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 2,35500 m?3 6,75 15,90
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,04800 m3 437,25 20,99
DERAUX147A  |Confecg&o de tubos concr.armado D=1,20m CA-1 3,00000 m 483,26 1.449,78
Custo Total das Atividades -------- > 1.486,67
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigd DMT Preco Unitario Custo Unitéario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1.882,06
Lucro e Despesas Indiretas
1.882,06

Preco Unitario Total R$




SEM DESONERAGAO

AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES _(Valores em R$) fev/16
DERAUX190 Concr.estr.fck=35Mpa-contr.raz c/adit.conf.lanc Prod. Equipe: 5,60 m3
A Equipamento Quantidade FJtlIlzacao . Cqsto Opera0|on§I Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva
E303 Betoneira 750 Litros (9KW) 1,00 1,00 27,82 18,47 27,82
E304 Carrinho de mé&o 80 L 8,00 0,70 0,30 0,23 1,29
E305 |Transportador Manual - Gerica 180 L 7,00 1,00 0,67 4,69
E306 Vibrador de Concreto de Imerséo (2KW) 2,00 1,00 18,36 17,13 36,72
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (170KW) 0,21 1,00 181,06 21,97 38,02
E404 Caminh&o Basculante 10,0 m? (15,0 t) (170KW) 0,05 1,00 186,36 21,97 9,32
E509 Grupo Gerador 32 KVA / (18KW) 1,00 1,00 27,82 27,82
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 145,68
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
T501 [Encarregado de turma 1,00 35,2400 35,24
T604 |Pedreiro 2,00 18,1100 36,22
T701 [Servente 26,00 12,8200 333,32
Custo Horario da Méo de Obra ---> 404,78
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentacao(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51% 83,02
Custo Horario de Execucéo ---> 633,48
Custo Unitério de Execucéo ---> 113,12
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 437,52770 kg 0,66000 288,77
M604 |Aditivo plastimentBV-40 0,87500 kg 3,92000 3,43
Custo Total do Material -------- > 292,20
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
DERAUX032 Areia comercial 0,54380 m?3 57,43 31,23
DERAUX033 Brita Comercial 0,73510 m3 95,19 69,97
Custo Total das Atividades -------- > 101,20
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Servicq DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,43750 40,00 20,60 9,01
Custo Total Transp.Materiais -------- > 9,01
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,81570
DERAUX033 Brita Comercial 1,10265
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 515,53
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 515,53




SEM DESONERAGAO AUXILIAR COMP. 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/16
DERAUX191 Constr.Edificagao p/ Area de Vivéncia conf. especif. DER-RO Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacdo Custo Operacional

- - - - Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  |Improdutiva

Custo Horério dos Equipamentos -------- >
B |M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario

Custo Horério da M&o de Obra --->
Adc.Méo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adici0nal Mao de Obra 20,51%

Custo Horério de Execugéo --->

Custo Unitério de Execucéo --->

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitério
1,00000 161,61 161,61

Construgéo de Edificagéo p/ atender Area de Vivéncia com estrutura
em madeira, contendo Paredes em Maderit, piso em cimentado liso,
Janelas e portas em madeirit, Telhado em fibro-cimento 4,0 mm e
pintura, contendo Banheiros, Vestiarios e Refeitério, conforme
especificacdes DER-RO.

Custo Total das Atividades -------- > 161,61
E _[Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigq DMT Preco Unitario Custo Unitéario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 | Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitério Direto Total 161,61

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario Total R$ 161,61




