

Edital nº 191/2019**Bruna Maia** <bruna@geraforte.com.br>

Qua, 24/07/2019 14:47

Para: gamasupel@hotmail.com <gamasupel@hotmail.com>**Cc:** amanda@geraforte.com.br <amanda@geraforte.com.br> 1 anexos (442 KB)

CARTA DE ENTREGA PRORROGAÇÃO.pdf;

Prezado Pregoeiro Rogerio,

Gostaríamos de participar do Pregão supracitado e solicitamos um prazo maior para entrega e instalação do equipamento, conforme carta anexo.



Sobre a visita técnica no local de instalação do gerador, com quem poderíamos agendar ?

Aguardo retorno o mais breve.

Atenciosamente ,

Bruna Maia

Dep. Licitação

+ 55 (31) 3396-9694  | + 55 (31) 9.8979-9784 

Rua Rio Branco ,214 , Água Branca – Contagem/ MG ,CEP 32.371-490





A,
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL/RO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2019
PROCESSO Nº 0030.135024/2019-40

Prezado Senhores,

A empresa Geraforte Grupos Geradores Ltda inscrita no CNPJ sob o nº. 10.618.016.0001/16, sediada à Rua Rio Branco, Nº. 214 Bairro Agua Branca , Cidade de Contagem em Minas Gerais, vem através deste, solicitar que seja alterado o prazo de entrega para 60 dias.

O Grupo Gerador será projetado e construído para atender as especificações técnicas conforme o Edital. Não se trata de uma máquina que se encontra pronta na prateleira para entrega imediata.


Para a fabricação do motor, gerador e carenagem, principais itens do equipamento, são necessárias trintas dias aproximadamente. Para montagem e entrega do Grupo Gerador em obra são necessários mais uns 30 dias.

Informamos respeitosamente que tal prazo de 30 dias é completamente inexecuível .

Dessa forma contamos com a atenção e colaboração de V.Sas. para esse pleito.

10.618.016/0001-16
GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA
Rua Rio Branco, nº 214
B. Água Branca – CEP 32371-490
CONTAGEM - MINAS GERAIS

Contagem, 24 de julho de 2019.



Geraforte Grupos Geradores Ltda
Engº Denancir Filipin
Sócio/Diretor Comercial
CPF: 045.073.498-69 - RG: 15.203.470