

Ao  
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

## DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. Nº Processo	0036168006201994
1.2. Nº Procedimento	PE 00296/2020
1.3. Nome Órgão Interessado	Secretaria de Estado de Saúde - SESAU
1.4. Objeto	Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza de poços semi-artesiano, manutenção preventiva e corretiva nas bombas e moto bombas (com fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários para execução dos serviços e reposição de peças), fornecimento de pastilhas de cloro para cloração da água com manutenção nível residual dentro da legislação vigente a fim de atender Centro de Medicina Tropical de Rondônia, durante 12 (doze) meses.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Concluído

2. IMPUGNAÇÃO	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS		
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. RAZÃO SOCIAL
1	25.306.530/0001-93	LIRA SERVICOS DE SANEAMENTO E POCOS EIRELI

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS		
4.1. QTD	4.2. CNPJ	4.3. RAZÃO SOCIAL

5. EMPRESAS HABILITADAS				
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. RAZÃO SOCIAL	5.4. EPP/ME	5.5. RO
1	25.306.530/0001-93	LIRA SERVICOS DE SANEAMENTO E POCOS EIRELI	NÃO	NÃO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002		
6.1. QTD	6.2. CNPJ	6.3. RAZÃO SOCIAL

7. EMPRESAS VENCEDORAS							
7.1. ITEM	7.2. CNPJ	7.3. RAZÃO SOCIAL	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DIF(%)
1	25.306.530/0001-93	LIRA SERVICOS DE SANEAMENTO E POCOS EIRELI	NÃO	NÃO	R\$ 35.167,56	R\$ 34.845,56	-0,92%
<b>TOTAIS</b>					<b>R\$ 35.167,56</b>	<b>R\$ 34.845,56</b>	<b>-0,92%</b>

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO

9. INTENÇÕES DE RECURSOS				
9.1. QTD	9.2. CNPJ	9.3. RAZÃO SOCIAL	9.4. ACEITO	9.5. REJEITADO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	17/04/2020 00:00:00	1. Elaboração de Edital PE 296/2020.	27/04/2020 00:00:00	10
2	27/04/2020 00:00:00	2. Parecer nº 421/2020/SUPEL-ASSEJUR	18/05/2020 00:00:00	21
3	18/05/2020 00:00:00	3. Processo encaminhado a SESAU para ajustes no TR.	17/06/2020 00:00:00	30
4	17/06/2020 00:00:00	4. Processo recebido na equipe com TR ajustado, Publicações (Abertura): Comprasnet, site da SUPEL, DOE e DECOM.	18/06/2020 00:00:00	1
5	18/06/2020 00:00:00	5. Aviso de adiamento publicado: Comprasnet, site da SUPEL, DOE, DECOM e DOU.	01/07/2020 00:00:00	13
6	01/07/2020 00:00:00	6. Abertura do Certame, fase de Lances, negociação, aceitação, análise técnica, habilitação das empresas, encerramento, adjudicação, elaboração do Despacho Final.	15/07/2020 00:00:00	14
				<b>TEMPO TOTAL DO CERTAME: 89</b>

Observações:

\*

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, quarta-feira, 15 de julho de 2020 .

**IZAURA TAUFMANN FERREIRA**  
Pregoeiro Oficial  
Matrícula 300094012