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Boa tarde!

 

 

Seguem comentários ref. às repostas aos questionamentos:

 

RESPOSTA IDARON AO QUESTIONAMENTO 1

“Após manifestação de  JEFFERSON MARCOS NOTÁRIO BARBOSA, Gerente da DIAC/IDARON, informamos que a
montagem deverá ser realizada em momento anterior à entrega do mesmo à IDARON, ficando sob responsabilidade da licitante a
instalação, quer seja efetuada pela fabricante do barco ou do motor.’’

Essa reposta está um pouco confusa, veja abaixo um cronograma resumido com as etapas de uma produção/
montagem de uma embarcação:

 

01 - Produção da embarcação;

02 - Finalizada a produção da embarcação, serão instalados todos os itens respectivos  àquela negociação junto ao
Licitante vencedor do Barco;

03 -  Após etapa anterior, deverá ser agregado motor + acessórios pertinentes a ele (o motor já irá pronto,
necessitando apenas ser INSTALADO na embarcação)

 

A dúvida é exatamente na etapa 03, o Licitante vencedor do motor irá mandar o motor para o Licitante vencedor do
barco fazer a instalação, ou será o Licitante vencedor do motor que irá realizar esse serviço?

 

Caso a responsabilidade seja do Licitante do motor, o ideal seria que o barco fosse entregue no destino (IDARON), e
posteriormente o Licitante iria até o local, e fizesse a instalação, do contrário, a informação ficará muito vaga para a
montagem dos custos, uma vez que, o barco poderá ser fabricado tanto em Santa Catarina, como no Acre, e isso
afetará diretamente a composição dos custos para participação no certame em questão.

 

 

RESPOSTA IDARON AO QUESTIONAMENTO 2
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