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TERMO DE RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO/IMPUGNACAO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.°: 0015.114175/2021-77
PREGAO ELETRONICO N.° 457/2021/KAPPA/SUPEL/RO

OBJETO: Agquisicdo de lanchas, motores de popa e carretas para atender o Fundo Estadual de
Sanidade Animal — FESA, a pedido da IDARON.

DA ADMISSIBILIDADE

O pedido de Esclarecimento, fora encaminhado pela empresa ABC NAUTICA, via e-mail, no
dia 10/09/2021, nesse sentido considerando que a sessdo inaugural esta pré-agendada para o
dia 15/09/2021 as 10 horas (horario de Brasilia), informamos, portanto, que resta recebido e
conhecido, sendo ele tempestivo.

DO QUESTIONAMENTO 1 -
Seguem comentarios ref. as repostas aos questionamentos:

RESPOSTA IDARON AO QUESTIONAMENTO 1

“Apés manifestacio de JEFFERSON MARCOS NOTARIO BARBOSA, Gerente da
DIAC/IDARON, informamos que amontagem deverd ser realizada em momento anterior a entrega do
mesmo a IDARON, ficando sob responsabilidade da licitante ainstalacdo, quer seja efetuada pela
fabricante do barco ou do motor.”’

Essa reposta estd um pouco confusa, veja abaixo um cronograma resumido com as etapas de uma
producdo/montagem de uma embarcacéo:

01 - Producéo da embarcacao;

02 - Finalizada a producdo da embarcagdo, serdo instalados todos os itens respectivos aquela
negociacdo junto ao Licitante vencedor do Barco;

03 - Ap0s etapa anterior, devera ser agregado motor + acessorios pertinentes a ele (o motor ja ira
pronto, necessitando apenas ser INSTALADO na embarcagéo)

A duvida é exatamente na etapa 03, o Licitante vencedor do motor ira mandar o motor para o Licitante
vencedor do barco fazer a instalagdo, ou serd o Licitante vencedor do motor que iré realizar esse
servigo?

Caso a responsabilidade seja do Licitante do motor, o ideal seria que o barco fosse entregue no destino
(IDARON), e posteriormente o Licitante iria até o local, e fizesse a instalacdo, do contrério, a
informacao ficara muito vaga para a montagem dos custos, uma vez que, o barco podera ser fabricado
tanto em Santa Catarina, como no Acre, e isso afetard diretamente a composi¢do dos custos para
participacdo no certame em quest&o.

DAS RESPOSTAS.

RESPOSTA IDARON AO QUESTIONAMENTO 1

Ap6s manifestagdo de JEFFERSON MARCOS NOTARIO BARBOSA, Gerente da
DIAC/IDARON, informamos que se trata de licitagdo por lote, conforme estabelecido no subitem
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7.1. “ O julgamento da Proposta de Precos dar-se-a pelo critério de MENOR PRECO POR LOTE,
observadas as especificacdes técnicas e os parametros minimos de desempenho definidos no
Edital.” e que ndo havera a distincdo citada por vossa senhoria, “licitante vencedor do motor e
licitante vencedor do barco” cabendo ao licitante vencedor do lote respectivo, a responsabilidade pela
entrega dos itens constantes do lote, barco, carreta e motor.

Insta salientar que, baseado em processos similares, por se tratar de motor de alta cilindrada, o
transporte deva ser feito em separado e a montagem realizada no local designado para entrega, quer
seja, 0 almoxarifado desta Agéncia.

DA DECISAO
Desta forma, considera-se sanado o Pedido de ESCLARECIMENTO.

Colocamo-nos a disposicdo para quaisquer outros esclarecimentos que se facam necessarios através
do telefone (69)3212-9272, e-mail: supel.kappa@gmail.com. Porto Velho, 10 de setembro de 2021.
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