Governo do Estado de

RONDONIA

Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagdes - SUPEL

AVISO

ADENDO
MODIFICADOR N2 006

Superintendéncia Estadual De Compras e Licita¢cOes, através da Comissdo Especial de Licitagcio do
Hospital de Urgéncia e Emergéncias de Rondonia — CELHEURO, nomeada pela Portaria
n2. 81/2020/SUPEL-GAB, de 25/06/2020, torna publico aos interessados, que a douta Procuradoria do
Estado de Rondo6nia, com aprovacdo do Secretdrio Adjunto da Secretaria de Estado da Saude — SESAU,
entenderam ser necessaria a inclusdao/modificacdo de alguns dispositivos no Predambulo do Edital, no
Corpo do Edital e na Minuta do Contrato — Anexo | do Edital, visando cumprir os apontamentos
constantes na Decisdo Monocratica n° 0126/2021/GCVCS/TCE-RO, referente ao REGIME DIFERENCIADO
DE CONTRATAGCAO N2.: 001/2021/CELHEURO/SUPEL/RO, conforme descrito abaixo:

Preambulo do Edital: (nova redagdo para os itens XXI e XXXV)

(XXI) ETAPA DE OBRAS: compreende o periodo entre a data de emissdo da ORDEM DE SERVICO para o
inicio da obra do MODULO 1 e a data de emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO do ultimo
MODULO do HEURO. Cada MODULO do HEURO tem sua prépria ETAPA DE OBRAS e ETAPA DE
MANUTENCAO, sendo certo que ao final do Gltimo MODULO da ETAPA DE OBRAS todo o CONTRATO do
HEURO estara em sua ETAPA DE MANUTENCAO.

(XXXV) OBRAS: compreendem a mobilizacdo, a construcdo propriamente dita, a execucdo de servicos de
engenharia e de apoio, o fornecimento dos equipamentos e materiais necessarios a construcdao do
HEURO, nos termos do Anexo Il —= MEMORIAL DESCRITIVO - ELEMENTOS DO PROJETO BASICO.

Corpo do Edital: (nova redagao para os itens 14.2 a 14.6)

14.2 O CONTRATADO devera, em até 60 (sessenta) dias da assinatura do CONTRATO, prorrogaveis por
igual periodo, desde que deferido pelo GER, providenciar: {...)

14.3 Apds a aprovacio, pelo GER, do PLANO DE NEGOCIOS, o PROJETO BASICO e o PROJETO EXECUTIVO
apresentados pela SPE, o GER emitird comunicado para a SPE iniciar os procedimentos necessarios a
obtencao das licencas e demais atos necessdrios ao inicio das obras.

14.4 A SPE deverd apresentar, em até 15 (quinze) dias a contar do recebimento do comunicado de que
trata o item anterior, o comprovante de protocolo, junto aos drgaos competentes, dos pedidos das
licencas e demais atos necessarios ao inicio das obras, devendo ser apresentado ao GER, a cada 30
(trinta) dias, relatério o andamento de cada pedido de licenca e dos demais atos necessarios ao inicio da
etapa de obras.



14.5 Apresentadas, pela SPE, as licencas e demais atos necessdrios ao inicio da obra, bem como
cumpridas as demais condicdes de eficacia do contrato, o Governo do Estado de Rondoénia devera emitir,
no prazo de até 5 (cinco) dias, a correspondente ordem de inicio dos servicos do MODULO 1 da ETAPA DE
OBRAS.

14.6 Os atrasos na emissdao da ORDEM DE SERVICO de responsabilidade comprovada do Governo do
Estado de Rondénia acarretardo prorrogacao automadtica no prazo do contrato pelo tempo dos atrasos,
recompondo-se, entdo, os interregnos temporais originalmente pactuados.

Minuta do contrato - Anexo | do Edital: (nova redagdo para os itens 1.16, 1.26, alinea “a” do item 11.2)

1.16. ETAPA DE OBRAS: compreende o periodo entre a data de emissao da ORDEM DE SERVICO para o
inicio da obra do MODULO 1 e a data de emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO do ultimo
MODULO do HEURO. Cada MODULO do HEURO tem sua prépria ETAPA DE OBRAS e ETAPA DE
MANUTENCAO, sendo certo que ao final do Gltimo MODULO da ETAPA DE OBRAS todo o CONTRATO do
HEURO estara em sua ETAPA DE MANUTENCAO.

1.26. OBRAS: compreendem a mobilizacdo, a construcdao propriamente dita, a execucdo de servicos de
engenharia e de apoio, o fornecimento dos equipamentos e materiais necessarios a constru¢do do
HEURO, nos termos do Anexo Ill — MEMORIAL DESCRITIVO - ELEMENTOS DO PROJETO BASICO;

11.2. O GER, a fim de garantir a eficacia do presente instrumento, obriga-se ainda a:

a) aprovar, no prazo de até 60 (sessenta) dias, o PLANO DE NEGOCIOS, o PROJETO BASICO e o PROJETO
EXECUTIVO apresentados pela SPE, desde que adequados as necessidades da Administracdo e
compativeis com o exigido no EDITAL e seus anexos;

Minuta do contrato - Anexo | do Edital: (exclusdao da alinea “a” do item 12.2):

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - OBRIGACOES DA SPE
12.2. Durante a ETAPA DE OBRAS:

Minuta do contrato: (inclusdao das alineas “d)” e “e)” do item 5.1., alinea “0)” do item 11.2, alinea “q)”
do item 12.2 e alinea “d)” do item 12.3)

CLAUSULA QUINTA
5.1. ...

d) O Novo Hospital de Urgéncia e Emergéncia devera ocupar drea minima de 15.000m2, n3o incluidos em
tal metragem eventuais empreendimentos privados.

e) Os eventuais empreendimentos privados a serem realizados nos arredores da area minima de que
trata a alinea anterior ndo poderdo inviabilizar o funcionamento do Novo Hospital de Urgéncia e
Emergéncia.



CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
11.2. ...

o) Instituir comissdo especifica para fins de fiscalizar o disposto na alinea “d” do item 12.3 deste contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
12.2. ...

g) Responsabilizar-se, se for o caso, pela disponibilizacdo dos servigos elencados no item 6.2, “b”, do
Termo de Referéncia.

12.3. ..

d) se responsabilizar pela qualidade dos equipamentos e aparelhos instalados na estrutura do hospital e
que venham a ter sua manutencdo realizada por terceiros.

Face ao exposto os demais itens da licitacdo em destaque permanecem inalterados, neste ato ratificado.
Mais informacdes pelo site, pelo telefone (69) 3212-9264 e/ou e-mail: celheuro@gmail.com.

Porto Velho-RO, 28 de outubro de 2021.

IAN BARROS MOLLMANN
Presidente da CELHEURO/SUPEL/RO

eil Documento assinado eletronicamente por lan Barros Mollmann, Pregoeiro(a), em 29/10/2021, as
J - l'ﬁ] 11:47, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 12 e 29, do

assnatura

eletrénica Decreto n? 21.794, de 5 Abril de 2017.

Referéncia: Caso responda este(a) Aviso, indicar expressamente o Processo n2 0036.051446/2021-28 SEl n2 0021728668
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