



Ao  
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

### DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. Nº Processo	0051494112202076
1.2. Nº Procedimento	PE 00623/2021
1.3. Nome Órgão Interessado	Secretaria de Estado de Saúde - SESAU
1.4. Objeto	Aquisição de Prótese Customizada de Reconstrução Óssea Crânio Órbita, através de pregão eletrônico, visando atender a um paciente, de forma específica, do Hospital Regional de Cacoal- HRC..
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Concluído

2. IMPUGNAÇÃO	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS
1	Analisada e respndida à empresa

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS		
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. RAZÃO SOCIAL
1	14.070.112/0001-23	QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
2	21.592.511/0001-10	S & S MEDICAL LTDA
3	09.507.865/0001-13	DAYANE DE A BOLF
4	17.879.231/0001-10	RODRIGO SARAN AZEVEDO EIRELI
5	30.285.740/0001-82	ADELMO DE SOUZA ARAUJO

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS		
4.1. QTD	4.2. CNPJ	4.3. RAZÃO SOCIAL

5. EMPRESAS HABILITADAS				
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. RAZÃO SOCIAL	5.4. EPP/ME	5.5. RO
1	14.070.112/0001-23	QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002		
6.1. QTD	6.2. CNPJ	6.3. RAZÃO SOCIAL

7. EMPRESAS VENCEDORAS							
7.1. ITEM	7.2. CNPJ	7.3. RAZÃO SOCIAL	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DIF(%)
1	14.070.112/0001-23	QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	R\$ 136.698,00	R\$ 136.000,00	-0,51%
<b>TOTAIS</b>					<b>R\$ 136.698,00</b>	<b>R\$ 136.000,00</b>	<b>-0,51%</b>

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO

9. INTENÇÕES DE RECURSOS				
9.1. QTD	9.2. CNPJ	9.3. RAZÃO SOCIAL	9.4. ACEITO	9.5. REJEITADO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	10/09/2021	ELABORAÇÃO DO EDITAL	17/09/2021	7
2	17/09/2021	ENVIO DOS AUTOS À PGE PARA ANÁLISE DO EDITAL	04/10/2021	17
3	05/10/2021	ENVIO DOS AUTOS À COHREC-COAD/SESAU/RO PARA AJUSTES NO TERMO DE REFERÊNCIA	29/10/2021	24
4	03/11/2021	RETIFICAÇÃO DO EDITAL/ PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO	04/11/2021	1
5	05/11/2021	AGUARDANDO ABERTURA	17/11/2021	12
6	16/11/2021	IMOUGNAÇÃO EMPRESA TRAUMEC/ ENVIO DOS AUTOS À SESAU PARA ANÁLISE E RESPOSTA	17/11/2021	1
7	17/11/2021	AVISO DE ADIAMENTO/ AGUARDANDO ABERTURA	24/11/2021	7
8	24/11/2021	ABERTURA/ ACEITAÇÃO DE PROPOSTAS/ ENVIO DOS AUTOS À SESAU PARA ANÁLISE TÉCNICA	03/12/2021	9
9	03/12/2021	SESSÃO DE CONTINUIDADE/HABILTAÇÃO/ FINALIZAÇÃO/ EMISSÃO DO RELATÓRIO FINAL	09/12/2021	6
				<b>TEMPO TOTAL DO CERTAME:</b> 84

Observações:

\*

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, quinta-feira, 9 de dezembro de 2021 .

**MARINA DIAS DE MORAES TAUFMANN**  
Pregoeiro Oficial  
Matrícula 300114886

