



Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. Nº Processo	0050326338202055
1.2. Nº Procedimento	PE 00896/2021
1.3. Nome Órgão Interessado	Secretaria de Estado de Saúde - SESAU
1.4. Objeto	Aquisição e instalação de Estação de Tratamento de Esgoto Compacta - ETEC, visando atender a Assistência Médica Intensiva - AMI, pertencente a esta Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia - SESAU/RO.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Concluído

2. IMPUGNAÇÃO	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS		
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. RAZÃO SOCIAL
1	07.087.243/0001-58	PORTO CONSTRUCOES LTDA
2	19.377.293/0001-59	HYDRO TECH BRASIL EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO EIRELI
3	63.777.254/0001-30	ATIBAIA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SANEAMENTO EIRELI
4	21.793.305/0001-78	AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS		
4.1. QTD	4.2. CNPJ	4.3. RAZÃO SOCIAL

5. EMPRESAS HABILITADAS				
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. RAZÃO SOCIAL	5.4. EPP/ME	5.5. RO
1	19.377.293/0001-59	HYDRO TECH BRASIL EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO EIRELI	SIM	NÃO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002		
6.1. QTD	6.2. CNPJ	6.3. RAZÃO SOCIAL

7. EMPRESAS VENCEDORAS							
7.1. ITEM	7.2. CNPJ	7.3. RAZÃO SOCIAL	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DIF(%)
1	19.377.293/0001-59	HYDRO TECH BRASIL EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO EIRELI	SIM	NÃO	R\$ 564.910,00	R\$ 233.500,00	-58,67%
TOTAIS					R\$ 564.910,00	R\$ 233.500,00	-58,67%

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO

9. INTENÇÕES DE RECURSOS				
9.1. QTD	9.2. CNPJ	9.3. RAZÃO SOCIAL	9.4. ACEITO	9.5. REJEITADO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	14/12/2021	ELABORAÇÃO DO EDITAL	16/12/2021	2
2	16/12/2021	ENVIO DOS AUTOS À PGE PARA ANÁLISE DO EDITAL	25/01/2022	40
3	26/01/2022	ENVIO DOS AUTOS À GECOMP-SESAU PARA AJUSTES NO TERMO DE REFERÊNCIA	23/02/2022	28
4	24/02/2022	RETIFICAÇÃO DO EDITAL/ CADASTRAMENTO/ PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO	25/02/2022	1
5	25/02/2022	AGUARDANDO ABERTURA	15/03/2022	18
6	15/03/2022	ABERTURA/ ACEITAÇÃO DE PROPOSTAS/ DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÕES	17/03/2022	2
7	17/03/2022	ENVIO DOS AUTOS À GECOMP PARA ANÁLISE DE TÉCNICA DE PROPOSTAS	11/05/2022	55
8	11/05/2022	SESSÃO DE CONTINUIDADE/ HABILITAÇÃO/ FINALIZAÇÃO/ EMISSÃO DO RELATÓRIO FINAL	17/05/2022	6
				TEMPO TOTAL DO CERTAME: 152

Observações:

*

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, terça-feira, 17 de maio de 2022 .

NILSEIA KETES
Pregoeiro Oficial
Matrícula 300061141

JÉSSICA BAZÁN PADILHA GRACILIANO
Equipe Apoio
Matrícula 300130071

