



Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. Nº Processo	0025068302202211
1.2. Nº Procedimento	PE 00217/2022
1.3. Nome Órgão Interessado	Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária - SEAGRI
1.4. Objeto	Contratação de empresas especializadas em locação para a montagem da estrutura física do espaço Governamental nas FEIRAS DE TECNOLOGIAS E NEGÓCIOS AGROPECUÁRIOS - 9ª Rondônia Rural Show Internacional e III RONDOLEITE a serem realizadas no período de 23 a 28 de maio de 2022, no Centro Tecnológico do Agronegócio Vandeci Rack, no Município de Ji-Paraná/RO.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Concluído

2. IMPUGNAÇÃO	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS		
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. RAZÃO SOCIAL
1	08.156.871/0001-00	LIMA & SILVA LTDA
2	11.460.596/0001-29	T+2 COMUNICACAO VISUAL EIRELI
3	15.072.268/0001-06	DENISE NEVES DA SILVA - EIRELI
4	17.515.170/0001-01	T. DE A. SARAVA EVENTOS E BUFFET

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS		
4.1. QTD	4.2. CNPJ	4.3. RAZÃO SOCIAL

5. EMPRESAS HABILITADAS				
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. RAZÃO SOCIAL	5.4. EPP/ME	5.5. RO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002		
6.1. QTD	6.2. CNPJ	6.3. RAZÃO SOCIAL

7. EMPRESAS VENCEDORAS							
7.1. ITEM	7.2. CNPJ	7.3. RAZÃO SOCIAL	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DIF(%)
TOTALIS					R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00%

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO
1	1	Administração Pública

9. INTENÇÕES DE RECURSOS				
9.1. QTD	9.2. CNPJ	9.3. RAZÃO SOCIAL	9.4. ACEITO	9.5. REJEITADO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	01/04/2022	Análise do Termo de Referência.	04/04/2022	3
2	04/04/2022	Elaboração do Quadro Estimado	07/04/2022	3
3	07/04/2022	Validação do Quadro Estimado pela SEAGRI	08/04/2022	1
4	08/04/2022	Elaboração de edital e encaminhada ao Jurídico para emissão de parecer. Termo ajustado pelo Órgão Gestor.	14/04/2022	6
5	14/04/2022	Retificação do edital, inclusão no Compras Governamentais. Elaboração do aviso de licitação e publicação na página da SUPEL. Abertura marcada para o dia 03/05/2022. Por problemas técnicos no sistema do Governo Federal, o certame foi adiado para o dia 04/05/2022. A sessão do Pregão Eletrônico realizada no dia 04/05/2022. Relatório Final.	04/05/2022	20
				TEMPO TOTAL DO CERTAME: 33

Observações:

*

O Pregoeiro convocou todas as empresas, via sistema, para proceder a negociação, de forma insistente e reiteradamente reconvocando as participantes do certame, sem lograr êxito, haja vista a negativa das empresas, informando que os preços orçados estavam inexequíveis para a execução dos serviços junto à feira.

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, quarta-feira, 4 de maio de 2022 .

ROGÉRIO PEREIRA SANTANA
Pregoeiro Oficial
Matrícula 300109135

MAIZA BRAGA BARBETO

