



Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO				
1.1. Nº Processo	00028.155517/2019-45			
1.2. Nº Procedimento	Tomada de Preços 034/2021			
1.3. Nome Órgão Interessado	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM			
1.4. Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA A FORMULAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, PERÍODO 2022 – 2026, QUE POSSIBILITE CONVERSÃO DA ESTRATÉGIA GLOBAL EM OBJETIVOS, INDICADORES, METAS E AÇÕES DISTRIBUÍDOS EM PERSPECTIVAS DE NEGÓCIO E REPRESENTADOS GRAFICAMENTE POR MEIO DE MAPA ESTRATÉGICO, E O MONITORAMENTO DOS FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, POR MEIO DO PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS.			
1.5. Sistema de Compras	Outro			
1.6. Situação Final	Concluído			
2. IMPUGNAÇÃO				
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS			
3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS				
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. RAZÃO SOCIAL		
1	05.063.536/0001-70	RS2 CONSULTORIA LTDA EPP		
4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS				
4.1. QTD	4.2. CNPJ	4.3. RAZÃO SOCIAL		
5. EMPRESAS HABILITADAS				
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3 RAZÃO SOCIAL	5.4. EPP/ME	5.5. RO
1	05.063.536/0001-70	RS2 CONSULTORIA LTDA EPP	SIM	NÃO
6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002				
6.1. QTD	6.2. CNPJ	6.3. RAZÃO SOCIAL		

**7. EMPRESAS VENCEDORAS**

7.1. QTD	7.2. CNPJ	7.3. RAZÃO SOCIAL	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. ITEM	7.7. VAL. ESTIMADO	7.8. VAL. OBTIDO	7.9. DIF(%)
1	05.063.536/0001-70	RS2 CONSULTORIA LTDA EPP	SIM	NÃO	1	R\$ 121.600,00	R\$ 89.000,00	-26,81
TOTAIS						R\$ 121.600,00	R\$ 89.000,00	-26,81

8. ITENS FRACASSADOS**8.1. QTD** **8.2. ITEM** **8.3. ESPECIFICAÇÃO****9. INTENÇÕES DE RECURSOS****9.1. QTD** **9.2. CNPJ** **9.3. RAZÃO SOCIAL** **9.4. ACEITO** **9.5. REJEITADO****10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME**

10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	13/12/2021	Despacho do Superintendente para elaboração do edital, edital encaminhado para Parece Jurídico.	13/01/2022	31
2	13/12/2021	Parecer Jurídico e encaminhado para retificações no Termo de Referência pela Unidade Gestora	07/02/2022	56
3	07/02/2022	Autos encaminhado para atender ou justificar apontamentos do PJ, após retorno retificado edital.	21/03/2022	42
4	22/03/2022	Retificações no edital, elaborado aviso de licitação e publicações nos sites oficiais.	23/03/2022	1
5	23/03/2022	Prazo para abertura do certame	26/04/2022	34
6	26/04/2022	1ª Sessão para recebimento dos invólucros I, II e III, abertura do invólucro I, análise da habilitação e suspensão da sessão, aberto o prazo recursal.	28/04/2022	2
7	10/05/2022	Agendada abertura para abertura do invólucro 02 (proposta técnica) em 13/05/2022.	10/05/2022	0
8	10/05/2022	2ª Sessão para abertura do invólucro II - documentação técnica - documentações encaminhadas para análise técnica da SEDAM	13/05/2022	3
9	13/05/2022	Após retorno da análise técnica dos documentos elaborada a ATA da 3ª Sessão para divulgação do resultado referente à análise das documentações. Aberto o prazo recursal	30/05/2022	17
10	07/06/2022	Após prazo recursal, agendada a sessão para a abertura do invólucro 03 (Proposta de Preços) em 10/06/2022.	07/06/2022	0



11	07/06/2022	4ª Sessão para abertura da Proposta de Preços e divulgação do resultado final.	10/06/2022	3
TEMPO TOTAL DO CERTAME				189

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, sexta-feira, 10 de junho de 2022.

Matrícula