

**ESTADO DE RONDÔNIA**

Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL**DESPACHO**

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. Nº Processo	0036141315202131
1.2. Nº Procedimento	PE 00005/2022
1.3. Orgão	SESAU - Secretaria de Estado de Saúde
1.4. Objeto	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Condicionadores de Ar, com fornecimento e reposição de peças, acessórios e componentes eletrônicos, pelo período de 12 meses prorrogáveis por iguais períodos, conforme previsto na lei 8.666/93, em prol de atender as necessidades do Hospital de Campanha de Rondônia (HCAMP/SESAU).
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Êxito

2. IMPUGNAÇÕES
Nenhuma Impugnação

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. EPP/ME	3.4. RO
1	46.538.607/0001-20	SIM	NÃO
2	30.419.926/0001-87	SIM	NÃO
3	25.123.894/0001-38	SIM	NÃO
4	03.887.016/0001-56	SIM	NÃO

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS
Nenhuma Empresa

5. EMPRESAS HABILITADAS			
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. EPP/ME	5.4. RO
1	46.538.607/0001-20	SIM	NÃO
2	30.419.926/0001-87	SIM	NÃO
3	25.123.894/0001-38	SIM	NÃO
4	03.887.016/0001-56	SIM	NÃO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002
Nenhuma Empresa

7. EMPRESAS VENCEDORAS						
7.1. QTD	7.2. ITEM	7.3. CNPJ	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO
1	1	30.419.926/0001-87	SIM	NÃO	245272,4400	222797,0000
VALORES TOTAIS					245272,4400	222797,0000

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO

9. INTENÇÕES DE RECURSOS
Nenhuma Intenção de Recurso

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	21/12/2021	1 - Elaboração do PE 05/2022	05/01/2022	15
2	05/01/2022	2 - Apontamentos Parecer e elaboração de novo TR	22/09/2022	260
3	22/09/2022	3 - Retificação de novo edital, avisos.	21/10/2022	29
4	21/10/2022	4 - pedido de esclarecimento, encaminhado para SESAU para reajuste TR e da SAMS	19/01/2023	90
5	19/01/2023	5 - Encaminhado para CPEAP para NOVA COTAÇÃO e elaboração de novo quadro.	30/03/2023	70
6	30/03/2023	6 - reajuste final no edital conforme todas novas atualizações no processo.	25/04/2023	26
7	25/04/2023	7 - Cadastro dos itens no Comprasnet, Aviso de Licitação e publicações	09/05/2023	14
8	09/05/2023	8 - Abertura do Pregão, fases de lances, proposta e habilitação das empresa.	10/05/2023	1
9	10/05/2023	9- despacho para relatório final e elaboração do relatórios	17/05/2023	7
TEMPO TOTAL DO CERTAME				512

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 17/05/2023 11:56:04

NILSEIA KETES

Pregoeiro Oficial
Matrícula 300061141

SIDMAR WESLEY CORRÊA DOS SANTOS

Equipe Apoio
Matrícula 123456789