

**ESTADO DE RONDÔNIA**

Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL**DESPACHO**

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. N° Processo	0033006052202315
1.2. N° Procedimento	PE 00306/2023
1.3. Orgão	SEJUS - Secretaria de Estado de Justiça
1.4. Objeto	Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto executivo e prestação de serviços de perfuração, montagem e instalação de 01 (um) poço tubular semi artesiano e instalação de 01 (um) reservatório de água metálico tipo taça, com capacidade de 30.000 (trinta mil) litros, na Casa de Detenção Masculina localizada no município de Guajará Mirim, visando atender às necessidades da Secretaria de Estado de Justiça de Rondônia.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Fracassado

2. IMPUGNAÇÕES
Nenhuma Impugnação

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. EPP/ME	3.4. RO
1	14.286.485/0001-36	SIM	NÃO
2	09.248.447/0001-59	SIM	NÃO
3	46.538.607/0001-20	SIM	NÃO
4	15.237.315/0001-24	SIM	NÃO

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS
Nenhuma Empresa

5. EMPRESAS HABILITADAS			
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. EPP/ME	5.4. RO
1	14.286.485/0001-36	SIM	NÃO
2	09.248.447/0001-59	SIM	NÃO
3	46.538.607/0001-20	SIM	NÃO
4	15.237.315/0001-24	SIM	NÃO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002
Nenhuma Empresa

7. EMPRESAS VENCEDORAS
Nenhuma Empresa

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO
1	1	Obras Cíveis - Perfuração de Poços
2	2	Reservatório

9. INTENÇÕES DE RECURSOS
Nenhuma Intenção de Recurso

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	28/02/2023	Abertura, Justificativa, Memorando, Relatório, Memorial, Projeto, Vistoria, Guia de Fiscalização, TR, SAMS, Minuta de Contrato, Cotação e Quadro	03/03/2023	3
2	03/03/2023	Abertura de Processo, Contratação de PJ, Autorização, Análise, TR, Certidão validar quadro, Solicita juntada de Declaração de Adequação Financeira	24/04/2023	52
3	09/05/2023	Declaração de Adequação Financeira, Trâmite Processual, Instrumento Convocatório, Análise de minuta de IC, Análise e Parecer Jurídico de IC	26/05/2023	17
4	26/05/2023	Devolução dos autos, Adequação procedimental - Parecer nº 211/2023/PGE-PA, Análise de Parecer PGE, Instrumento Convocatório e Aviso de Licitação	21/06/2023	26
5	21/06/2023	Termo de juntada dos itens, Conclusão de Cadastro no ComprasNet, Análise do Instrumento Convocatório Definitivo, Publicação, Abertura de Licitação	26/06/2023	5
6	26/06/2023	Retificação no Cadastramento, Termo de juntada, Análise Definitiva de Instrumento Convocatório e seus Anexos, Aviso de adiamento e Pedido de Esclareci	11/07/2023	15
7	11/07/2023	Esclarecimento, Resposta ao Pedido de esclarecimento, Resposta ao licitante, Extrato de itens, Propostas, Documentos de Habilitação Inabilitação e ATA	27/07/2023	16
8	31/07/2023	Relatório final de licitação e publicação (certame fracassado)	01/08/2023	1
TEMPO TOTAL DO CERTAME				154

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 01/08/2023 09:00:05

BRUNA KAREN BORGES RODRIGUES

Pregoeiro Oficial
Matrícula

JÉSSICA BAZÁN PADILHA GRACILIANO

Equipe Apoio
Matrícula 300130071