
D E S P A C H O

Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Téc-
nica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1.1. Nº Processo 00037.561118/2021-25

1.2. Nº Procedimento Concorrência Pública 010/2022

1.3. Nome Órgão Interessado Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

1.4. Objeto CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA POLÍCIA CIVIL, LOCALIZADO NO 
MUNICÍPIO DE CACOAL, ESTADO DE RONDÔNIA.

1.5. Sistema de Compras Outro

1.6. Situação Final Concluído

2. IMPUGNAÇÃO

2.1. QTD 2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

1

A empresa GLOBAL ENGENHARIA LTDA apresentou pedido de Impugnação através do e-mail 
da CPLO. Por ser de ordem técnica, a Comissão encaminhou a respectiva impugnação para o 
corpo técnico da SESDEC/RO, solicitando análise e parecer. Após, a SESDEC/RO retornou os 
autos com os devidos esclarecimentos e, com base na análise e parecer, a data da sessão 
inaugural para recebimento e abertura dos envelopes contendo Documentação de Habilitação e 
Propostas de Preços permaneceram inalterados, mantendo a Abertura de Licitação no dia 28 de 
julho de 2023, às 09h.

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS

3.1. QTD 3.2. CNPJ 3.3. RAZÃO SOCIAL

1 06.881.771/0001-11 MAMORE CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE LTDA-ME

2 08.435.386/0001-76 GLOBAL ENGENHARIA LTDA

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS

4.1. QTD 4.2. CNPJ 4.3. RAZÃO SOCIAL

1 08.435.386/0001-76 GLOBAL ENGENHARIA LTDA

5. EMPRESAS HABILITADAS

5.1. QTD 5.2. CNPJ 5.3 RAZÃO SOCIAL 5.4. EPP/ME 5.5. RO

1 08.435.386/0001-76 GLOBAL ENGENHARIA LTDA NÃO SIM

2 06.881.771/0001-11 MAMORE CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE 
LTDA-ME NÃO SIM

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002

6.1. QTD 6.2. CNPJ 6.3. RAZÃO SOCIAL
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7. EMPRESAS VENCEDORAS

7.1. 
QTD

7.2. 
CNPJ

7.3. 
RAZÃO SOCIAL

7.4. 
EPP/ME

7.5. 
RO

7.6. 
ITEM

7.7. 
VAL. 

ESTIMADO

7.8. 
VAL. OBTIDO

7.9. 
DIF(%)

1 06.881.771/0001-11
MAMORE CONSTRUÇÕES 
E MEIO AMBIENTE LTDA-
ME

NÃO SIM 1 R$ 
15.327.490,16

R$ 
12.714.846,85 -17,05

TOTAIS R$ 
15.327.490,16

R$ 
12.714.846,85 -17,05

8. ITENS FRACASSADOS 

8.1. QTD 8.2. ITEM 8.3. ESPECIFICAÇÃO

9. INTENÇÕES DE RECURSOS

9.1. QTD 9.2. CNPJ 9.3. RAZÃO SOCIAL 9.4. ACEITO 9.5. REJEITADO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

10.1. QTD 10.2. DT. INÍCIO 10.3. ATIVIDADE REALIZADA 10.4. DT. TÉRMINO 10.5. QTD DIAS

1 22/06/2023 Licitação 09/08/2023 48

TEMPO TOTAL DO CERTAME 48

                          Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apre- 
ciação superior.

Porto Velho-RO, quarta-feira, 9 de agosto de 2023.

ERALDA ETRA MARIA LESSA

PRESIDENTE CPLO/SUPEL

Matrícula 300001065

Observações:
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