



ESTADO DE RONDÔNIA

Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. Nº Processo	0042333964202188
1.2. Nº Procedimento	PE 00484/2022
1.3. Órgão	SUGESP - Superintendência de Gestão de Gastos Públicos Administrativos
1.4. Objeto	Contratação de Empresa especializada na prestação de forma contínua de Serviço de Comunicação e Colaboração de telefonia fixa comutada IP, envolvendo assinatura básica mensal de terminais e entroncamento (SIP ou R2D) digital ou virtual dispondo de 30 canais contemplando tráfego fixo-fixo e fixo-móvel nacional ilimitado, fornecimento de plataforma, licenciamento e aparelhos IP básicos (em comodato) e demais especificações contidas no Termo de Referência Anexo I do Edital.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Fracassado

2. IMPUGNAÇÕES
Nenhuma Impugnação

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. EPP/ME	3.4. RO
1	37.168.895/0001-88	SIM	NÃO

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS
Nenhuma Empresa

5. EMPRESAS HABILITADAS			
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. EPP/ME	5.4. RO
1	37.168.895/0001-88	SIM	NÃO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002
Nenhuma Empresa

7. PROPOSTAS VENCEDORAS
Nenhuma Empresa

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO
1	1	Assinatura de ramal telefonico
2	2	Assinatura de ramal telefonico
3	3	Assinatura de ramal telefonico
4	4	Assinatura de ramal telefonico
5	5	Assinatura de ramal telefonico
6	6	Assinatura de ramal telefonico
7	7	Assinatura de ramal telefonico
8	8	Assinatura de ramal telefonico
9	9	Assinatura de ramal telefonico
10	10	Assinatura de ramal telefonico
11	11	Assinatura de ramal telefonico
12	12	Assinatura de ramal telefonico

9. INTENÇÕES DE RECURSOS
Nenhuma Intenção de Recurso

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	03/08/2021	Abertura e Autorização	04/08/2021	1
2	30/08/2021	Termo de Referencia e SAMS	31/08/2021	1
3	17/11/2021	Análise Inicial e Despacho	18/11/2021	1
4	04/01/2022	Ajustes de Termo de Referencia e SAMS	05/01/2022	1
5	14/07/2022	Cotação e Emissão do Quadro Comparativo	15/07/2022	1
6	22/07/2022	Análise Jurídica de Minuta de Edital e	09/08/2022	12
7	08/09/2022	Termo de Referencia e SAMS Reajustados	28/09/2022	14
8	28/09/2022	Devolução dos autos com os apontamentos sanados e Análise Jurídica	04/10/2022	4
9	21/10/2022	Análise e Manifestação e Justificativa	10/11/2022	14
10	21/11/2022	Necessidade de Retificação do Quadro Estimativo de Preços e TR e SAMS	11/04/2023	101
11	28/06/2023	SAMS, Solicitação de manifestação quanto a continuidade do processo	08/08/2023	29
12	08/08/2023	Aviso de Adendo Modificador e Abertura	14/08/2023	4
13	31/08/2023	Relatório final de licitação	01/09/2023	1
TEMPO TOTAL DO CERTAME NA SUPEL				184

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 01/09/2023 13:37:55

CAMILA CAROLINE ROCHA PERES

Pregoeiro Oficial
Matrícula 300145454

YAGO DA SILVA TEIXEIRA

Equipe Apoio
Matrícula

LETICIA CARPINA FARIAS CASARA

Equipe Apoio
Matrícula