

**ESTADO DE RONDÔNIA**

Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL**DESPACHO**

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. N° Processo	0004003044202356
1.2. N° Procedimento	PERP 00365/2023
1.3. Orgão	CBM - CORPO DE BOMBEIRO MILITAR
1.4. Objeto	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de escadas tipo extensíveis e tipo tesoura para as Unidades Operacionais do CBMRO, visando atender as demandas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia - CBMRO.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Êxito

2. IMPUGNAÇÕES	
Nenhuma Impugnação	

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. EPP/ME	3.4. RO
1	36.895.360/0001-46	SIM	NÃO
2	11.280.752/0001-70	SIM	SIM
3	45.769.285/0001-68	SIM	NÃO
4	10.698.945/0001-82	SIM	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
Nenhuma Empresa	

5. EMPRESAS HABILITADAS			
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. EPP/ME	5.4. RO
1	36.895.360/0001-46	SIM	NÃO
2	11.280.752/0001-70	SIM	SIM
3	45.769.285/0001-68	SIM	NÃO
4	10.698.945/0001-82	SIM	SIM

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002	
Nenhuma Empresa	

7. PROPOSTAS VENCEDORAS							
7.1. QTD	7.2. ITEM	7.3. CNPJ	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DESCONTO FINAL
1	1	45.769.285/0001-68	SIM	NÃO	24448,7700	23959,5600	2,00%
2	4	45.769.285/0001-68	SIM	NÃO	37265,7600	28607,0400	23,24%
VALORES TOTAIS					61714,5300	52566,6000	

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO
1	2	Escada Extensível
2	3	Escada extensível

9. INTENÇÕES DE RECURSOS	
Nenhuma Intenção de Recurso	

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	06/04/2023	Abertura do Processo e Autorização	13/04/2023	5
2	02/05/2023	Termo de Referência e SAMS	03/05/2023	1
3	04/05/2023	Análise Processual e Material	16/05/2023	8
4	29/05/2023	Adequação do Termo e SAMS	07/06/2023	7
5	12/06/2023	Pesquisa e análise de preços/Quadro Estimativo e Aprovação	16/06/2023	4
6	19/06/2023	Elaboração do Edital	28/06/2023	7
7	28/06/2023	Análise e Parecer Jurídico do Instrumento Convocatório	19/07/2023	15
8	28/08/2023	Justificativa Parecer nº 295/2023	08/09/2023	9
9	08/09/2023	Cadastramento no sistema Comprasnet	11/09/2023	1
10	14/09/2023	Ajuste no Termo de Referência	15/09/2023	1
11	15/09/2023	Instrumento Convocatório e Publicação do Aviso de Licitação	16/10/2023	21
12	30/10/2023	Abertura da Sessão e Fechamento do prazo para recurso	31/10/2023	1
13	31/10/2023	Elaboração de Relatório Final	07/11/2023	5
TEMPO TOTAL DO CERTAME NA SUPEL				85

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 07/11/2023 09:13:37

MARIA DO CARMO DO PRADO

Pregoeiro Oficial
Matrícula 300131839

ADRIANA DE OLIVEIRA DA SILVA

Equipe Apoio
Matrícula

MARCOS SILVA ALMEIDA JUNIOR

Equipe Apoio
Matrícula