

**ESTADO DE RONDÔNIA**

Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL**DESPACHO**

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. Nº Processo	0035001733202369
1.2. Nº Procedimento	PERP 00513/2023
1.3. Órgão	SEPOG - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
1.4. Objeto	Registro de preço visando a aquisição de Servidor de hiperconvergência, switch TOR redundante e serviços de instalação.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final Processo	Êxito
1.7. Situação Final Certame	Êxito

2. IMPUGNAÇÕES
Nenhuma Impugnação

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. EPP/ME	3.4. RO
1	10.864.910/0001-76	NÃO	NÃO
2	24.376.542/0001-21	NÃO	NÃO

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS
Nenhuma Empresa

5. EMPRESAS HABILITADAS			
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. EPP/ME	5.4. RO
1	10.864.910/0001-76	NÃO	NÃO
2	24.376.542/0001-21	NÃO	NÃO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002
Nenhuma Empresa

7. PROPOSTAS VENCEDORAS								
7.1. QTD	7.2. ITEM	7.3. CNPJ	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DESCONTO FINAL	7.5. ITEM DE COTA
1	1	24.376.542/0001-21	NÃO	NÃO	3521673,0400	3480000,0000	1,18%	NÃO
2	2	24.376.542/0001-21	NÃO	NÃO	214601,1200	144000,0000	32,90%	NÃO
3	3	24.376.542/0001-21	NÃO	NÃO	616205,2200	395600,0000	35,80%	NÃO
VALORES TOTAIS					4352479,3800	4019600,0000		

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO

9. ITENS DESERTOS		
9.1. QTD	9.2. ITEM	9.3. ESPECIFICAÇÃO

10. INTENÇÕES DE RECURSOS
Nenhuma Intenção de Recurso

11. TEMPO TOTAL DO CERTAME NA SUPEL				
11.1. QTD	11.2. DT. INÍCIO	11.3. ATIVIDADE REALIZADA	11.4. DT. TÉRMINO	11.5. QTD DIAS
1	11/07/2023	Análise documental - SUPEL-CAP	12/07/2023	1
2	13/07/2023	Análise material - SUPEL-NP	21/07/2023	8
3	01/08/2023	Despacho para cotação e Emissão de quadro comparativo.	10/08/2023	9
4	15/08/2023	Certidão e Despacho para aprovação do Quadro comparativo	17/08/2023	2
5	24/08/2023	Elaboração de Edital para Análise e Envio a PGE.	31/08/2023	7
6	24/09/2023	Edital aditado, devolução dos autos para emissão de parecer jurídico.	25/09/2023	1
7	19/10/2023	Despacho para conhecimento do parecer.	20/10/2023	1
8	23/10/2023	Elaboração do Edital Definitivo e Aviso de Licitação.	24/10/2023	1
9	24/10/2023	Cadastramento dos itens no sistema compras.gov.	26/10/2023	2
10	26/10/2023	Análise, assinatura do pregoeiro e publicação da licitação.	17/11/2023	22
11	04/12/2023	Pedido de esclarecimento e resposta ao pedido de esclarecimento.	06/12/2023	2
12	07/12/2023	Realização do certame	07/12/2023	0
13	07/01/2024	Relatório Final.	16/01/2024	9
TEMPO TOTAL				65

12. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME EM UNIDADE EXTERNA	
SEM TEMPO DECORRIDO	

Observações:

Aguardando Adjudicação/Homologação.

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 16/01/2024 09:58:31

BRUNA GONÇALVES APOLINÁRIO

Pregoeiro Oficial
Matrícula 300141033

LUCIANA PEREIRA DE SOUZA

Equipe Apoio
Matrícula 300137520

ALINE LOPES ESPINDOLA

Equipe Apoio
Matrícula 300131588