

Resultado por Fornecedor



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão Nº 00590/2023 - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

08.713.403/0001-90 - RECHE GALDEANO & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
	<u>Grupo 1</u>	-	-	R\$ 16.471.306,0800	-	R\$ 10.948.608,4800

Marca:

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:

Total do Fornecedor: R\$ 10.948.608,4800

Valor Global da Ata: R\$ 10.948.608,4800

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Imprimir o
Relatório

Voltar

**ESTADO DE RONDÔNIA**

Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL**DESPACHO**

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. Nº Processo	0069002220202388
1.2. Nº Procedimento	PERP 00590/2023
1.3. Órgão	SEOSP - Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos
1.4. Objeto	Registro de Preços, para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos utilitários tipo caminhoneta, carro leve de carroceria - veículo utilitário tipo pick-up, veículo tipo van incluindo motorista, caminhão equipado com baú fechado incluindo motorista, e caminhão truck prancha incluindo motorista, todos com assistência total para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP/RO.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final Processo	Êxito
1.7. Situação Final Certame	

2. IMPUGNAÇÕES	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS
1	Indeferimento dos Pedidos e manutenção da data estabelecida para abertura do certame.

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. EPP/ME	3.4. RO
1	06.006.147/0001-75	NÃO	NÃO
2	08.713.403/0001-90	NÃO	NÃO
3	60.924.040/0001-51	NÃO	NÃO

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
Nenhuma Empresa	

5. EMPRESAS HABILITADAS			
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. EPP/ME	5.4. RO
1	06.006.147/0001-75	NÃO	NÃO
2	08.713.403/0001-90	NÃO	NÃO
3	60.924.040/0001-51	NÃO	NÃO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002	
Nenhuma Empresa	

7. PROPOSTAS VENCEDORAS								
7.1. QTD	7.2. ITEM	7.3. CNPJ	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DESCONTO FINAL	7.5. ITEM DE COTA
1	1	08.713.403/0001-90	NÃO	NÃO	1002611,5200	699999,8400	30,18%	NÃO
2	2	08.713.403/0001-90	NÃO	NÃO	1124936,6400	1099998,7200	2,22%	NÃO
3	3	08.713.403/0001-90	NÃO	NÃO	1218681,3600	1099999,6800	9,74%	NÃO
4	4	08.713.403/0001-90	NÃO	NÃO	844387,2000	844298,4000	0,01%	NÃO
5	5	08.713.403/0001-90	NÃO	NÃO	8308831,2000	3600000,0000	56,67%	NÃO
6	6	08.713.403/0001-90	NÃO	NÃO	3007545,6000	2640000,0000	12,22%	NÃO
7	7	08.713.403/0001-90	NÃO	NÃO	964312,5600	964311,8400	0,00%	NÃO
VALORES TOTAIS					16471306,0800	10948608,4800		

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO

9. ITENS DESERTOS		
9.1. QTD	9.2. ITEM	9.3. ESPECIFICAÇÃO

10. INTENÇÕES DE RECURSOS	
Nenhuma Intenção de Recurso	

11. TEMPO TOTAL DO CERTAME NA SUPEL				
11.1. QTD	11.2. DT. INÍCIO	11.3. ATIVIDADE REALIZADA	11.4. DT. TÉRMINO	11.5. QTD DIAS
1	27/07/2023	Análise Documental - SUPEL/CAP	28/07/2023	1
2	28/07/2023	Análise material e envio para realização da cotação de preços.	07/08/2023	6
3	07/08/2023	Cotação de Preços e Emissão de Quadro Comparativo.	11/09/2023	25
4	11/09/2023	Análise material.	14/09/2023	3
5	21/09/2023	Ajuste no Quadro comparativo e Emissão do Quadro pré-estimativo.	27/09/2023	4
6	28/09/2023	Elaboração do Quadro pré-estimativo.	29/09/2023	1
7	29/09/2023	Juntada de planilhas com valor da mão-de-obra. Despacho com a cotação ajustada.	10/10/2023	7
8	10/10/2023	Emissão do Quadro comparativo.	11/10/2023	1
9	17/10/2023	Elaboração de Edital para análise e emissão de parecer (PGE).	18/10/2023	1
10	31/10/2023	Edital Definitivo e Cadastramento de itens.	06/11/2023	4
11	06/11/2023	Análise, assinatura do pregoeiro e publicação da licitação.	07/11/2023	1
12	07/11/2023	Elaboração de respostas aos pedidos de esclarecimentos.	14/11/2023	5
13	16/11/2023	Adendo Modificador nº 1. e Suspensão do Certame.	17/11/2023	1
14	22/11/2023	Aviso de Reabertura de licitação; Aviso de Adiamento de Licitação.	29/11/2023	5
15	01/12/2023	Respostas aos pedidos de esclarecimento.	06/12/2023	3
16	13/12/2023	Análise de planilhas e parecer ATP.	05/01/2024	17
17	05/01/2024	Despacho para elaboração de Relatório Final.	11/01/2024	4
18	11/01/2024	Relatório Final	15/01/2024	2
TEMPO TOTAL				91

12. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME EM UNIDADE EXTERNA					
12.1. QTD	12.2. DT. INÍCIO	12.3. ATIVIDADE REALIZADA	12.4. ORGÃO	12.5. DT. TÉRMINO	12.6. QTD DIAS
1	15/09/2023	Ajustes na SAMS, Termo de Referência e Despacho para nova cotação.	SEOSP	20/09/2023	3
2	27/09/2023	Despacho indicando ajuste na cotação.	SEOSP	27/09/2023	0
3	11/10/2023	Aprovação do Quadro Comparativo.	SEOSP	13/10/2023	2
4	20/10/2023	Parecer com condicionantes para conhecimento.	SEOSP	31/10/2023	7
5	17/11/2023	Respostas ao pedido de impugnação e ao pedido de esclarecimento.	SEOSP	20/11/2023	1
TEMPO TOTAL					13

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 15/01/2024 10:12:52

BIANCA MATIAS DE SOUZA

Pregoeiro Oficial
Matrícula 300109123

MAIZA BRAGA BARBETO

Equipe Apoio
Matrícula 300134844