



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO			
1.1. Nº Processo	0028017737202358	1.2. Nº Procedimento	PE 00672/2023
1.3. Órgão	SEDAM - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental		
1.4. Objeto	Aquisição de materiais e insumos para recuperação de nascentes em microbacias no Estado de Rondônia.		
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet	1.7. Situação Final Certame	Êxito

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS	
Nenhuma Impugnação	

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
43.490.755/0001-24	SIM	SIM	SIM
43.279.146/0001-20	SIM	SIM	SIM
45.769.285/0001-68	SIM	NÃO	SIM
29.216.954/0001-18	SIM	SIM	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
4.1. CNPJ	4.2. ITENS RECUSADOS
29.216.954/0001-18	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
43.279.146/0001-20	7, 8, 9, 10, 11
45.769.285/0001-68	7, 8, 9, 10, 11

5. PROPOSTAS VENCEDORAS						
5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
7	43.490.755/0001-24	NÃO	NÃO	1.345.495,3200	899.992,0800	33,11%
8	43.490.755/0001-24	NÃO	NÃO	56.230,2000	54.966,6000	2,25%
9	43.490.755/0001-24	NÃO	NÃO	148.543,2000	137.999,1600	7,10%
10	43.490.755/0001-24	NÃO	NÃO	87.230,5200	77.992,2000	10,59%
11	43.490.755/0001-24	NÃO	NÃO	14.320,8000	11.498,7600	19,71%
<b>VALORES TOTAIS</b>				<b>1.651.820,0400</b>	<b>1.182.448,8000</b>	

\* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS			
6.1. ITEM	6.2. ESPECIFICAÇÃO	6.3. VAL. ESTIMADO (R\$)	6.4. SITUAÇÃO
1	Ripa	40.512,0000	Fracassado
2	Ripa	151.896,0000	Fracassado
3	Ripa	41.322,2400	Fracassado
4	Ripa	154.933,9200	Fracassado
5	Ripa	202.560,0000	Fracassado
6	Ripa	759.480,0000	Fracassado

7. RECURSOS	
Nenhum recurso	

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
25/10/2023	Análise Material e Processual	SUPEL	10/11/2023	12
10/11/2023	Cotação e Quadro Comparativo	SUPEL	20/11/2023	6
21/11/2023	Para Ajuste do TR e Aprovação do Quadro Comparativo	SEDAM	24/11/2023	3
30/11/2023	Elaboração do Instrumento Convocatório	SUPEL	07/12/2023	5
07/12/2023	Análise e Parecer Jurídico do Instrumento Convocatório	PGE	22/12/2023	11
23/12/2023	Adequação do Instrumento Convocatório conforme Parecer nº 702/2023/PGE-PA e Cadastro de itens ComprasNet	SUPEL	27/12/2023	3
27/12/2023	Publicação e Divulgação do Edital	SUPEL	28/12/2023	1
29/01/2024	Abertura do Certame e Julgamento das Propostas	SUPEL	30/01/2024	1
30/01/2024	Análise Técnica das Propostas pela Unidade	SEDAM	01/02/2024	2
06/02/2024	Elaboração Relatório Final	SUPEL	07/02/2024	1
<b>TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL</b>				<b>29</b>

**Observações:**

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 06/02/2024 11:27:12

**IZAURA TAUFMANN FERREIRA**

Pregoeiro Oficial  
Matrícula 300094012

**ANIKELLE LIMA RODRIGUES**

Equipe Apoio  
Matrícula