



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO					
1.1. N° Processo	0069002211202397	1.2. N° Procedimento	CP 00020/2023	1.3. N° Legislação	Lei 8666
1.4. Orgão	SEOSP - Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos		1.5. Categoria do item	Serviços Especiais de Engenharia	
1.6. Objeto	Reforma da Passarela do Espaço Alternativo, localizado à Av. Gov. Jorge Teixeira, s/ nº, no município de Porto Velho - RO.				
1.7. Situação Final Certame	Êxito		1.8. Sistema de Compras	Presencial	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS
1	A empresa MASTER ENGENHARIA EIRELI EPP encaminhou via e-mail para a Comissão Permanente de Licitação de Obras – CPLO/SUPEL/RO um pedido de impugnação com questionamentos relativos à ordem técnica. Logo a CPLO/SUPEL/RO procedeu com o encaminhamento ao Corpo Técnico do Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP/RO, onde o mesmo realizou análise e emissão de resposta. Com base na referida resposta, o Edital e seus anexos, permaneceram inalterados, bem como a data da sessão inaugural para recebimento e abertura dos envelopes.

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
03.733.899/0001-40	SIM	NÃO	SIM
40.976.611/0001-94	SIM	SIM	SIM
08.812.617/0001-13	NÃO	SIM	SIM
01.999.130/0001-42	NÃO	SIM	NÃO

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
4.1. CNPJ	4.2. ITENS RECUSADOS
01.999.130/0001-42	1

5. PROPOSTAS VENCEDORAS						
5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
1	40.976.611/0001-94	SIM	NÃO	1.944.360,7200	1.575.625,7000	18,96%
VALORES TOTAIS				1.944.360,7200	1.575.625,7000	

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS	
Nenhum item fracassado ou deserto	

7. RECURSOS					
7.1. CNPJ	7.2. ITEM	7.3. INTENÇÃO	7.4. DATA DO RECURSO	7.5. JULGAMENTO	7.6. DATA DO JULGAMENTO
08.812.617/0001-13	1	Aceito	27/03/2024	Indeferido	19/04/2024
40.976.611/0001-94	1	Aceito	22/02/2024	Indeferido	20/03/2024
08.812.617/0001-13	1	Aceito	20/02/2024	Indeferido	20/03/2024
03.733.899/0001-40	1	Aceito	20/02/2024	Indeferido	20/03/2024

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
28/12/2023	Licitação Presencial - Concorrência Pública	SUPEL	19/04/2024	113
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL				113

Observações:

Registra-se que na fase de Habilitação, compulsando os autos, esta Comissão de Licitação após proceder a reanálise da documentação de habilitação apresentada pelas empresas participantes, constatou que a empresa MEKA ENGENHARIA LTDA fora INABILITADA por apresentar a Certidão de regularidade de tributos federais perante a Fazenda Nacional vencida, prevista no item 15.2 (DA REGULARIDADE FISCAL), alínea "c", do Edital. Entretanto, ao compulsar os autos, especificamente na folha nº 77 (numeração da empresa), esta Comissão de Licitação constatou que inabilitou equivocadamente a empresa supracitada, vez que a documentação apresentada pela mesma, acostada aos autos, bem como a emissão de sua autenticidade comprova que esta atende as exigências previstas em Edital.

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 19 de abril de 2024 12:58:34

ERALDA ETRA MARIA LESSA

Presidente Comissao

Matrícula 300160483

NADIANE DA COSTA LAIA

Emitido em : 19/04/2024 12:58:34 - CTI/SUPEL
Sistema de Apoio ao Pregoeiro 1-2

Membro Comissao

Matrícula 300133769

SAMIR PAIVA DO ESPÍRITO SANTO

Equipe Apoio

Matrícula 300167778