



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO					
1.1. N° Processo	0041003484202367	1.2. N° Procedimento	PE 90047/2024	1.3. N° Legislação	Lei 14133
1.4. Órgão	SEDEC - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico	1.5. Categoria do item	Serviços Comuns		
1.6. Objeto	Contratação de empresa especializada para fornecimento de Link Dedicado de Internet de 2Gbps com Solução de Rede sem Fio (Wi-Fi) tipo "outsourcing", contendo no mínimo 05 (Cinco) e máximo 08 (Oito) Pontos de Acesso, sendo os mesmos de uso Indoor, com implementação, serviço de instalação, configuração, manutenção, prestação de suporte técnico especializado durante todo o período do Evento, 11ª Rondônia Rural Show do Governo do Estado de Rondônia.				
1.7. Situação Final Certame	Êxito	1.8. Sistema de Compras	ComprasNet		

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS	
Nenhuma Impugnação	

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
24.603.061/0001-01	SIM	NÃO	SIM
13.645.308/0001-36	SIM	NÃO	SIM
08.804.362/0001-47	SIM	NÃO	SIM
26.824.572/0001-89	NÃO	SIM	SIM
18.843.645/0001-51	SIM	NÃO	SIM
22.546.702/0001-08	SIM	NÃO	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
4.1. CNPJ	4.2. ITENS RECUSADOS
24.603.061/0001-01	1
13.645.308/0001-36	1
22.546.702/0001-08	1
08.804.362/0001-47	1
18.843.645/0001-51	1

5. PROPOSTAS VENCEDORAS						
5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
1	26.824.572/0001-89	NÃO	NÃO	44.028,1200	42.000,0000	4,61%
VALORES TOTAIS				44.028,1200	42.000,0000	

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS	
Nenhum item fracassado ou deserto	

7. RECURSOS	
Nenhum recurso	

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
04/01/2024	Análise de Viabilidade do processo; cotação e confecção de quadro comparativo	SUPEL	11/01/2024	5
11/01/2024	Declaração de Adequação Financeira e Análise de Risco	SEDEC	16/01/2024	3
16/01/2024	Confecção de Termo de Referência; Nova Cotação de Preços	SEDEC	25/01/2024	7
25/01/2024	Ajustes no Termo de Referência	SEDEC	26/01/2024	1
27/01/2024	Confecção de Instrumento Convocatório; Análise e Parecer da PGE	PGE	04/03/2024	26
04/03/2024	Ajustes no Termo de Referência; Cadastramento de Itens	SEDEC	12/03/2024	6
12/03/2024	Elaboração de Instrumento Convocatório Definitivo; Publicação de Aviso de Licitação.	SUPEL	10/04/2024	21
10/04/2024	Aviso de Suspensão do Certame; Proposta de Preços; Análise Técnica da Proposta	SFDFC	19/04/2024	7
19/04/2024	Aviso de Reabertura do certame; Apresentação de Documentos de Habilitação; Termo de Julgamento.	SUPEL	23/04/2024	2
23/04/2024	Relatório Final	SUPEL	24/04/2024	1
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL				29

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 24 de abril de 2024 10:05:29

IZAURA TAUFMANN FERREIRA

Pregoeiro Oficial

ROSEANNA NASCIMENTO ALVES DA SILVA

Membro Comissão

JOÃO VITOR RODRIGUES DE SOUZA

Membro Comissão