



**Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL**

**DESPACHO**

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO					
<b>1.1. N° Processo</b>	0041000724202452	<b>1.2. N° Procedimento</b>	PE 90107/2024	<b>1.3. N° Legislação</b>	Lei 14133
<b>1.4. Orgão</b>	SEDEC - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico		<b>1.5. Categoria do item</b>	Serviços Comuns	
<b>1.6. Objeto</b>	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de montagem e desmontagem de estande, para a 38ª APAS SHOW 2024, realizada em São Paulo, na Expo Center Norte, Rua José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme.				
<b>1.7. Situação Final Certame</b>	Fracassado		<b>1.8. Sistema de Compras</b>	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS	
Nenhuma Impugnação	

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
<b>3.1. CNPJ</b>	<b>3.2. EPP/ME</b>	<b>3.3. RO</b>	<b>3.4. HABILITADA</b>
15.037.271/0001-99	SIM	NÃO	SIM
23.504.645/0001-67	SIM	NÃO	SIM
04.244.924/0001-94	SIM	NÃO	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
Nenhuma Empresa	

5. PROPOSTAS VENCEDORAS	
Nenhuma proposta vencedora	

\* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS			
<b>6.1. ITEM</b>	<b>6.2. ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>6.3. VAL. ESTIMADO (R\$)</b>	<b>6.4. SITUAÇÃO</b>
1	LOCAÇÃO / MONTAGEM / DESMONTAGEM DE STANDS E PROJETOS EM FEIRAS	76.676,5200	Fracassado

7. RECURSOS	
Nenhum recurso	

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
<b>8.1. DT. INÍCIO</b>	<b>8.2. ATIVIDADE REALIZADA</b>	<b>8.3. ORGÃO</b>	<b>8.4. DT. TÉRMINO</b>	<b>8.5. QTD DIAS</b>
12/03/2024	Análise Processual e Material	SUPEL	20/03/2024	6
21/03/2024	Cotação e Elaboração de Quadro comparativo	SUPEL	22/03/2024	1
22/03/2024	Ajuste e Juntada de novo termo de referência	SEDEC	23/03/2024	0
25/03/2024	Elaboração do quadro comparativo	SUPEL	26/03/2024	1
26/03/2024	Análise do novo Termo de Referência e Solicitação de Declaração de Adequação Financeira	SUPEL	01/04/2024	4
01/04/2024	Juntada de novo termo de referência e Declaração de Adequação Financeira	SEDEC	03/04/2024	2
04/04/2024	Elaboração de Instrumento Convocatório.	SUPEL	08/04/2024	2
08/04/2024	Análise e Parecer Jurídico do Instrumento Convocatório	SUPEL	09/04/2024	1
12/04/2024	Atendimento ao Parecer nº 87/2024/PGE-SEDEC	SEDEC	15/04/2024	1
15/04/2024	Elaboração de Instrumento Convocatório Definitivo	SUPEL	17/04/2024	2
17/04/2024	Publicação no Veículos de comunicação	SUPEL	19/04/2024	2
06/05/2024	Abertura do Certame e Elaboração do Relatório Final	SUPEL	06/05/2024	0
<b>TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL</b>				<b>19</b>

**Observações:**

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 6 de maio de 2024 14:06:09

**MARINA DIAS DE MORAES TAUFMANN**

Pregoeiro Oficial  
Matrícula 300114886