



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO					
1.1. N° Processo	0065004165202309	1.2. N° Procedimento	PE 90041/2024	1.3. N° Legislação	Lei 14133
1.4. Orgão	FEASE - Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo		1.5. Categoria do item	Bens Comuns	
1.6. Objeto	Contratação de empresa para o fornecimento de refeições prontas e lanches para atender a Unidade Socioeducativa do município de Vilhena/RO, localizada na Av. Capitão Castro, nº 2081, Bairro Centro, Telefone (69) 3322-8668.				
1.7. Situação Final Certame	Êxito		1.8. Sistema de Compras	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS
1	Pedido de Esclarecimento - Empresa: LBL/ Resposta: id. 0049401798

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
03.975.798/0012-38	NÃO	NÃO	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS
Nenhuma Empresa

5. PROPOSTAS VENCEDORAS						
5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
1	03.975.798/0012-38	NÃO	NÃO	49.636,8000	48.600,0000	2,09%
2	03.975.798/0012-38	NÃO	NÃO	104.004,0000	104.004,0000	0%
3	03.975.798/0012-38	NÃO	NÃO	55.209,6000	55.209,6000	0%
4	03.975.798/0012-38	NÃO	NÃO	96.228,0000	96.228,0000	0%
5	03.975.798/0012-38	NÃO	NÃO	79.444,8000	79.444,8000	0%
VALORES TOTAIS				384.523,2000	383.486,4000	

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS
Nenhum item fracassado ou deserto

7. RECURSOS
Nenhum recurso

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
28/09/2023	Análise Processual e material	SUPEL	16/10/2023	12
16/10/2023	Ajustes no Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar	FEASE	18/01/2024	68
19/01/2024	Cotação de preços e emissão de quadro comparativo	SUPEL	29/01/2024	6
31/01/2024	Juntada de Declaração de Adequação Financeira e aprovação do quadro comparativo	FEASE	05/02/2024	3
06/02/2024	Elaboração de Instrumento Convocatório	SUPEL	09/02/2024	3
16/02/2024	Juntada de Declaração de Adequação Financeira e alteração no Termo de Referência	FEASE	19/02/2024	1
28/02/2024	Análise e Parecer Jurídico do Instrumento Convocatório	FEASE	17/04/2024	35
26/04/2024	Adequações aos apontamentos do parecer da PGE	FEASE	03/05/2024	5
06/05/2024	Elaboração de Instrumento Convocatório definitivo e cadastro de itens no Compras.Gov	SUPEL	09/05/2024	3
20/05/2024	Publicação do Aviso de abertura	SUPEL	22/05/2024	2
04/06/2024	Pedido de Esclarecimento e resposta	SUPEL	05/06/2024	1
06/06/2024	Abertura do PE nº 41/2024	SUPEL	07/06/2024	1
07/06/2024	Elaboração de Relatório Final para posterior Adjudicação e Homologação - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90041/2024/SUPEL	SUPEL	10/06/2024	1
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL				29

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

MARIA DO CARMO DO PRADO

Pregoeiro Oficial
Matrícula 300131839