



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

RELATÓRIO ESTATÍSTICO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO					
1.1. N° Processo	0041000255202471	1.2. N° Procedimento	PE 90229/2024	1.3. N° Legislação	Lei 14133
1.4. Órgão	SEDEC - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico		1.5. Categoria do item	Serviços Comuns	
1.6. Objeto	Contratação de empresa especializada em monitoramento e vigilância eletrônica por câmeras, alarmes e sensores, a serem instalados no almoxarifado desta Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico - SEDEC, situado na av. Duque de Caxias, nº 2340, bairro São Cristóvão no município de Porto Velho-RO, por um período de 24 (vinte e quatro) meses.				
1.7. Situação Final Certame	Êxito	1.8. Sistema de Compras	ComprasNet		

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS	
Nenhuma Impugnação	

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
45.883.418/0001-22	SIM	NÃO	SIM
28.812.771/0001-00	SIM	NÃO	SIM
26.587.509/0001-76	SIM	NÃO	SIM
21.230.062/0001-60	SIM	SIM	SIM
02.285.048/0001-19	SIM	SIM	SIM
24.406.940/0001-43	SIM	SIM	SIM
07.440.172/0001-25	SIM	NÃO	SIM
08.978.402/0001-77	SIM	SIM	SIM
48.728.870/0001-08	SIM	NÃO	SIM
35.433.983/0001-34	SIM	SIM	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
Nenhuma Empresa	

5. PROPOSTAS VENCEDORAS						
5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
1	08.978.402/0001-77	NÃO	NÃO	38.846,4000	29.964,0000	22,87%
<b>VALORES TOTAIS</b>				<b>38.846,4000</b>	<b>29.964,0000</b>	

\* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS	
Nenhum item fracassado ou deserto	

7. RECURSOS	
Nenhum recurso	

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
25/04/2024	Análise Processual e Material	SUPEL	15/05/2024	14
15/05/2024	Ajuste de Termo de Referência	SEDEC	17/05/2024	2
17/05/2024	Cotação de Preços	SUPEL	21/06/2024	25
21/06/2024	Instrumento Convocatório Provisório	SUPEL	17/07/2024	18
17/07/2024	Parecer Jurídico	PGE	23/07/2024	4
23/07/2024	Ajuste de Termo de Referência	SEDEC	25/07/2024	2
25/07/2024	Instrumento Definitivo e Cadastro no sistema Compras.Gov	SUPEL	14/08/2024	14
14/08/2024	Publicação do Aviso de Licitação	SUPEL	20/08/2024	4
20/08/2024	Análise de Propostas e Habilitação	SUPEL	06/09/2024	13
06/09/2024	Elaboração de Relatório Final	SUPEL	10/09/2024	2
<b>TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL</b>				<b>90</b>

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

**CAMILA CAROLINE ROCHA PERES**

Pregoeiro Oficial  
Matrícula 300145454

**ANA NAYANNE BATISTA LEMOS**

Membro Comissao  
Matrícula 300182137