



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

RELATÓRIO ESTATÍSTICO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO					
1.1. N° Processo	0004011735202323	1.2. N° Procedimento	PE 90276/2024	1.3. N° Legislação	Lei 14133
1.4. Orgão	CBMRO - Corpo de Bombeiros Militar		1.5. Categoria do item	Serviços Comuns	
1.6. Objeto	Constitui objeto da presente licitação na modalidade Pregão Eletrônico para contratação de 01 (uma) empresa prestadora de serviços de segurança e medicina do trabalho, a fim de elaborar 24 (vinte e quatro) Programas de Gerenciamento de Riscos - PGR (0043258333) e 24 (vinte e quatro) Análise Ergonômica do Trabalho - AET (0043258370), nas unidades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, de acordo com as condições, quantidades e especificações constantes no item 04 deste Termo de Referência, bem como no documento denominado Solicitação e Aquisição de Materiais e Serviços – SAMS 0050329409.				
1.7. Situação Final Certame	Êxito		1.8. Sistema de Compras	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS
1	Pedidos de Impugnação (ID SEI 0052226094; 0052247976); Respostas (ID SEI 0052273238).

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
26.699.784/0001-81	SIM	NÃO	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
Nenhuma Empresa	

5. PROPOSTAS VENCEDORAS						
5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
1	26.699.784/0001-81	NÃO	NÃO	58.561,4400	11.616,2400	80,16%
2	26.699.784/0001-81	NÃO	NÃO	67.500,0000	12.373,9200	81,67%
VALORES TOTAIS				126.061,4400	23.990,1600	

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS	
Nenhum item fracassado ou deserto	

7. RECURSOS	
Nenhum recurso	

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
08/07/2024	Análise Processual e Material.	SUPEL	09/07/2024	1
09/07/2024	Ajustes de Termo de Referência.	CBM	12/07/2024	3
12/07/2024	Cotação de Preços.	SUPEL	26/07/2024	10
26/07/2024	Instrumento Convocatório Provisório.	SUPEL	31/07/2024	3
31/07/2024	Parecer Jurídico.	PGE	09/08/2024	7
09/08/2024	Ajustes de Termo de Referência.	CBM	14/08/2024	3
14/08/2024	Instrumento Convocatório Definitivo e Cadastro no sistema Compras.Gov	SUPEL	15/08/2024	1
15/08/2024	Publicação do Aviso de Licitação.	SUPEL	16/08/2024	1
16/08/2024	Impugnação e Respostas.	SUPEL	28/08/2024	8
28/08/2024	Adendo Modificador e Publicação.	SUPEL	02/09/2024	3
02/09/2024	Publicação de Respostas dos Pedidos de Impugnação.	SUPEL	10/09/2024	6
10/09/2024	Abertura da Sessão.	SUPEL	16/09/2024	4
16/09/2024	Análise de Propostas.	CBM	20/09/2024	4
20/09/2024	Análise de Habilitação.	SUPEL	24/09/2024	2
24/09/2024	Elaboração de Relatório Final.	SUPEL	25/09/2024	1
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL				40

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 25 de setembro de 2024 09:25:22

RONALDO ALVES DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial
Matrícula 200006353