



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1.1. N° Processo	0025002474202493	1.2. N° Procedimento	PE 90441/2024	1.3. N° Legislação	Lei 14133
1.4. Orgão	SEDUC - Secretaria de Estado de Educação		1.5. Categoria do item	Serviços Comuns	
1.6. Objeto	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte agricultores familiares dos 52 municípios de Rondônia, com o objetivo de participarem da 12ª Rondônia Rural Show Internacional e 6ª Feira do Agronegócio do Leite do Estado de Rondônia - Rondoleite, no período de 26 a 31 de maio de 2025, no Centro Tecnológico do Agronegócio Vandeci Rack, no Município de Ji-Paraná/RO.				
1.7. Situação Final Certame	Êxito		1.8. Sistema de Compras	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

Nenhuma Impugnação

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS

3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
21.260.918/0001-40	SIM	NÃO	SIM
17.983.124/0001-37	SIM	SIM	SIM
28.023.579/0001-27	SIM	SIM	SIM
15.655.026/0001-45	SIM	NÃO	SIM
10.886.827/0001-06	SIM	SIM	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS

Nenhuma Empresa

5. PROPOSTAS VENCEDORAS

5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
1	10.886.827/0001-06	NÃO	NÃO	127.200,0000	119.600,0000	5,97%
2	10.886.827/0001-06	NÃO	NÃO	117.994,6400	113.219,4000	4,05%
3	10.886.827/0001-06	NÃO	NÃO	63.405,6000	59.579,4000	6,03%
4	10.886.827/0001-06	NÃO	NÃO	77.924,4800	75.120,0000	3,60%
5	10.886.827/0001-06	NÃO	NÃO	154.980,1600	150.089,6000	3,16%
6	10.886.827/0001-06	NÃO	NÃO	293.374,0800	285.686,0800	2,62%
VALORES TOTAIS				834.878,9600	803.294,4800	

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS

Nenhum item fracassado ou deserto

7. RECURSOS

Nenhum recurso

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
13/09/2024	Análise Processual e Material	SUPEL	20/09/2024	5
20/09/2024	Cotação de Preços	SUPEL	26/09/2024	4
26/09/2024	Ajuste de Termo de Referência	SEAGRI	02/10/2024	4
02/10/2024	Instrumento Convocatório Provisório	SUPEL	14/10/2024	8
14/10/2024	Parecer Jurídico	PGE	06/11/2024	17
06/11/2024	Ajuste de Termo de Referência	SEAGRI	07/11/2024	1
07/11/2024	Instrumento Definitivo e Cadastro no sistema Compras.Gov	SUPEL	12/11/2024	3
12/11/2024	Publicação do Aviso de Licitação	SUPEL	26/11/2024	10
26/11/2024	Abertura da Sessão	SUPEL	11/12/2024	11
11/12/2024	Análise de Propostas e Habilitação	SUPEL	12/12/2024	1
12/12/2024	Elaboração de Relatório Estatístico	SUPEL	13/12/2024	1
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL				43

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 13 de dezembro de 2024 13:08:24

GRAZIELA GENOVEVA KETES

Pregoeiro Oficial

Matrícula 300****00