



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1.1. N° Processo	0036050503202313	1.2. N° Procedimento	PE 90445/2024	1.3. N° Legislação	Lei 14133
1.4. Orgão	SESAU - Secretaria de Estado de Saúde		1.5. Categoria do item	Serviços Comuns	
1.6. Objeto	Contratação de empresa especializada em locação de Módulo/Central de Compressor de Ar Medicinal para geração de no mínimo 100.000 m ³ /mês, com prestação de serviço de instalação completa dos sistemas respectivos, com construção civil, elétrica, mecânica e hidráulica, bem como outros insumos necessários para seu devido funcionamento, considerando também a montagem e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, visando atender com segurança a demanda da Assistência Médica Intensiva-AMI, por um período de 5 (cinco) anos, conforme previsto no Art. 106 e Art. 107 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021.				
1.7. Situação Final Certame	Êxito		1.8. Sistema de Compras	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS
1	Pedido de esclarecimento 0055350099

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS

3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
29.020.062/0001-47	SIM	NÃO	SIM
54.884.440/0001-88	NÃO	NÃO	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS

Nenhuma Empresa

5. PROPOSTAS VENCEDORAS

5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
1	29.020.062/0001-47	NÃO	NÃO	118.728,0000	101.400,0000	14,59%
VALORES TOTAIS				118.728,0000	101.400,0000	

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS

Nenhum item fracassado ou deserto

7. RECURSOS

Nenhum recurso

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
15/07/2024	Análise Processual e Material	SUPEL	17/07/2024	2
17/07/2024	Cotação de Preços	SUPEL	25/07/2024	6
25/07/2024	Ajuste de Termo de Referência	SESAU	07/10/2024	52
07/10/2024	Instrumento Convocatório Provisório	SUPEL	16/10/2024	7
16/10/2024	Parecer Jurídico	SESAU	24/10/2024	6
24/10/2024	Ajuste de Termo de Referência	SESAU	11/11/2024	12
11/11/2024	Instrumento Definitivo e Cadastro no sistema Compras.Gov	SUPEL	18/11/2024	5
18/11/2024	Publicação do Aviso de Licitação	SUPEL	19/11/2024	1
19/11/2024	Esclarecimentos/Impugnações	SESAU	06/12/2024	13
06/12/2024	Abertura da Sessão	SUPEL	09/12/2024	1
09/12/2024	Análise de Propostas e Habilitação	SESAU	16/12/2024	5
16/12/2024	Elaboração de Relatório Final	SUPEL	26/12/2024	8
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL				30

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 26 de dezembro de 2024 13:25:39

IVANIR BARREIRA DE JESUS

Pregoeiro Oficial
Matrícula 300****22