



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1.1. N° Processo	0036102085202276	1.2. N° Procedimento	PE 90304/2024	1.3. N° Legislação	Lei 14133
1.4. Orgão	SESAU - Secretaria de Estado de Saúde		1.5. Categoria do item	Serviços Comuns	
1.6. Objeto	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de Módulo/Central de Compressores de Ar Medicinal, pelo período de 12 (doze) meses, incluído providências para instalação completa dos sistemas respectivos, com construção civil, elétrica, mecânica e hidráulica, bem como outros insumos necessários para seu devido funcionamento, considerando na prestação do serviço a montagem e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de acordo com os padrões e normas técnicas atualizadas, como RDC nº 50, RDC nº 307, NBR 12.188 entre outras, para atender as necessidades do Hospital de Retaguarda de Rondônia - HRRO.				
1.7. Situação Final Certame	Êxito		1.8. Sistema de Compras	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS
1	Pedido de Impugnação Id. 0055281873 Resposta Id. 0055411504
2	Pedido de Impugnação - Id. (0054791436) Resposta Id. 0054793765

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS

3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
29.020.062/0001-47	SIM	NÃO	SIM
22.677.012/0001-98	SIM	NÃO	NÃO
54.884.440/0001-88	NÃO	NÃO	NÃO

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS

Nenhuma Empresa

5. PROPOSTAS VENCEDORAS

5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
1	29.020.062/0001-47	NÃO	NÃO	392.617,2000	170.518,9600	56,57%
VALORES TOTAIS				392.617,2000	170.518,9600	

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS

Nenhum item fracassado ou deserto

7. RECURSOS

Nenhum recurso

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
16/10/2023	Análise Processual e Material.	SUPEL	16/11/2023	23
16/11/2023	Cotação de Preços.	SUPEL	07/12/2023	15
07/12/2023	Respostas as Solicitações pela SUPEL.	SESAU	08/12/2023	1
08/12/2023	Elaboração do Quadro Comparativo.	SUPEL	11/12/2023	1

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

11/12/2023	Análise do Quadro, Elab.ETP, Ajustes TR, SAMS e Declaração de Adequação Financeira.	SESAU	23/05/2024	118
23/05/2024	Análise do novo Termo de Referência.	SUPEL	29/05/2024	4
29/05/2024	Emissão de novo Quadro Comparativo.	SUPEL	04/06/2024	4
04/06/2024	Aprovação do Quadro Estimativo, Nota Técnica e Parecer.	SESAU	06/06/2024	2
06/06/2024	Ajustes no Quadro Comparativo.	SUPEL	12/06/2024	4
12/06/2024	Análise de Quadro Pré-Estimativo.	SESAU	18/06/2024	4
18/06/2024	Emissão de Novo Quadro Comparativo e Cotações.	SUPEL	25/06/2024	5
25/06/2024	Não Aprovação do Quadro Comparativo.	SESAU	04/07/2024	7
04/07/2024	Solicitação de análise do Quadro Comparativo.	SUPEL	08/07/2024	2
08/07/2024	Aprovação do Quadro Estimativo.	SESAU	19/07/2024	9
19/07/2024	Aprovação do Quadro Estimativo, Parecer, Termo de Ref., Declaração	SESAU	07/08/2024	13
07/08/2024	Instrumento Convocatório Provisório.	SUPEL	13/08/2024	4
13/08/2024	Parecer Jurídico.	PGE	16/09/2024	24
16/09/2024	Ajuste de Termo de Referência, ETP, Mapa de Risco e Declaração PAC.	SESAU	17/10/2024	23
17/10/2024	Ajuste no Termo de Referência.	SESAU	25/10/2024	6
25/10/2024	Instrumento Definitivo e Cadastro no sistema Compras.Gov	SUPEL	31/10/2024	4
31/10/2024	Publicação do Aviso de Licitação.	SUPEL	01/11/2024	1
01/11/2024	Pedidos de Esclarecimentos e Impugnação, Respostas e Publicações.	SUPEL	14/11/2024	9
14/11/2024	Adendo MODIFICADOR Nº 01/2024 e Publicações.	SUPEL	25/11/2024	7
25/11/2024	Pedido de Impugnação, Respostas e Publicações.	SUPEL	05/12/2024	8
05/12/2024	Abertura da Sessão.	SUPEL	06/12/2024	1
06/12/2024	Análise de Habilitação.	SUPEL	10/12/2024	2
10/12/2024	Análise de Proposta, Parecer Técnico e Publicações.	SESAU	12/12/2024	2
12/12/2024	Análise de Propostas e Habilitação	SUPEL	19/12/2024	5

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

19/12/2024	Elaboração de Relatório Final.	SUPEL	20/12/2024	1
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL				100

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 20 de dezembro de 2024 10:17:41

VALDENIR GONÇALVES JUNIOR

Pregoeiro Oficial