
Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

D E S P A C H O

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica
nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1.1. Nº Processo 0016001320202493 1.2. Nº
Procedimento

PE 90324/2024 1.3. Nº
Legislação

Lei 14133

1.4. Orgão IPERON - Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos de Rondônia

1.5. Categoria do
item

Bens Comuns

1.6. Objeto Aquisição e instalação de sistemas de fonte de energia ininterrupta (Nobreaks) para o DataCenter do
Iperon, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.7. Situação Final
Certame

Êxito 1.8. Sistema de
Compras

ComprasNet

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

Nenhuma Impugnação

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS

3.1. CNPJ 3.2. EPP/ME 3.3. RO 3.4. HABILITADA

30.788.596/0001-05 SIM SIM NÃO

46.538.607/0001-20 SIM NÃO SIM

63.777.817/0001-90 SIM SIM NÃO

28.482.916/0001-44 NÃO NÃO NÃO

37.339.591/0001-36 SIM NÃO NÃO

00.383.697/0001-27 NÃO NÃO NÃO
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4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS

Nenhuma Empresa

5. PROPOSTAS VENCEDORAS

5.1.
ITEM

5.2. CNPJ 5.3. EM
RECURSO*

5.4. ITEM DE
COTA

5.5. VAL.
ESTIMADO (R$)

5.6. VAL.
OBTIDO (R$)

5.7. DESCONTO
FINAL

1 46.538.607/0001-
20

NÃO NÃO 136.932,2800 136.932,2800 0%

VALORES TOTAIS 136.932,2800 136.932,2800

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS

Nenhum item fracassado ou deserto

7. RECURSOS

Nenhum recurso

 Emitido em : 22/01/2025 10:44:43 - CTI/SUPEL 
  Sistema de Apoio ao Pregoeiro  2-3 



Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação
superior.

Porto Velho-RO, 22 de janeiro de 2025 10:44:44

CAMILA CAROLINE ROCHA PERES
Pregoeiro Oficial

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

8.1. DT.
INÍCIO

8.2. ATIVIDADE REALIZADA 8.3.
ORGÃO

8.4. DT.
TÉRMINO

8.5. QTD
DIAS

20/06/2024 Análise Processual e Material SUPEL 25/06/2024 3

25/06/2024 Ajuste do Termo de Referência IPERON 26/07/2024 23

26/07/2024 Cotação de Preços SUPEL 23/08/2024 20

23/08/2024 Instrumento Convocatório SUPEL 27/08/2024 2

27/08/2024 Parecer Jurídico PGE 04/09/2024 6

04/09/2024 Ajuste de termo de Referência IPERON 24/09/2024 14

24/09/2024 Instrumento Definitivo e Cadastro no Sistema
Compras.Gov

SUPEL 16/10/2024 16

16/10/2024 Publicação do aviso de licitação SUPEL 31/10/2024 11

31/10/2024 Abertura da sessão SUPEL 03/12/2024 23

03/12/2024 Análise de propostas e Habilitação SUPEL 27/12/2024 18

15/01/2025 Elaboração de Relatório Final SUPEL 20/01/2025 3

TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL 96
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