



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1.1. N° Processo	0049000906202372	1.2. N° Procedimento	PE 90363/2024	1.3. N° Legislação	Lei 14133
1.4. Orgão	SESAU - Secretaria de Estado de Saúde		1.5. Categoria do item	Serviços Comuns	
1.6. Objeto	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de Grupo Gerador Carenado com potência mínima de 500kVA e tensão de fornecimento 380 /220 V, incluso toda a instalação até o Quadro de Transferência Automática (QTA), para atender as necessidades do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - HBAP, por um período de 1 (um) ano, nos moldes da Lei nº 14.133/2021.				
1.7. Situação Final Certame	Fracassado		1.8. Sistema de Compras	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

Nenhuma Impugnação

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS

3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
14.371.005/0001-35	SIM	SIM	NÃO
37.230.628/0001-93	SIM	NÃO	NÃO
07.273.545/0001-10	SIM	NÃO	NÃO
07.290.082/0001-03	NÃO	SIM	NÃO
36.698.994/0001-09	SIM	SIM	NÃO
29.216.954/0001-18	SIM	SIM	NÃO
30.647.055/0001-59	SIM	NÃO	NÃO
40.461.441/0001-05	SIM	NÃO	NÃO

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS

Nenhuma Empresa

5. PROPOSTAS VENCEDORAS

Nenhuma proposta vencedora

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS

6.1. ITEM	6.2. ESPECIFICAÇÃO	6.3. VAL. ESTIMADO (R\$)	6.4. SITUAÇÃO
1	Locação gerador elétrico	119.280,0000	Fracassado

7. RECURSOS

Nenhum recurso

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
29/05/2024	Análise Processual e Material;	SUPEL	03/06/2024	3
03/06/2024	Cotação.	SUPEL	18/06/2024	11
18/06/2024	Ajustes no Quadro de Especificações.	SESAU	09/07/2024	15
09/07/2024	Quadro Comparativo e Cotações.	SUPEL	16/07/2024	5
16/07/2024	Solicitação de Ajustes no Termo de Referência / Declaração de Adequação Financeira	SESAU	17/07/2024	1
17/07/2024	Análise do Quadro Comparativo, Ajustes no TR, SAMS, Declaração.	SESAU	06/09/2024	37
06/09/2024	Análise do novo Termo de Referência.	SUPEL	11/09/2024	3
11/09/2024	Instrumento Convocatório Provisório	SUPEL	12/09/2024	1
12/09/2024	Parecer Jurídico	PGE	03/10/2024	15
03/10/2024	Ajustes Técnico Prel; Nova SAMS, E-mail aos Fornecedores, Mapa de Risco, Relatório de Pesquisa e Declaração PCA.	SESAU	01/11/2024	21
01/11/2024	Ajuste no Termo de Referência	SESAU	13/11/2024	8
13/11/2024	Instrumento Definitivo e Cadastro no sistema Compras.Gov	SUPEL	14/11/2024	1
14/11/2024	Publicação do Aviso de Licitação	SUPEL	18/11/2024	2
18/11/2024	Abertura da Sessão;	SUPEL	05/12/2024	13
05/12/2024	Análise de Propostas	SESAU	16/12/2024	7
16/12/2024	Publicação Parecer Técnico	SUPEL	17/12/2024	1
17/12/2024	Análise de Habilitação.	SESAU	26/12/2024	7
26/12/2024	Publicação do Parecer Técnico e do Manual de Gestão e Fiscalização	SUPEL	27/12/2024	1
27/12/2024	Sessão.	SUPEL	08/01/2025	8
08/01/2025	Elaboração de Relatório Final.	SUPEL	13/01/2025	3
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL				52

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 13 de janeiro de 2025 12:19:40

VALDENIR GONÇALVES JUNIOR

Pregoeiro Oficial

Matrícula 300****85