



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1.1. N° Processo	0036006667202311	1.2. N° Procedimento	PE 90388/2024	1.3. N° Legislação	Lei 14133
1.4. Órgão	SESAU - Secretaria de Estado de Saúde		1.5. Categoria do item	Serviços Comuns	
1.6. Objeto	Contratação de empresa especializada para locação de grupo motor gerador, visando atender ao Hospital de Urgência e Emergência Regional de Cacoal - HEURO, em caráter contínuo, por um período de 5 (cinco) anos, conforme Art. 106 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021.				
1.7. Situação Final Certame	Êxito		1.8. Sistema de Compras	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS
1	Pedido de Esclarecimento (0055756348); Exame (0055854326).
2	Pedido de Esclarecimento (0055869959); Despacho (0055871402).

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS

3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
22.277.050/0001-53	SIM	SIM	SIM
16.667.114/0001-20	SIM	SIM	SIM
37.230.628/0001-93	SIM	NÃO	SIM
46.538.607/0001-20	SIM	NÃO	SIM
08.156.871/0001-00	NÃO	SIM	SIM
15.655.026/0001-45	SIM	NÃO	SIM
07.290.082/0001-03	NÃO	SIM	SIM
08.100.057/0001-74	NÃO	NÃO	SIM
20.271.093/0001-04	SIM	SIM	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS

Nenhuma Empresa

5. PROPOSTAS VENCEDORAS

5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
1	20.271.093/0001-04	NÃO	NÃO	299.189,7600	160.000,0000	46,52%
VALORES TOTAIS				299.189,7600	160.000,0000	

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS

Nenhum item fracassado ou deserto

7. RECURSOS

Nenhum recurso

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
09/07/2024	Análise Processual e Material; Cotação de Preços.	SUPEL	30/07/2024	15
30/07/2024	Ajuste de Termo de Referência	SESAU	16/09/2024	34
16/09/2024	Instrumento Convocatório Provisório	SUPEL	25/09/2024	7
25/09/2024	Parecer Jurídico	PGE	04/10/2024	7
04/10/2024	Ajuste de Termo de Referência	SESAU	13/11/2024	28
13/11/2024	Instrumento Definitivo e Cadastro no sistema Compras.Gov	SUPEL	02/12/2024	13
02/12/2024	Publicação do Aviso de Licitação	SUPEL	10/12/2024	6
10/12/2024	Esclarecimentos	SESAU	18/12/2024	6
18/12/2024	Abertura da Sessão	SUPEL	19/12/2024	1
19/12/2024	Análise de Propostas e Habilitação	SESAU	20/02/2025	45
20/02/2025	Elaboração de Relatório Final	SUPEL	25/02/2025	3
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL				45

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 26 de fevereiro de 2025 11:49:45

IVANIR BARREIRA DE JESUS
Pregoeiro Oficial