



RELATÓRIO ESTATÍSTICO

Site SUPEL-RO

Processo: 0021.012858/2024-54
Assunto: Concorrência N° 90263/2024
Legislação: Lei Federal N° 14.133/2021
ID de publicação no PNCP: 04696490000163-1-000207/2024

1.INTRODUÇÃO

Trata-se do Processo Administrativo de número **0021.012858/2024-54**, que culminou no(a) **Concorrência** número **90263/2024**. O objetivo deste processo é: **Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e instalações elétricas para execução de subestação de 112,5 KVA. O 11º Batalhão de Polícia Militar esta localizado no município de São Miguel do Guaporé, com o fornecimento de materiais, mão de obra, ferramentas e equipamentos necessários para a perfeita realização dos serviços e respectivo cumprimento do objeto proposto.** Todas as condições, quantidades e exigências estão estabelecidas no respectivo Edital.

1.1 Amparo legal, na Lei Federal N° 14.133/2021.

2. DOS ITENS DO CERTAME

2.1 Abaixo é apresentado um quadro resumido dos itens envolvidos no certame, detalhando as especificações e quantidades requisitadas:

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance
	1	11.006.117/0001-07	SIM	SIM	NÃO	1	Aceito e Habilitado	75.192,6200	70.200,5000
VALORES TOTAIS								RS 75.192,6200	RS 70.200,5000

Fontes: compras.gov.br,

3. DA REDUÇÃO EM RELAÇÃO AO VALOR ESTIMADO

3.1 O valor inicial estimado era de **75.192,6200**. Após a fase de negociação, a presente contratação foi homologada no valor de **70.200,5000**, evidenciando uma redução de custos de aproximadamente **6,6391%**. Entre o valor inicial estimado e o valor homologado houve, portanto, uma economia monetária de **4.992,1200**, em relação ao montante orçamentário previsto.

4. TEMPO DECORRIDO

4.1 Esta seção documenta a duração total das atividades envolvidas no processo licitatório, desde o início até a conclusão de cada fase.

Evento	Unidade	Data Inicial	Data Final	Dias
Análise CAP	SUPEL	16/07/2024	17/07/2024	2
Análise Material	SUPEL	17/07/2024	19/07/2024	2

Evento	Unidade	Data Inicial	Data Final	Dias
Aprovação do Quadro/Emissão de DAF	PM	19/07/2024	19/07/2024	1
Instrumento Provisório	SUPEL	19/07/2024	19/07/2024	1
Parecer Jurídico	PGE	19/07/2024	31/10/2024	75
Análise Apontamentos PGE	SUPEL	31/10/2024	04/11/2024	2
Análise/Manifestação	PM	04/11/2024	07/11/2024	4
Instrumento Definitivo	SUPEL	07/11/2024	18/11/2024	8
Publicação	SUPEL	18/11/2024	19/11/2024	--
Abertura do Certame	SUPEL	19/11/2024	09/01/2025	37
Análise de proposta	SUPEL	09/01/2025	17/01/2025	5
Fase de Habilitação	SUPEL	17/01/2025	24/02/2025	26
Fase de Recurso	SUPEL	24/02/2025	06/03/2025	8
Elaboração de Relatório Final	SUPEL	06/03/2025	12/03/2025	3

Dias Internos: 94 (54,02 %) | Dias Externos: 80 (45,98 %) | Total de dias: 174

5. RECURSOS

Não houve recursos

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- 6.1. As providências quanto Adjudicação e Homologação junto ao Sistema ComprasGov são de competência da Unidade Gestora, conforme disposto nos artigos 29, V e 73 do Decreto 28.874/2024. (para processos da 14.133/21).
- 6.2. O presente Relatório Estatístico não substitui o documento oficial da licitação, de modo que havendo eventuais divergências de valores ou indicação de situação de itens, deve ser levado em conta, primordialmente, o Termo de Julgamento/Ata decorrente do certame licitatório.

Porto Velho-RO, 14 de março de 2025

ERALDA ETRA MARIA LESSA

Presidente da Comissão de Contratação de Obras/SUPEL/RO

Elaborado por: ROBERTA ARROIO
Membro da Comissão de Processamento e Apoio SUPEL/RO

Revisado por: Escreva o nome do revisor
Membro da Comissão de Processamento - SUPEL/RO