



RELATÓRIO ESTATÍSTICO

Site SUPEL-RO

Processo: 0025.002643/2024-95
Assunto: Pregão Eletrônico Nº 90535/2024
Legislação: Lei Federal Nº 14.133/2021
ID de publicação no PNCP: 04696490000163-1-000311/2024

1. INTRODUÇÃO

Trata-se do Processo Administrativo de número 0025.002643/2024-95, que culminou no(a) Pregão Eletrônico número 90535/2024. O objetivo deste processo é: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gerais de limpeza, atendentes de recepção e organizadores do fluxo das áreas de estacionamento. Estes serviços serão executados nas instalações do Centro Tecnológico Vandeci Rack, situado no quilômetro 333 da BR-364, a 11 quilômetros de Ji-Paraná, no sentido Presidente Médici, local da 12ª edição da Rondônia Rural Show e 6ª Edição da Feira do Agronegócio do Leite do Estado de Rondônia - RONDOLEITE. Todas as condições, quantidades e exigências estão estabelecidas no respectivo Edital.

1.1 Amparo legal, na Lei Federal Nº 14.133/2021.

2. DOS ITENS DO CERTAME

2.1 Abaixo é apresentado um quadro resumido dos itens envolvidos no certame, detalhando as especificações e quantidades requisitadas:

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance
	1	13.758.125/0001-27	NÃO	SIM	NÃO	1200	Aceito e Habilitado	350.712,0000	250.608,0000
	2	13.758.125/0001-27	NÃO	SIM	NÃO	540	Aceito e Habilitado	162.108,0000	107.141,4000
	3	13.758.125/0001-27	NÃO	SIM	NÃO	360	Aceito e Habilitado	74.322,0000	47.620,8000
	4	13.758.125/0001-27	NÃO	SIM	NÃO	120	Aceito e Habilitado	25.095,6000	23.270,4000
VALORES TOTAIS								R\$ 612.237,6000	R\$ 428.640,6000

3. DA REDUÇÃO EM RELAÇÃO AO VALOR ESTIMADO

3.1 O valor inicial estimado era de **612.237,6000**. Após a fase de negociação, a presente contratação foi homologada no valor de **428.640,6000**, evidenciando uma redução de custos de aproximadamente **29,9879%**. Entre o valor inicial estimado e o valor homologado houve, portanto, uma economia monetária de **183.597,0000**, em relação ao montante orçamentário previsto.

4. TEMPO DECORRIDO

4.1 Esta seção documenta a duração total das atividades envolvidas no processo licitatório, desde o início até a conclusão de cada fase.

Evento	Unidade	Data Inicial	Data Final	Dias
Análise CAP	SUPEL	03/10/2024	10/10/2024	5
Análise Material	SUPEL	10/10/2024	29/10/2024	13
Ajuste no Termo de Referência	SEAGRI	29/10/2024	19/12/2024	37
Instrumento Provisório	SUPEL	19/12/2024	19/12/2024	1
Parecer Jurídico	SEAGRI	07/01/2025	21/01/2025	10
Ajuste no Termo de Referência	SEAGRI	21/01/2025	04/02/2025	10
Instrumento Definitivo	SUPEL	04/02/2025	07/02/2025	4
Publicação	SUPEL	07/02/2025	07/02/2025	--
Revisão	SUPEL	10/02/2025	10/02/2025	1
Aguardando Certame	SUPEL	10/02/2025	24/02/2025	9
Abertura do Certame	SUPEL	24/02/2025	24/02/2025	--
Análise de proposta	SUPEL	24/02/2025	13/03/2025	13
Relatório Estatístico Final	SUPEL	14/03/2025	17/03/2025	2

Dias Internos: 48 (45,71 %) | Dias Externos: 57 (54,29 %) | Total de dias: 105

5. RECURSOS

Não houve recursos

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- 6.1. As providências quanto Adjudicação e Homologação junto ao Sistema ComprasGov são de competência da Unidade Gestora, conforme disposto nos artigos 29, V e 73 do Decreto 28.874/2024. (para processos da 14.133/21).
- 6.2. O presente Relatório Estatístico não substitui o documento oficial da licitação, de modo que havendo eventuais divergências de valores ou indicação de situação de itens, deve ser levado em conta, primordialmente, o Termo de Julgamento/Ata decorrente do certame licitatório.

Porto Velho-RO, 18 de março de 2025

Pregoeiro SUPEL/RO

Elaborado por: Franciara Sobrinho do Nascimento
Membro da Comissão de Processamento e Apoio SUPEL/RO

Revisado por: Krishna Sonniê Teixeira Meneses
Membro da Comissão de Processamento - SUPEL/RO