



RELATÓRIO ESTATÍSTICO

Site SUPEL-RO

Processo: 0004.007639/2023-81

Assunto: Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 90083/2024

Legislação: Lei Federal Nº 14.133/2021

ID de publicação no PNCP: 04696490000163-1-000263/2024







1. INTRODUÇÃO









Trata-se do Processo Administrativo de número 0004.007639/2023-81, que culminou no(a) Pregão Eletrônico para Registro de Preços número 90083/2024. O objetivo deste processo é: Registro de Preços, para eventual aquisição de Medalhas para outorgar em reconhecimento aos serviços prestados, destinadas aos militares do CBMRO, e outras Forças da Segurança Pública, bem como às autoridades civis e personalidades que tenham contribuído significativamente com a causa bombeiro militar, sendo condecorados como forma de agradecimento pelos serviços prestados a Instituição do CBMRO e à sociedade rondoniense; Todas as condições, quantidades e exigências estão estabelecidas no respectivo Edital.

1.1 Amparo legal, na Lei Federal Nº 14.133/2021.

2. DOS ITENS DO CERTAME

2.1 Abaixo é apresentado um quadro resumido dos itens envolvidos no certame, detalhando as especificações e quantidades requisitadas:

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance
	1	04.743.532/0001-70	NÃO	SIM	NÃO	300	Aceito e Habilitado	55.500,0000	25.800,0000
	2	04.743.532/0001-70	NÃO	SIM	NÃO	300	Aceito e Habilitado	75.600,0000	29.400,0000
	3	04.743.532/0001-70	NÃO	SIM	NÃO	300	Aceito e Habilitado	49.500,0000	27.000,0000
	4	04.743.532/0001-70	NÃO	SIM	NÃO	300	Aceito e Habilitado	49.500,0000	25.800,0000
	5	04.743.532/0001-70	NÃO	SIM	NÃO	50	Aceito e Habilitado	13.000,0000	9.750,0000
	6	04.743.532/0001-70	NÃO	SIM	NÃO	300	Aceito e Habilitado	58.326,0000	25.800,0000

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance
	7	04.743.532/0001-70	NÃO	SIM	NÃO	300	Aceito e Habilitado	58.326,0000	25.800,0000
	8	04.743.532/0001-70	NÃO	SIM	NÃO	100	Aceito e Habilitado	19.442,0000	8.600,0000
	9	04.743.532/0001-70	NÃO	SIM	NÃO	50	Aceito e Habilitado	8.512,5000	4.300,0000
	10	04.743.532/0001-70	NÃO	SIM	NÃO	100	Aceito e Habilitado	16.887,0000	8.000,0000
	11	04.743.532/0001-70	NÃO	SIM	NÃO	150	Aceito e Habilitado	26.274,0000	12.000,0000
	12	04.743.532/0001-70	NÃO	SIM	NÃO	150	Aceito e Habilitado	25.039,5000	12.000,0000
	13	04.743.532/0001-70	NÃO	SIM	NÃO	300	Aceito e Habilitado	58.326,0000	27.000,0000
	14	04.743.532/0001-70	NÃO	SIM	NÃO	50	Aceito e Habilitado	10.472,5000	4.500,0000
VALORES TOTAIS								R\$ 524.705,5000	R\$ 245.750,0000

Fontes: [compras.gov.br](https://compras.gov.br),

### 3. DA REDUÇÃO EM RELAÇÃO AO VALOR ESTIMADO

3.1 O valor inicial estimado era de **524.705,5000**. Após a fase de negociação, a presente contratação foi homologada no valor de **245.750,0000**, evidenciando uma redução de custos de aproximadamente **53,1642%**. Entre o valor inicial estimado e o valor homologado houve, portanto, uma economia monetária de **278.955,5000**, em relação ao montante orçamentário previsto.

### 4. TEMPO DECORRIDO

4.1 Esta seção documenta a duração total das atividades envolvidas no processo licitatório, desde o início até a conclusão de cada fase.

Evento	Unidade	Data Inicial	Data Final	Dias
Fase preparatória - UG	CBM	25/07/2023	24/11/2023	88
Análise CAP	SUPEL	24/11/2023	27/11/2023	1
Ajuste no Termo de Referência	CBM	27/11/2023	30/11/2023	4
Análise Material	SUPEL	30/11/2023	01/12/2023	1
Ajuste no Termo de Referência	CBM	01/12/2023	14/12/2023	10
Cotação de Preços	SUPEL	18/12/2023	19/01/2024	25

Evento	Unidade	Data Inicial	Data Final	Dias
Ajuste no Termo de Referência	CBM	19/01/2024	05/03/2024	33
Aprovação do Quadro/Emissão de DAF	CBM	11/03/2024	13/03/2024	3
Instrumento Provisório	SUPEL	15/03/2024	26/03/2024	7
PGE	PGE	27/03/2024	17/10/2024	147
Ajuste no Termo de Referência	CBM	18/10/2024	19/11/2024	23
Análise/Manifestação	CBM	22/11/2024	16/12/2024	16
Instrumento Definitivo	SUPEL	16/12/2024	20/12/2024	5
Publicação	SUPEL	26/12/2024	03/01/2025	6
Pedido de Impugnação	SUPEL	07/01/2025	09/01/2025	3
Adendo	SUPEL	09/01/2025	15/01/2025	3
Pedido de Impugnação	SUPEL	17/01/2025	22/01/2025	3
Adendo	SUPEL	22/01/2025	29/01/2025	5
Abertura do Certame	SUPEL	07/02/2025	07/02/2025	1
Análise Téc. Propostas	CBM	07/02/2025	13/03/2025	25
Fase de Habilitação	SUPEL	13/03/2025	26/03/2025	9
Relatório Estatístico Final	SUPEL	01/04/2025	04/04/2025	4

Dias Internos: 73 ( 17,30 %) | Dias Externos: 349 ( 82,70 %) | Total de dias: 422

5. RECURSOS

Não houve recursos

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- 6.1. As providências quanto Adjudicação e Homologação junto ao Sistema ComprasGov são de competência da Unidade Gestora, conforme disposto nos artigos 29, V e 73 do Decreto 28.874/2024. (para processos da 14.133/21).
- 6.2. O presente Relatório Estatístico não substitui o documento oficial da licitação, de modo que havendo eventuais divergências de valores ou indicação de situação de itens, deve ser levado em conta, primordialmente, o Termo de Julgamento/Ata decorrente do certame licitatório.

Porto Velho-RO, 8 de abril de 2025

AYANNE CARMENCITA RAMOS DIAS

Pregoeiro SUPEL/RO

**Revisado por:** Bruna da Silva e Souza

Membro da Comissão de Processamento - SUPEL/RO