



Superintendência Estadual de
SUPEL
Licitações

RONDÔNIA
★
Governo do Estado



RELATÓRIO ESTATÍSTICO

Site SUPEL-RO

Processo: 0042.003665/2024-64

Assunto: Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 90031/2025

Legislação: Lei Federal Nº 14.133/2021

ID de publicação no PNCP: 04696490000163-1-000032/2025














1. INTRODUÇÃO










Trata-se do Processo Administrativo de número **0042.003665/2024-64**, que culminou no(a) **Pregão Eletrônico para Registro de Preços** número **90031/2025**. O objetivo deste processo é: **Contratação de empresa(s) especializada(s) em fornecimento e prestação de serviço de som, iluminação e imagem, para atender as necessidades Departamento de Relações Públicas e Cerimonial, Casa Militar, Casa Civil, Ouvidoria e SUGESP, na estruturação dos eventos prévios e outros que possam surgir na agenda oficial do Governador e Vice-Governador do Estado de Rondônia**. Todas as condições, quantidades e exigências estão estabelecidas no respectivo Edital.

1.1 Amparo legal, na Lei Federal Nº 14.133/2021.

2. DOS ITENS DO CERTAME

2.1 Abaixo é apresentado um quadro resumido dos itens envolvidos no certame, detalhando as especificações e quantidades requisitadas:

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance
	1	14.371.005/0001-35	SIM	SIM	NÃO	15	Aceito e Habilitado	84.346,3500	60.000,0000
	2	14.371.005/0001-35	SIM	SIM	NÃO	11	Aceito e Habilitado	47.822,5000	33.000,0000
	3	14.371.005/0001-35	SIM	SIM	NÃO	12	Aceito e Habilitado	59.100,0000	40.800,0000
	4	14.371.005/0001-35	SIM	SIM	NÃO	22	Aceito e Habilitado	45.136,9600	22.000,0000
	5	14.371.005/0001-35	SIM	SIM	NÃO	10	Aceito e Habilitado	53.857,6000	38.000,0000
	6	14.371.005/0001-35	SIM	SIM	NÃO	14	Aceito e Habilitado	3.033,3800	2.520,0000
	7	14.371.005/0001-35	SIM	SIM	NÃO	5	Aceito e Habilitado	8.778,9500	6.000,0000
	8	14.371.005/0001-35	SIM	SIM	NÃO	5	Aceito e Habilitado	6.933,1500	5.500,0000
	9	14.371.005/0001-35	SIM	SIM	NÃO	6	Aceito e Habilitado	35.085,0000	25.200,0000
	10	14.371.005/0001-35	SIM	SIM	NÃO	22	Aceito e Habilitado	4.504,0600	3.740,0000
	11	14.371.005/0001-35	SIM	SIM	NÃO	5	Aceito e Habilitado	5.650,0000	4.500,0000
	12	14.371.005/0001-35	SIM	SIM	NÃO	5	Aceito e Habilitado	22.500,0000	16.000,0000
	13	14.371.005/0001-35	SIM	SIM	NÃO	5	Aceito e Habilitado	1.539,1500	1.539,1500

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance
	14	14.371.005/0001-35	SIM	SIM	NÃO	5	Aceito e Habilitado	1.316,6500	1.150,0000
	15	14.371.005/0001-35	SIM	SIM	NÃO	10	Aceito e Habilitado	13.850,0000	11.000,0000
	16	14.371.005/0001-35	SIM	SIM	NÃO	12	Aceito e Habilitado	8.319,8400	6.960,0000
	17	14.371.005/0001-35	SIM	SIM	NÃO	16	Aceito e Habilitado	1.920,0000	1.920,0000
	18	14.371.005/0001-35	SIM	SIM	NÃO	19	Aceito e Habilitado	10.450,0000	9.120,0000
	19	14.371.005/0001-35	SIM	SIM	NÃO	20	Aceito e Habilitado	9.100,0000	9.100,0000
	20	14.371.005/0001-35	SIM	SIM	NÃO	15	Aceito e Habilitado	7.837,5000	6.600,0000
	21	14.371.005/0001-35	SIM	SIM	NÃO	10	Aceito e Habilitado	4.300,0000	3.400,0000
	22	14.371.005/0001-35	SIM	SIM	NÃO	10	Aceito e Habilitado	3.477,5000	2.800,0000
VALORES TOTAIS								R\$ 438.858,5900	R\$ 310.849,1500

Fontes: compras.gov.br,

3. DA REDUÇÃO EM RELAÇÃO AO VALOR ESTIMADO

3.1 O valor inicial estimado era de **438.858,5900**. Após a fase de negociação, a presente contratação foi homologada no valor de **310.849,1500**, evidenciando uma redução de custos de aproximadamente **29,1687%**. Entre o valor inicial estimado e o valor homologado houve, portanto, uma economia monetária de **128.009,4400**, em relação ao montante orçamentário previsto.

4. TEMPO DECORRIDO

4.1 Esta seção documenta a duração total das atividades envolvidas no processo licitatório, desde o início até a conclusão de cada fase.

Evento	Unidade	Data Inicial	Data Final	Dias
Análise CAP	SUPEL	24/09/2024	24/09/2024	1
Análise Material	SUPEL	24/09/2024	14/10/2024	14
Ajuste no Termo de Referência	SUGESP	14/10/2024	18/10/2024	4
Cotação de Preços	SUPEL	18/10/2024	16/11/2024	21
Auxílio na Cotação	SUGESP	16/11/2024	10/01/2025	40
Cotação de Preços	SUPEL	10/01/2025	16/01/2025	5
Aprovação do Quadro/Emissão de DAF	SUGESP	16/01/2025	20/01/2025	2
Designação de Equipe	SUPEL	20/01/2025	22/01/2025	2
Instrumento Provisório	SUPEL	22/01/2025	28/01/2025	4
Parecer Jurídico	PGE	28/01/2025	14/02/2025	13
Ajuste no Termo de Referência	SUGESP	14/02/2025	27/02/2025	9
Instrumento Definitivo	SUPEL	27/02/2025	12/03/2025	9
Cadastro	SUPEL	12/03/2025	18/03/2025	4
Publicação	SUPEL	18/03/2025	20/03/2025	1
Aguardando Certame	SUPEL	20/03/2025	03/04/2025	10
Download de documentos	SUPEL	03/04/2025	04/04/2025	1
Análise de proposta	SUPEL	04/04/2025	04/04/2025	--
Relatório Estatístico Final	SUPEL	04/04/2025	09/04/2025	2

Dias Internos: 74 (52,11 %) | Dias Externos: 68 (47,89 %) | Total de dias: 142

5. RECURSOS

Não houve recursos

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1. As providências quanto Adjudicação e Homologação junto ao Sistema ComprasGov são de competência da Unidade Gestora, conforme disposto nos artigos 29, V e 73 do Decreto 28.874/2024. (para processos da 14.133/21).

6.2. O presente Relatório Estatístico não substitui o documento oficial da licitação, de modo que havendo eventuais divergências de valores ou indicação de situação de itens, deve ser levado em conta, primordialmente, o Termo de Julgamento/Ata decorrente do certame licitatório.

Porto Velho-RO, 10 de abril de 2025

CAMILA CAROLINE ROCHA PERES

Pregoeiro SUPEL/RO

Elaborado por: Aline Cruz de Oliveira

Membro da Comissão de Processamento e Apoio SUPEL/RO

Revisado por: Krishna Sonniê

Membro da Comissão de Processamento - SUPEL/RO