



RELATÓRIO ESTATÍSTICO

Site SUPEL-RO

Processo: 0025.002773/2024-28  
Assunto: Pregão Eletrônico Nº 90014/2025  
Legislação: Lei Federal Nº 14.133/2021  
ID de publicação no PNCP: 04696490000163-1-000020/2025

1.INTRODUÇÃO
























Trata-se do Processo Administrativo de número **0025.002773/2024-28**, que culminou no(a) **Pregão Eletrônico** número **90014/2025**. O objetivo deste processo é: **Contratação de empresa especializada em Locação de móveis e equipamentos, para atender as demandas do Centro Tecnológico Vandeci Rack- Ji-Paraná/RO, localizada no km 333 da BR-364, 11 km de Ji-Paraná, sentido Presidente Médici, local de realização da 12ª Edição da Rondônia Rural Show Internacional e 6ª Feira do Agronegócio do Leite do Estado de Rondônia - RONDOLEITE**. Todas as condições, quantidades e exigências estão estabelecidas no respectivo Edital.
























1.1 Amparo legal, na Lei Federal Nº 14.133/2021.



















2. DOS ITENS DO CERTAME

2.1 Abaixo é apresentado um quadro resumido dos itens envolvidos no certame, detalhando as especificações e quantidades requisitadas:

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance	Desconto
	1	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	48	Aceito e Habilitado	31.876,8000	15.600,0000	51,06%
	2	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	42	Aceito e Habilitado	45.533,4600	22.302,4200	51,02%
	3	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	642	Aceito e Habilitado	26.135,8200	21.186,0000	18,94%
	4	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	282	Aceito e Habilitado	38.975,2200	19.091,4000	51,02%
	5	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	180	Aceito e Habilitado	11.286,0000	5.535,0000	50,96%
	6	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	162	Aceito e Habilitado	56.144,3400	29.970,0000	46,62%
	7	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	90	Aceito e Habilitado	23.364,0000	12.150,0000	48,00%
	8	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	90	Aceito e Habilitado	13.675,5000	6.660,0000	51,30%

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance	Desconto
	9	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	102	Aceito e Habilitado	26.367,0000	12.913,2000	51,03%
	10	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	78	Aceito e Habilitado	16.208,4000	7.938,4500	51,02%
	11	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	162	Aceito e Habilitado	9.493,2000	4.860,0000	48,81%
	12	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	66	Aceito e Habilitado	14.297,5800	7.029,0000	50,84%
	13	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	42	Aceito e Habilitado	7.980,0000	3.990,0000	50,00%
	14	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	78	Aceito e Habilitado	14.400,3600	7.059,0000	50,98%
	15	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	240	Aceito e Habilitado	23.484,0000	11.472,0000	51,15%
	16	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	4512	Aceito e Habilitado	51.933,1200	33.840,0000	34,84%
	17	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	78	Aceito e Habilitado	18.877,5600	9.204,0000	51,24%
	18	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	102	Aceito e Habilitado	21.114,0000	10.404,0000	50,72%
	19	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	30	Aceito e Habilitado	10.912,5000	5.370,0000	50,79%
	20	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	6	Aceito e Habilitado	3.120,0000	1.530,0000	50,96%
	21	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	6	Aceito e Habilitado	5.850,0000	2.865,0000	51,03%
	22	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	492	Aceito e Habilitado	13.726,8000	6.725,6400	51,00%
	23	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	12	Aceito e Habilitado	5.865,6000	2.874,0000	51,00%
	24	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	246	Aceito e Habilitado	34.927,0800	19.680,0000	43,65%
	25	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	36	Aceito e Habilitado	4.330,8000	2.700,0000	37,66%
	26	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	18	Aceito e Habilitado	5.839,7400	4.500,0000	22,94%
	27	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	42	Aceito e Habilitado	23.217,6000	11.371,9200	51,02%
	28	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	30	Aceito e Habilitado	12.762,6000	9.900,0000	22,43%
	29	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	66	Aceito e Habilitado	73.095,0000	35.838,0000	50,97%
	30	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	18012	Aceito e Habilitado	170.033,2800	90.060,0000	47,03%
	31	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	18	Aceito e Habilitado	2.392,7400	1.170,0000	51,10%

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance	Desconto
	32	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	12	Aceito e Habilitado	3.564,9600	1.746,0000	51,02%
	33	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	18	Aceito e Habilitado	2.759,4000	1.350,0000	51,08%
	34	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	18	Aceito e Habilitado	6.017,9400	2.948,4000	51,01%
	35	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	30	Aceito e Habilitado	4.336,2000	2.850,0000	34,27%
	36	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	30	Aceito e Habilitado	2.064,9000	1.011,0000	51,04%
	37	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	30	Aceito e Habilitado	2.792,7000	2.792,7000	0,00%
	38	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	120	Aceito e Habilitado	7.874,4000	7.874,4000	0,00%
	39	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	18	Aceito e Habilitado	7.144,5600	2.501,1000	64,99%
	40	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	90	Aceito e Habilitado	12.568,5000	4.365,0000	65,27%
	41	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	30	Aceito e Habilitado	8.492,4000	3.000,0000	64,67%
	42	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	42	Aceito e Habilitado	5.017,7400	1.743,0000	65,26%
	43	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	72	Aceito e Habilitado	20.520,0000	7.128,0000	65,26%
	44	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	66	Aceito e Habilitado	15.576,0000	5.445,0000	65,04%
	45	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	594	Aceito e Habilitado	31.636,4400	11.286,0000	64,33%
	46	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	18	Aceito e Habilitado	2.458,8000	860,4000	65,01%
	47	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	36	Aceito e Habilitado	4.515,4800	1.580,4000	65,00%
	48	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	96	Aceito e Habilitado	11.282,8800	3.950,4000	64,99%
	49	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	288	Aceito e Habilitado	15.598,0800	5.472,0000	64,92%
	50	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	36	Aceito e Habilitado	7.416,0000	2.595,6000	65,00%
	51	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	54	Aceito e Habilitado	14.985,0000	5.238,0000	65,05%
	52	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	54	Aceito e Habilitado	9.940,3200	3.510,0000	64,69%
	53	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	318	Aceito e Habilitado	18.456,7200	6.519,0000	64,68%
	54	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	60	Aceito e Habilitado	14.295,6000	5.004,0000	65,00%

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance	Desconto
	55	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	30	Aceito e Habilitado	16.726,5000	5.880,0000	64,85%
	56	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	288	Aceito e Habilitado	10.255,6800	3.600,0000	64,90%
	57	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	72	Aceito e Habilitado	14.040,0000	4.968,0000	64,62%
	58	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	54	Aceito e Habilitado	6.750,0000	2.376,0000	64,80%
	59	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	30	Aceito e Habilitado	18.075,0000	9.000,0000	50,21%
	60	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	18	Aceito e Habilitado	33.150,0600	12.600,0000	61,99%
	61	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	6	Aceito e Habilitado	3.202,5000	3.202,5000	0,00%
	62	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	6	Aceito e Habilitado	1.003,5000	1.003,5000	0,00%
	63	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	72	Aceito e Habilitado	5.040,0000	5.040,0000	0,00%
	64	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	42	Aceito e Habilitado	4.200,0000	4.200,0000	0,00%
	65	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	6	Aceito e Habilitado	1.860,0000	1.740,0000	6,45%
	66	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	24	Aceito e Habilitado	3.597,8400	3.480,0000	3,28%
	67	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	6	Aceito e Habilitado	1.800,0000	1.140,0000	36,67%
	68	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	300	Aceito e Habilitado	2.832,0000	990,0000	65,04%
	69	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	120	Aceito e Habilitado	1.348,8000	480,0000	64,41%
	70	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	300	Aceito e Habilitado	27.399,0000	9.900,0000	63,87%
	71	00.813.247/0001-27	SIM	SIM	NÃO	600	Aceito e Habilitado	388.050,0000	176.400,0000	54,54%
	72	00.813.247/0001-27	SIM	SIM	NÃO	384	Aceito e Habilitado	207.920,6400	78.720,0000	62,14%
VALORES TOTAIS								R\$ 1.793.786,6400	R\$ 851.279,4300	52,5429%

Fontes: compras.gov.br,

### 3. DA REDUÇÃO EM RELAÇÃO AO VALOR ESTIMADO

3.1 O valor inicial estimado era de **1.793.786,6400**. Após a fase de negociação, a presente contratação foi homologada no valor de **851.279,4300**, evidenciando uma redução de custos de aproximadamente **52,5429%**. Entre o valor inicial estimado e o valor homologado houve, portanto, uma economia monetária de **942.507,2100**, em relação ao montante orçamentário previsto.

4. TEMPO DECORRIDO

4.1 Esta seção documenta a duração total das atividades envolvidas no processo licitatório, desde o início até a conclusão de cada fase.

Evento	Unidade	Data Inicial	Data Final	Dias
Fase preparatória - UG	SEAGRI	30/09/2024	26/11/2024	42
Análise CAP	SUPEL	26/11/2024	28/11/2024	2
Designação de Equipe	SUPEL	28/11/2024	29/11/2024	--
Análise Material	SUPEL	29/11/2024	04/12/2024	2
Despacho de Comando	SUPEL	04/12/2024	04/12/2024	--
Cotação de Preços	SUPEL	04/12/2024	17/12/2024	8
Aprovação do Quadro/Emissão de DAF	SEAGRI	17/12/2024	06/01/2025	14
Análise Novo TR	SUPEL	06/01/2025	06/01/2025	1
Despacho de Comando	SUPEL	06/01/2025	06/01/2025	--
Análise Novo TR	SUPEL	06/01/2025	07/01/2025	1
Instrumento Provisório	SUPEL	07/01/2025	17/01/2025	7
PGE	PGE	17/01/2025	06/02/2025	14
Análise Apointamentos PGE	SUPEL	06/02/2025	10/02/2025	3
Manifestação Unidade Gestora	SEAGRI	10/02/2025	12/02/2025	2
Cadastro	SUPEL	12/02/2025	18/02/2025	5
Despacho de Comando	SUPEL	21/02/2025	24/02/2025	1
Análise Definitiva	SUPEL	18/02/2025	24/02/2025	1
Publicação	SUPEL	24/02/2025	26/02/2025	1
Abertura do Certame	SUPEL	26/02/2025	14/03/2025	12
Aviso de Reabertura	SUPEL	14/03/2025	17/03/2025	--
Análise Téc. Propostas	SEAGRI	17/03/2025	19/03/2025	3
Aviso de Reabertura	SUPEL	19/03/2025	24/03/2025	3
Download de documentos	SUPEL	25/03/2025	28/03/2025	4
RECURSO	SUPEL	31/03/2025	09/04/2025	8
Decisão Superior	SUPEL	09/04/2025	14/04/2025	3
Despacho de Comando	SUPEL	14/04/2025	15/04/2025	--
Relatório Estatístico Final	SUPEL	15/04/2025	16/04/2025	1

Dias Internos: 63 ( 45,65 %) | Dias Externos: 75 ( 54,35 % ) | Total de dias: 138

5. RECURSOS

Item	Data do Recurso	Data do Julgamento	Situação
1	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
2	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
3	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
4	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
5	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
6	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
7	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
8	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
9	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
10	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
11	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
12	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
13	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
14	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
15	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
16	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
17	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
18	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
19	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
20	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
21	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
22	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
23	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
24	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
25	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
26	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
27	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
28	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
29	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
30	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
31	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
32	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
33	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
Total de itens com recurso:			72

Item	Data do Recurso	Data do Julgamento	Situação
34	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
35	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
36	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
37	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
38	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
39	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
40	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
41	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
42	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
43	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
44	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
45	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
46	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
47	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
48	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
49	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
50	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
51	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
52	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
53	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
54	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
55	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
56	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
57	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
58	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
59	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
60	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
61	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
62	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
63	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
64	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
65	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
66	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
Total de itens com recurso:			72

Item	Data do Recurso	Data do Julgamento	Situação
67	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
68	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
69	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
70	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
71	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
72	31/03/2025	09/04/2025	Indeferido
Total de itens com recurso:			72

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- 6.1. As providências quanto Adjudicação e Homologação junto ao Sistema ComprasGov são de competência da Unidade Gestora, conforme disposto nos artigos 29, V e 73 do Decreto 28.874/2024. (para processos da 14.133/21).
- 6.2. O presente Relatório Estatístico não substitui o documento oficial da licitação, de modo que havendo eventuais divergências de valores ou indicação de situação de itens, deve ser levado em conta, primordialmente, o Termo de Julgamento/Ata decorrente do certame licitatório.

Porto Velho-RO, 16 de abril de 2025

SIDMAR WESLEY CORREA DOS SANTOS  
Pregoeiro SUPEL/RO

**Elaborado por:** Júlia Nunes Martins  
Membro da Comissão de Processamento e Apoio SUPEL/RO

**Revisado por:** Bruna da Silva e Souza  
Membro da Comissão de Processamento - SUPEL/RO