



RELATÓRIO ESTATÍSTICO

Site SUPEL-RO

Processo: 0070.001142/2023-65

Assunto: Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 90301/2024

Legislação: Lei Federal Nº 14.133/2021

ID de publicação no PNCP: 04696490000163-1-000118/2024






1.INTRODUÇÃO

Trata-se do Processo Administrativo de número **0070.001142/2023-65**, que culminou no(a) **Pregão Eletrônico para Registro de Preços** número **90301/2024**. O objetivo deste processo é: **Aquisição de Desktops, Monitores e Notebooks, com garantia de 60 meses** Todas as condições, quantidades e exigências estão estabelecidas no respectivo Edital.

1.1 Amparo legal, na Lei Federal Nº 14.133/2021.

2. DOS ITENS DO CERTAME

2.1 Abaixo é apresentado um quadro resumido dos itens envolvidos no certame, detalhando as especificações e quantidades requisitadas:

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance
	1	--	NÃO	NÃO	NÃO	17	Fracassado	128.475,4600	0,0000
	2	21.982.891/0002-80	NÃO	SIM	NÃO	44	Aceito e Habilitado	53.604,7600	38.808,0000
	3	--	NÃO	NÃO	NÃO	21	Fracassado	138.835,2000	0,0000
	4	--	NÃO	NÃO	NÃO	5	Fracassado	37.786,9000	0,0000
	5	--	NÃO	NÃO	NÃO	7	Fracassado	46.278,4000	0,0000
VALORES TOTAIS								R\$ 404.980,7200	R\$ 38.808,0000

3. DA REDUÇÃO EM RELAÇÃO AO VALOR ESTIMADO

3.1 O valor inicial estimado era de **404.980,7200**. Após a fase de negociação, a presente contratação foi homologada no valor de **38.808,0000**, evidenciando uma redução de custos de aproximadamente **90,4173%**. Entre o valor inicial estimado e o valor homologado houve, portanto, uma economia monetária de **366.172,7200**, em relação ao montante orçamentário previsto.

4. TEMPO DECORRIDO

4.1 Esta seção documenta a duração total das atividades envolvidas no processo licitatório, desde o início até a conclusão de cada fase.

Evento	Unidade	Data Inicial	Data Final	Dias
Fase preparatória - UG	SETIC	15/09/2023	20/03/2024	134
Análise CAP	SUPEL	20/03/2024	22/03/2024	2
Análise Material	SUPEL	22/03/2024	26/04/2024	24
Ajuste no Termo de Referência	SETIC	26/04/2024	23/07/2024	63
Cotação de Preços	SUPEL	23/07/2024	01/08/2024	7
Aprovação do Quadro/Emissão de DAF	SETIC	05/08/2024	07/08/2024	2
Instrumento Provisório	SUPEL	10/08/2024	13/08/2024	2
Parecer Jurídico	PGE	13/08/2024	21/08/2024	6
Ajuste no Termo de Referência	SETIC	21/08/2024	26/08/2024	2
Instrumento Definitivo	SUPEL	26/08/2024	27/08/2024	2
Análise Definitiva	SUPEL	29/08/2024	02/09/2024	3
Publicação	SUPEL	02/09/2024	03/09/2024	1
Pedido de Esclarecimento	SUPEL	10/09/2024	16/09/2024	5
Abertura do Certame	SUPEL	16/09/2024	17/09/2024	--
Análise de proposta	SETIC	17/09/2024	20/09/2024	3
Análise Téc. Propostas	SETIC	20/09/2024	14/02/2025	104
Download de documentos	SUPEL	25/02/2025	17/03/2025	14
Relatório Estatístico Final	SUPEL	25/03/2025	02/04/2025	6

Dias Internos: 66 (17,37 %) | Dias Externos: 314 (82,63 %) | Total de dias: 380

5. RECURSOS

Não houve recursos

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1. As providências quanto Adjudicação e Homologação junto ao Sistema ComprasGov são de competência da Unidade Gestora, conforme disposto nos artigos 29, V e 73 do Decreto 28.874/2024. (para processos da 14.133/21).

6.2. O presente Relatório Estatístico não substitui o documento oficial da licitação, de modo que havendo eventuais divergências de valores ou indicação de situação de itens, deve ser levado em conta, primordialmente, o Termo de Julgamento/Ata decorrente do certame licitatório.

Porto Velho-RO, 4 de abril de 2025

BRUNA KAREN BORGES RODRIGUES

Pregoeiro SUPEL/RO

Elaborado por: Júlia Nunes Martins

Membro da Comissão de Processamento e Apoio SUPEL/RO

Revisado por: Bruna da Silva e Souza

Membro da Comissão de Processamento - SUPEL/RO