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O SUPERINTENDENTE DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições

legais e regimentais previstas nos termos do art. 5º, inciso V, do Decreto n.º 27.948, de 01 de março de 2023 e do art.

43 da Lei Complementar n.º 965, de 20 de dezembro de 2017;

CONSIDERANDO os Processos regidos na vigência da Lei n.º 8.666/93, que instituiu normas para licitações e

contratos da Administração Pública; e

CONSIDERANDO as Justificativas dos ids. 0051365802 e 0051475994, em atenção ao disposto no § 3° do Art. 5° do

Decreto n. 28.874/2024 do Estado de Rondônia, bem como aos princípios que regem a Administração Pública,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão Permanente de Licitação de

Obras – CPLO, desta Superintendência de Compras e Licitações do Estado de Rondônia – SUPEL/RO:

I - Presidente:

a) Eralda Etra Maria Lessa, matrícula n.º ******483.

II - Membros:

a) Harrisson Lucas Oliveira Rodrigues, matrícula n.º ******731; e

b) Nadiane da Costa Laia, matrícula n.º ******769.

III - Equipe de Apoio:

a) Johnnescley Anes de Morais, matricula n.° ******669; e

b) Roberta Arroio, matrícula n.º ******701.

§ 1º A seleção do presidente substituto dar-se-á por priorização, com base na ordem sequencial dos membros

indicados estrategicamente nas alíneas do inciso II, deste artigo, o qual, uma vez elevado, fica responsável para atuar

nas ausências ou impedimentos legais do presidente titular, ou representá-lo.

§ 2º Ficam designados à função de Membro Substituto os servidores indicados nas alíneas "a" e "b" do inciso III,

que desempenharão as atividades de estilo nas ausências e impedimentos de quaisquer dos membros titulares.

§ 3º Havendo ausência do quórum mínimo de três agentes, a Comissão, por intermédio do seu Presidente,

comunicará a autoridade competente para designação de membro de apoio em caráter provisório, sem prejuízo na

realização das atividades de estilo.

Art. 2º Revogar a Portaria nº 61 de 07 de agosto de 2024 (id. 0051572604), publicada no DOE n.º 147, p. 65, de

08 de agosto de 2024.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se.

Israel Evangelista da Silva

Superintendente de Compras e Licitações do Estado de Rondônia

Protocolo 0055511734

Portaria nº 102 de 09 de dezembro de 2024

Designa servidores para atuarem como agentes de contratação,

bem como compor a Comissão de Contratação de obras nos

procedimentos regidos pela Lei nº 14.133/2021, no âmbito da

Superintendência Estadual de Compras e Licitações de Rondônia

– SUPEL/RO.

O SUPERINTENDENTE DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições

legais e regimentais previstas nos termos do art. 5º, inciso V, do Decreto nº 27.948, de 01 de março de 2023 e do art.

43 da Lei Complementar n. 965, de 20 de dezembro de 2017;

CONSIDERANDO o art. 8, § 2º c/c art. 29, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, que versa sobre à

Comissão de Contratação para as licitações envolvendo bens ou serviços especiais licitados pela modalidade

concorrência; e

CONSIDERANDO as Justificativas dos ids. 0051365802 e 0051475994, em atenção ao disposto no § 3° do Art. 5° do

Decreto n. 28.874/2024 do Estado de Rondônia, bem como aos princípios que regem a Administração Pública,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para atuarem como agentes de contratação nos

procedimentos licitatórios relativos às obras e serviços de engenharia regidos pela Lei nº 14.133/2021, no âmbito da

Superintendência Estadual de Compras e Licitações de Rondônia – SUPEL/RO:

I - Eralda Etra Maria Lessa, matrícula n.º ******483;
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II - Nadiane da Costa Laia, matrícula n.º ******769;

III - Johnnescley Anes de Morais, matricula n.° ******669;

IV - Harrisson Lucas Oliveira Rodrigues, matrícula n.º ******731; e

V - Roberta Arroio, matrícula n.º ******701.

Art. 2º Designar os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência da primeira, compor a Comissão de

Contratação relativas às obras e serviços de engenharia regidos pela Lei nº 14.133/2021, no âmbito da

Superintendência Estadual de Compras e Licitações de Rondônia – SUPEL/RO:

I - Eralda Etra Maria Lessa, matrícula n.º ******483;

II - Harrisson Lucas Oliveira Rodrigues, matrícula n.º ******731;

III - Nadiane da Costa Laia, matrícula n.º ******769;

IV - Johnnescley Anes de Morais, matricula n.° ******669; e

V - Roberta Arroio, matrícula n.º ******701.

§ 1º A seleção do presidente substituto dar-se-á por priorização, com base na ordem sequencial dos membros

indicados estrategicamente no inciso II em diante deste artigo, o qual, uma vez elevado, fica responsável para atuar

nas ausências ou impedimentos legais do presidente titular, ou representá-lo.

§ 2 º A Comissão de Contratação não poderá se reunir com número de membros inferior a 3 (três), nos termos do

art. 8º, §2º, da Lei nº 14.133/2021.

§ 3º Havendo ausência do quórum mínimo de três agentes, a Comissão, por intermédio do seu Presidente,

comunicará a autoridade competente para designação de membro de apoio em caráter provisório, sem prejuízo na

realização das atividades de estilo.

Art. 3º Revoga-se a Portaria nº 62 de 07 de agosto de 2024 (id. 0051572692), DOE n.º 147, de 08 de agosto de

2024, pp. 65-66.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se.

Israel Evangelista da Silva

Superintendente de Compras e Licitações do Estado de Rondônia

Protocolo 0055511830

Portaria de férias nº 15560 de 09 de dezembro de 2024.

O(A) Diretora Executiva, no uso de suas atribuições que lhe confere o(a) Portaria 01/2023 de

04/01/2023,publicada no DOE n.4, de 06/01/2023.

RESOLVE:

CONVALIDAR a remarcação o gozo de férias do (a) servidor (a) ADAH MARIA MANUELLE MELO BARROSO

GALVAO, SUPEL - Assessor IV - CDS-04 *, matrícula ******448, pertencente ao quadro de servidores de

Superintendência Estadual de Compras e Licitações, do(s) período(s) de(21/10/2024 a 30/10/2024),,referente ao

exercício de 2024, a qual fica transferida para fruição no(s) período(s) de(18/11/2024 a 27/11/2024).

Publique-se.

Porto Velho - RO 09/12/2024.

FABIOLA MENEGASSO DIAS

Diretora Executiva

Protocolo DOC34309

Portaria de férias nº 15562 de 09 de dezembro de 2024.



ERALDA ETRA MARIA LESSA           

Presidente da Comissão de Contratação/SUPEL/RO 

 Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL 
 
  

Av. Farquar, nº 2986, Bairro Pedrinhas, Palácio Rio Madeira - Ed Pacaás Novos - 2º andar, CEP 76801-470, Porto Velho/RO –Fone: (69) 3212-9243. 

 

Processo. Adm. nº 0004.006634/2024-11 

Concorrência nº 90219/2024/SUPEL/RO 

 

Página: 1/91 

 

CONCORRÊNCIA Nº 90219/2024/SUPEL/RO 

 

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL, através da Comissão de Contratação de Obras, 

nomeada pela Portaria nº. 102 de 09 de dezembro de 2024, torna público ao conhecimento dos interessados que 

encontra-se autorizada, a realização do certame, regida pela Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021 e 

suas alterações, Decreto nº 28.874/2024, Lei Complementar n°. 123/06 e alterações e pelas demais normas 

legais e regulamentares aplicáveis à espécie, na modalidade CONCORRÊNCIA, no regime de empreitada por 

PREÇO GLOBAL, do tipo MENOR PREÇO, modo de disputa ABERTO, na forma de execução INDIRETA, 

tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção da proposta mais vantajosa, conforme condições e 

exigências contidas neste Edital e seus Anexos consignando o que se segue: 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº.: 90219/2024/SUPEL/RO 

AUTORIZAÇÃO PROCESSO Nº.: 0004.006634/2024/CBM/RO 

OBJETO: Construção de fachada do 1ºGBM do CBMRO, no município de Porto Velho/RO. 

PROJETO/ATIVIDADE: 2103.1275 – FONTE: 1.759.0.08026– ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90-51 

VALOR ESTIMADO: R$ 326.252,98 (trezentos e vinte e seis mil, duzentos e cinquenta e dois reais, 

noventa e oito centavos) 

RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS: até o dia 14 de maio de 2025, às 09h59m (horário oficial de Brasília-

DF). 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 14 de maio de 2025, às 10h (horário oficial de Brasília-DF). 

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: eletronicamente através da plataforma de licitações COMPRASGOV, 

endereço eletrônico www.gov.br/compras.  

UASG: 925373 

CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP: NÃO 

RETIRADA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: O Edital, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico 

– Financeiro, Os Cadastros Técnicos (Memorial Descritivo/Projetos Executivos), referente à obra e demais atos 

convocatórios encontram-se disponíveis para conhecimento e retirada dos interessados no site da SUPEL endereço 

eletrônico www.rondonia.ro.gov.br/supel e no site do COMPRASGOV (www.gov.br/compras). Outras 

informações através do e-mail: cplo@supel.ro.gov.br, bem como presencialmente na sede da Superintendência 

Estadual de Compras e Licitações – SUPEL, sito a Av. Farquar, nº 2986, Bairro Pedrinhas, Palácio Rio Madeira - 

Ed Pacaás Novos - 2º andar, CEP 76801-470, Porto Velho/RO – Fone: (69) 3212-9243 ou (69) 3212-9263. 

 

Porto Velho/RO, 31 de março de 2025. 

 

 

ERALDA ETRA MARIA LESSA 

Presidente da Comissão de Contratação de Obras/SUPEL/RO 

 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2024/01/SEI_ABC-0044076551-Decreto.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br
http://www.rondonia.ro.gov.br/supel
http://www.gov.br/compras
mailto:cplo.supel.ro@gmail.com


ERALDA ETRA MARIA LESSA           

Presidente da Comissão de Contratação/SUPEL/RO 

 Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL 
 
  

Av. Farquar, nº 2986, Bairro Pedrinhas, Palácio Rio Madeira - Ed Pacaás Novos - 2º andar, CEP 76801-470, Porto Velho/RO –Fone: (69) 3212-9243. 

 

Processo. Adm. nº 0004.006634/2024-11 

Concorrência nº 90219/2024/SUPEL/RO 

 

Página: 2/91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCORRÊNCIA Nº 90219/2024 
OBJETO: Construção de fachada do 1ºGBM do CBMRO, no município de 

Porto Velho/RO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ERALDA ETRA MARIA LESSA           

Presidente da Comissão de Contratação/SUPEL/RO 

 Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL 
 
  

Av. Farquar, nº 2986, Bairro Pedrinhas, Palácio Rio Madeira - Ed Pacaás Novos - 2º andar, CEP 76801-470, Porto Velho/RO –Fone: (69) 3212-9243. 

 

Processo. Adm. nº 0004.006634/2024-11 

Concorrência nº 90219/2024/SUPEL/RO 

 

Página: 3/91 

EDITADE LICITAÇÃO 

 

CONCORRÊNCIA Nº 90219/2024/SUPEL/RO 

 

PREÂMBULO 

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL, através da Comissão de Contratação 

de Obras, nomeada pela Portaria nº. 102 de 09 de dezembro de 2024, regido pela Lei Federal nº 14.133 

de 1º de abril de 2021 e suas alterações, Decreto nº 28.874/2024, Lei Complementar n°. 123/06 e 

alterações, torna público ao conhecimento dos interessados que encontra-se autorizada, a realização do 

certame, na modalidade CONCORRÊNCIA, no regime de empreitada por PREÇO GLOBAL, do tipo 

MENOR PREÇO, modo de disputa ABERTO, na forma de execução INDIRETA, com sessão de 

abertura de recebimento das propostas marcada para o dia 14 de maio de 2025, às 10h (horário oficial 

de Brasília-DF), realizada através da plataforma de licitações COMPRASGOV, endereço eletrônico 

www.gov.br/compras. Tem por finalidade a seleção de propostas e qualificação de empresas visando a 

obra Construção de fachada do 1ºGBM do CBMRO, no município de Porto Velho/RO, no município 

de Porto Velho/RO, especificados neste Edital, de conformidade com as peças que a compõem, para 

atender a Corpo de Bombeiros Militar – CBM/RO. 

 

1. DA FORMALIZAÇÃO E AUTORIZAÇÃO 

1.1. Esta Licitação encontra-se formalizada e autorizada através do Processo Administrativo N° 

0004.006634/2024-11/CBM/RO, e destina-se a garantir os princípios da legalidade, da impessoalidade, 

da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da 

igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da 

vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da 

competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional 

sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro). 

 

2. DA AQUISIÇÃO E RETIRADA DO EDITAL E DEMAIS ANEXOS 

2.1. O Edital, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico – Financeiro, Os Cadastros Técnicos 

(Memorial Descritivo/Projetos Executivos), referente à obra e demais atos convocatórios encontram-se 

disponíveis para conhecimento e retirada dos interessados no site da SUPEL endereço eletrônico 

www.rondonia.ro.gov.br/supel e no site do COMPRASGOV www.gov.br/compras. 

2.1.1. Caso não seja possível o acesso aos arquivos por meio do portal da SUPEL, bem como por meio 

do portal do COMPRASGOV, os licitantes poderão obter os projetos, em dias úteis, das 07h30min às 

13h30min, junto a Comissão de Contratação de Obras, situado a Av. Farquar, nº 2986, Bairro Pedrinhas, 

Palácio Rio Madeira - Ed Pacaás Novos - 2º andar, CEP 76801-470, Porto Velho/RO – Fone: (69) 3212-

9243 ou (69) 3212-9263. Outras informações através do e-mail: cplo@supel.ro.gov.br.  

 

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. Os recursos necessários para a execução das obras licitadas, são provenientes de recursos 

consignados no orçamento da Corpo de Bombeiros Militar – CBM/RO, no valor global de 

R$ 326.252,98 (trezentos e vinte e seis mil, duzentos e cinquenta e dois reais, noventa e oito 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2024/01/SEI_ABC-0044076551-Decreto.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br
http://www.rondonia.ro.gov.br/supel
https://www.gov.br/compras/pt-br
mailto:cplo.supel.ro@gmail.com
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centavos), sendo que a despesa correrá por conta da seguinte programação: R$ 326.252,98 (trezentos 

e vinte e seis mil, duzentos e cinquenta e dois reais, noventa e oito centavos), através do 

Projeto/Atividade: 2103.1275, Fonte de Recurso: 1.759.0.08026 e Elemento de Despesa: 4.4.90-51, no 

decorrer do exercício, já consignado no Orçamento da Corpo de Bombeiros Militar – CBM/RO, no 

exercício de 2025. 

 

4. DO VALOR ESTIMADO 

4.1. O Valor máximo que o ESTADO DE RONDÔNIA se propõe a pagar pela Obra, é de 

R$ 326.252,98 (trezentos e vinte e seis mil, duzentos e cinquenta e dois reais, noventa e oito 

centavos), onde os preços máximos serão aqueles consignados na planilha orçamentária, parte 

integrante deste edital, sob pena de desclassificação da proposta. 

 

5. DO OBJETO 

5.1. Constitui objeto desta licitação a Construção de fachada do 1ºGBM do CBMRO, no município 

de Porto Velho/RO, no município de Porto Velho/RO, conforme especificações constantes do Projeto 

Básico. 

 

6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

6.1. Poderão participar desta Concorrência Eletrônica os interessados que estiverem previamente 

credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Portal de Compras 

do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil. 

6.2. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados e mantê-los atualizados 

junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à 

alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados, 

inobservância que poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.  

6.3. Não poderão disputar esta licitação, direta ou indiretamente:  

a) Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);  

b)  Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar 

da licitação em decorrência de penalidade que lhe foi imposta de: 

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do 

Estado de Rondônia, nos termos do art. 156, III, § 4º, da Lei n. 14.133/2021; 

d) Declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma do art. 

156, IV, § 5º, da Lei n. 14.133/2021; 

d.1) Será realizada pesquisa junto ao CEIS (CGU), junto ao CNJ (Condenações Cíveis por Atos 

de Improbidade Administrativa) e no Portal Transparência 

(www.portaltransparencia.gov.br/cnep), para aferição de eventuais registros impeditivos de 

participar de Licitações ou de celebrar Contratos com a Administração Pública; 

e) Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 

citação e responder administrativa e judicialmente;  

f) Aquele que se enquadre no disposto no art. 14, da Lei n. 14.133, de 2021;  

https://www.gov.br/compras/pt-br
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g) Agente público do órgão, agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, conforme 

§§ 1º e 2º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021. 

6.4.  Da participação de Consórcios: 

 

6.4.1. Tendo em vista que, é prerrogativa do Poder Público, na condição de contratante, a escolha da 

participação, ou não, de empresas constituídas sob a forma de consórcio, com as devidas justificativas, 

conforme se depreende da literalidade do texto da Lei Federal nº 14.133/21, art. 15 e, ainda, o 

entendimento do Acórdão TCU nº 1316/2010, que atribui à Administração a prerrogativa de admissão 

de consórcios nas licitações por ela promovidas, fica vedada a participação de empresas reunidas sob a 

forma de consórcio, sendo que neste caso o objeto a ser licitado não envolve questões de alta 

complexidade técnica, ao ponto de haver necessidade de parcelamento do objeto, através da união de 

esforços, conforme item 17 do Projeto Básico. 

6.5. Da participação de empresas de cooperativas:  

 

Art. 16. Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderão participar de licitação quando: 

 

I. a constituição e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas na legislação 

aplicável, em especial a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, a Lei nº 12.690, de 19 de julho de 

2012, e a Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009;  

 

II. a cooperativa apresentar demonstrativo de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas 

e despesas entre os cooperados; 

 

III. qualquer cooperado, com igual qualificação, for capaz de executar o objeto contratado, vedado à 

Administração indicar nominalmente pessoas; 

 

IV. o objeto da licitação referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei nº 12.690, de 19 

de julho de 2012, a serviços especializados constantes do objeto social da cooperativa, a serem 

executados de forma complementar à sua atuação. 

 

7. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

7.1. Na forma do Art. 4º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021, aplicam-se às licitações e contratos 

disciplinados por esta Lei as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 

14 de dezembro de 2010, devendo atentar às regras estabelecidas no regramento específico citado.  

 

7.2. Para obtenção de benefícios a que se refere este item, a licitante deverá apresentar: 

  

a) Declaração, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos 

estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2010, estando apto a usufruir 

do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 

§§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021;  

“Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou 

empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa 

individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da 

Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de 

Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde 

que:  
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I – No caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, 

aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 

(trezentos e sessenta mil reais);  

II – No caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela 

equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 

(trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e 

oitocentos mil reais).”.  

b) Declaração de que no ano-calendário de realização da licitação ainda não tenha 

celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a 

receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno 

porte, na forma do Art. 4º, § 2º, da Lei nº 14.133, de 2021.  

 

7.3. A falsidade da declaração sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, neste 

Edital e em normas correlatas. 

 

8. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

8.1. Até 03 (três) dias úteis que anteceder a abertura da sessão pública, qualquer pessoa e licitante poderá 

solicitar ESCLARECIMENTOS, PROVIDÊNCIAS OU IMPUGNAR o instrumento convocatório deste 

Edital, devendo o licitante mencionar o número da CONCORRÊNCIA, o ano e o número do processo 

licitatório, manifestando-se PREFERENCIALMENTE via e- mail: cplo@supel.ro.gov.br (ao 

transmitir o e-mail, o mesmo deverá ser confirmado o recebimento pela Comissão de Contratação, pelo 

telefone (069) 3212-9243 ou (69) 3212-9263, para não tornar sem efeito), ou ainda, protocolar o original 

junto a Sede desta Superintendência, no horário das 07h30min às 13h30min, de segunda-feira à sexta-

feira, situada na Av. Farquar, nº 2986, Bairro Pedrinhas, Palácio Rio Madeira – Edifício Rio Pacaás 

Novos – 2º Andar, CEP 76.801-470, Porto Velho/RO. 

8.2. A decisão da Presidente quanto a impugnação será informada preferencialmente via e-mail (aquele 

informado na impugnação), e através do campo próprio do Sistema Eletrônico do site 

www.gov.br/compras, sendo necessariamente divulgado em sítio eletrônico oficial 

(www.rondonia.ro.gov.br/supel) no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à 

data da abertura do certame, ficando o licitante obrigado a acessá-lo para obtenção das informações 

prestadas pelo(a) Pregoeiro(a), na forma do Art. 164, parágrafo único da Lei nº 14.133/2021. 

8.3. Caso seja acolhida a impugnação contra o Ato Convocatório, será designada nova data para a 

realização do Certame. 

8.4. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o 

proponente/licitante que não o fizer até o terceiro dia útil que anteceder à data de realização da sessão 

pública da licitação, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

8.5. A impugnação feita tempestivamente pelo proponente/licitante não o impedirá de participar do 

Certame. 

9 DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO 

9.1. A CONCORRÊNCIA será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições 

de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases. 

9.2. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados na participação nesta CONCORRÊNCIA 

ELETRÔNICA deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas 

através do Portal de Compras do Governo Federal COMPRASGOV (www.gov.br/compras). 

mailto:cplo@supel.ro.gov.br
https://www.gov.br/compras/pt-br
http://www.rondonia.ro.gov.br/supel
https://www.gov.br/compras/pt-br
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9.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como, seu uso em qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Estado de Rondônia, ao 

provedor do sistema ou a SUPEL/RO, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso 

indevido do acesso. 

9.4. O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 

responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das 

transações inerentes a CONCORRÊNCIA. 

9.5. A participação na CONCORRÊNCIA se dará por meio da digitação da senha pessoal do 

credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços e documentos de habilitação, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observando data e horário limite estabelecido. 

9.6. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 

habilitação previstas neste Edital. 

9.7. COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, A 

LICITANTE ASSINALARÁ “SIM” OU “NÃO” EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA 

ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS SEGUINTES DECLARAÇÕES: 

a) Condições de participação; 

 

a.1) Ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordando 

com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da 

lei.  

a.2) Declaração que a proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis 

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 

ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.  

b) Declarações para fins de habilitação  

 

b.1) De que atende aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento 

convocatório. 

 

b.2) Inexiste impedimento à habilitação e comunica a superveniência de ocorrência 

impeditiva ao órgão ou entidade contratante.  

 

b.3) De que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 

reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.  

 

b.4) Ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das 

obrigações objeto da licitação.  

 

b.5) Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, 

que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer 

trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze 

anos.  

 

c) Declarações de cumprimento à legislação trabalhista  

 

c.1) De que observa os incisos III e IV do art. 1º e cumpre o disposto no inciso III do art. 

5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante. 
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c.2) De que cumpre a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas 

de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis. 

d) Profissionais organizados sob a forma de cooperativa  

d.1) De que participa da licitação sob a forma de cooperativa, que atende ao disposto no 

art. 16 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.  

9.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 

previstas em lei e neste Edital. 

 

10 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

10.1. A participação na Concorrência dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do Licitante a 

partir da data da liberação do Edital, até o horário limite de início da Sessão Pública, horário de Brasília, 

devendo ser encaminhado, exclusivamente por meio do sistema, a proposta de preço e os documentos 

de habilitação em suas respectivas etapas, conforme exigências do Edital. 

10.2. Os envios da proposta e dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerão por meio 

de chave de acesso e senha intransferíveis. 

10.3. Quando for o caso, as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2010. 

10.3.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado prazo de 5 

(cinco) dias úteis para sua regularização pelo licitante, prorrogável por igual período, com início no dia 

em que o proponente for declarado vencedor do certame.  

10.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

da licitação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

10.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

10.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento 

da proposta. 

10.7. Os documentos que compõem a proposta do licitante melhor classificado somente serão 

disponibilizados para avaliação da Comissão de Contratação e para acesso público após o encerramento 

do envio de lances, bem como a documentação referente a habilitação do licitante classificado será 

disponibilizada ao encerramento da fase de habilitação. 

10.8. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos no edital e já apresentados, se houver, serão encaminhados pelo licitante melhor 

classificado após o encerramento das respectivas fases no prazo definido pela Comissão de Contratação, 

de no mínimo 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação, podendo ser prorrogado. 

10.9. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 

documento digital. 
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10.9.1. Nestes casos, a licitante deverá encaminhar a documentação original ou a cópia autenticada 

exigida, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da solicitação da Comissão de 

Contratação, via sistema. 

10.10. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 

for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 

própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

10.11. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da 

tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, ou de outro que venha a substituí-

lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas. 

10.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Comissão de 

Contratação suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da 

mesma. 

10.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 

dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

 

11.  DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

11.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

11.1.1. Valor global do item ou do lote (se for o caso); 

11.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Projeto 

Básico, indicando, no que for aplicável: modelo, prazo de garantia etc. 

11.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam à Contratada. 

11.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

fornecimento dos bens ou serviços. 

11.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob alegação de 

erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

11.5. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas, quando participarem de licitações públicas. 

11.6. No caso de alguma inconsistência no descritivo dos itens entre o Edital e o constante na 

plataforma da CONCORRÊNCIA, deverá ser considerado o descritivo do Edital. 

11.7. Os documentos listados no item da HABILITAÇÃO deverão ser anexados no sistema 

juntamente com o cadastro da proposta, previamente à abertura da sessão pública e sua ausência ensejará 

em desclassificação. 

 

12.  DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO, na respectiva fase, contendo a Carta de Apresentação dos Documentos de 

Habilitação, devidamente assinada pelo representante legal (ANEXO VII) a seguir informada: 
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12.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

12.1.1. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio http://www.portaldoempreendedor.gov.br/; 

12.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração (se houver) em vigor, 

devidamente registrado, onde se possa identificar o administrador, em se tratando de sociedades 

comerciais e no caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos que comprovem a eleição 

de seus administradores; 

12.1.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

12.1.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores. 

12.1.5. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia 

que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

12.1.6. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP- P válida, ou, 

ainda, outros documentos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social, conforme Decreto n° 

11.802/2023; 

12.1.7. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a 

qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 2110, de 

2022. 

12.1.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização, e se for o caso, ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

12.1.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados da última alteração ou da consolidação 

respectiva. 

12.1.10.  Declaração do licitante de que, caso seja vencedor, contratará pessoas privadas de liberdade, 

em regime semiaberto ou egressos nos termos do Decreto nº 25.783, de 1º de fevereiro de 2021, que 

regulamenta a Lei Estadual nº 2.134, de 23 de julho de 2009 (ANEXO XIII e ANEXO XIV), 

acompanhada de declaração emitida pela Gerência de Reinserção Social da Secretaria de Estado da 

Justiça - SEJUS, que dispõe acerca de pessoas aptas à execução de trabalho. 

 

12.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica, através do cartão do CNPJ, que 

também servirá para fins de comprovação do enquadramento como Microempresas ou Empresas de 

Pequeno Porte; 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à dívida Ativa da 

União e prova de regularização perante o instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, através de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2014; 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
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c) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Pública Estadual; 

d) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Pública Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei; 

e) Prova de regularidade fiscal perante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF - FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação 

de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e/ou, no caso de estarem os débitos garantidos 

por penhora suficiente ou com a exigibilidade suspensa, será aceita a Certidão Positiva de Débitos 

Trabalhistas, que tenha os mesmos efeitos da CNDT; 

g) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica através do portal https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/, 

comprovando que a empresa não foi declarada inidônea ou não se encontra suspensa de licitar ou 

contratar com a administração pública estadual. 

 

12.3. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA. 

12.3.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor central do Fórum da sede da empresa 

Licitante, com data não anterior a 90 (noventa) dias antes da data de apresentação dos Documentos de 

Habilitação quando não determinado no corpo da certidão. 

12.3.2. Para comprovar a boa situação financeira da LICITANTE, essa deverá apresentar o BALANÇO 

PATRIMONIAL com demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 

(dois) últimos exercícios sociais, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

12.3.2.1. Os documentos retromencionados limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa 

jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 

12.3.3. Com base nos dados constantes no BALANÇO PATRIMONIAL apresentado, a Comissão de 

Contratação de Obras verificará se a licitante atende aos seguintes requisitos: 

a) A comprovação de boa situação financeira da empresa através dos Índices de Liquidez Geral (LG), 

e Liquidez Corrente (LC), que deverão ser iguais ou maiores a 1,00 (um inteiro); 

b) A licitante deverá comprovar possuir, sob pena de inabilitação, possuir Patrimônio Líquido 

mínimo, igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado do edital, ou seja, no mínimo o valor 

de R$ 32.625,29 (trinta e dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais, vinte e nove centavos), nos termos 

do art. 69, § 4º da Lei 14.133/21. 

12.3.4. As LICITANTES constituídas no exercício de 2025, para comprovar a sua boa situação 

financeira, com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o objeto da 

licitação, obedecidas às formalidades e exigências da lei, apresentarão BALANÇO PATRIMONIAL 

DE ABERTURA, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado, para que a Comissão de 

Contratação de Obras, possa verificar se a licitante possui: 

a) Capital Social, de no mínimo a R$ 32.625,29 (trinta e dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais, 

vinte e nove centavos), correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado para contratação, nos 

termos do art. 69, § 4º da Lei 14.133/21. 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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12.3.5. É facultada a Comissão de Contratação de Obras usar da prerrogativa da realização de diligência 

prevista em lei, para fins de aferição dos compromissos assumidos pelo licitante que importem 

diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta, em 

função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação, conforme § 3º do art. 69 da Lei 

14.133/21. 

12.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 

12.4.1. Comprovação de registro ou inscrição da licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), dentro de seu prazo de validade 

para abertura da presente licitação, observando as normas vigentes estabelecidas pelo Conselho de 

Engenharia e Agronomia – CREA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA e/ou 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU/BR); 

12.4.2. Apresentação do Acervo Técnico (CAT) do profissional, devidamente registrado no conselho 

profissional competente, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica – ART/CREA ou Registro 

de Responsabilidade Técnica – RRT/CAU, por execução de obra ou serviço de características 

semelhantes ao objeto da licitação, observando as seguintes condições: 

SERVIÇOS REQUERIDOS 

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 

FURADO 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 

 

12.4.2.1. A comprovação de que o responsável técnico que responderá pela execução do objeto, 

pertence ao quadro da empresa, deverá ser comprovada através de uma das seguintes formas: 

 

12.4.3. A comprovação de que o responsável técnico que responderá pela execução do objeto, pertence 

ao quadro da empresa, deverá ser comprovada através de uma das seguintes formas:  

a) Carteira de Trabalho; 

b) Certidão do CREA/CAU;  

c) Contrato social; 

d) Contrato de prestação de serviços;  

e) Contrato de Trabalho registrado na DRT; 

f) Termo, através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela obra ou serviço 

licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa, no caso de o objeto contratual 

vir a ser a esta adjudicada. 

12.4.4. Atestado de Capacidade Técnica (ACT) em nome da licitante emitido(s) por pessoas jurídicas 

de direito público ou privado, onde comprove a execução de obra com características semelhante ao 
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objeto da licitação, para fins de contratação, contendo, no mínimo, a execução dos serviços abaixo 

relacionados, admitindo-se somatório de atestados sequenciais, mesmo que realizados em períodos 

distintos: 

 

SERVIÇOS REQUERIDOS (A) UND (B) 

QUANT. 

TOTAL 

(C) 

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO m² 23,52 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO m² 62,85 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO m³ 120,00 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA m² 31,41 

 

a) Os atestados serão aceitos somente quando houver a indicação do nº da ART e/ou RRT que lhe deu 

origem ou acompanhado do acervo técnico do profissional, referente ao atestado apresentado. 

b) Os atestados e os acervos apresentados pelas empresas deverão ser destacados os itens que 

comprovarão as exigências. 

c) Relação explícita, bem como, declaração formal de disponibilidade das instalações, do aparelhamento 

e do pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da presente licitação, e, ainda, a 

qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que atuarão na execução dos trabalhos 

(ANEXO VIII ou a critério da licitante). 

d) Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 

reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme preconiza 

o inciso IV do Art. 63. da Lei nº 14.133/2021. 

 

DA VISITA TÉCNICA  

12.5.1. A visita técnica à área do objeto do presente edital é opcional, devendo observar-se as 

determinações a seguir: 

12.5.1.1.  A empresa que optar por não realizar a visita técnica deverá, obrigatoriamente, apresentar 

junto a sua documentação de habilitação uma declaração de conhecimento prévio da área de implantação 

do empreendimento, podendo, referida declaração, ser firmada de acordo com o Instrumento 

Convocatório. Dessa forma, caso venha ser a vencedora, não poderá alegar, em nenhuma hipótese, o 

desconhecimento dos locais da realização do serviço e suas peculiaridades como justificativa para se 

eximir das obrigações assumidas em consequência do presente certame. 
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12.5.1.2. A empresa que optar por realizar a visita técnica deverá observar o seguinte: 

a) agendar obrigatoriamente e previamente a visita, junto ao representante do CBM/RO situado 

na Av. Campos Sales, 3254 – Bairro Olaria, município de Porto Velho/RO, no horário de 08h00min 

as 13h00min, de segunda à sexta-feira, ou pelo e-mail: seplanteccbmro@gmail.com e Fone: (69) 

3216 8952. 

b) a visita, caso seja realizada, deverá ser realizada por profissional habilitado e indicado pela 

licitante, podendo referido credenciamento ser realizado através de instrumento público ou 

particular de procuração. 

c) na ocasião da visita será emitido atestado de visita à empresa, sendo providenciado tal 

documento junto ao CBM/RO. 

d) Serão INABILITADAS as empresas licitantes que não apresentarem, na ocasião da habilitação, 

a declaração de conhecimento prévio da área de implantação do empreendimento ou não 

apresentarem o atestado de visita técnica emitido na ocasião da visita. 

e) Todas as empresas deverão apresentar, sob pena de inabilitação, junto a sua documentação de 

habilitação uma declaração de conhecimento prévio de todos os aspectos relevantes que envolvem 

a execução da obra, informações e condições físicas, ambientais, logísticas, de mão-de-obra, 

econômica e social da área de implantação do empreendimento, podendo a referida declaração ser 

firmada em modelo próprio da empresa licitante. Assim, a empresa vencedora, não poderá alegar, 

em nenhuma hipótese, o desconhecimento das particularidades regionais relativas as condições de 

realização do serviço como justificativa para se eximir das obrigações assumidas em consequência 

do presente certame. 

 

12.6. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF 

e/ou CAGEFOR da SUPEL/RO, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

12.6.1. Ressalvado os documentos possíveis de verificação conforme item 12.6., os licitantes deverão 

encaminhar, nos termos deste Edital e anexos, a documentação relacionada nos itens elencados no item 

11 deste Edital, para fins de habilitação. 

12.6.2. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e 

mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, 

à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem 

desatualizados. 

12.6.3. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar inabilitação.  

12.6.4. A verificação pela Presidente, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de 

certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.  

12.6.5. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 

apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: 

a) Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e 

desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 

b) Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 

propostas; 
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13.  DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 

DE LANCES 

13.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico 

COMPRASGOV, na data, horário e local indicados neste Edital. 

 

13.2. A Comissão de Contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham 

vícios insanáveis ou que não apresentem as especificações técnicas exigidas no Projeto Básico. 

 

13.3. Também será desclassificada a proposta que, através do próprio sistema CompraGov, 

identifique o licitante. (As propostas registradas através do preenchimento no momento do cadastro no 

Sistema COMPRAS.GOV.BR NÃO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DA 

EMPRESA PROPONENTE, visando atender o princípio da impessoalidade e preservar o sigilo das 

propostas). 

 

13.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 

em tempo real por todos os participantes. 

 

13.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

 

13.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

 

13.7. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 

do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro. 

 

13.8. O lance deverá ser ofertado pelo valor global proposto. 

 

13.9. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

 

13.10. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

 

13.11. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1% (um 

por cento. 

 

13.12. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze 

segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.  

 

13.13. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado no certame.  

 

13.14. Os critérios dos modos de disputa estão estabelecidos no Art. 23 e 24 da INSTRUÇÃO 

NORMATIVA SEGES/ME Nº 73, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022. 
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13.15. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para a Comissão de Contratação no decorrer da 

etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão 

sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

 

13.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Comissão de Contratação persistir por tempo 

superior a 00:10 (dez minutos), a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24:00 

(vinte e quatro horas) após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico 

www.gov.br/compras. 

 

13.17. Durante a fase de lances não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado primeiro. 

 

13.18. Após o encerramento da etapa de lances, será verificado se há empate entre as licitantes que 

neste caso, por força da aplicação da exclusividade obrigatoriamente se enquadram como Microempresa 

– ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, conforme determina a Lei Complementar n. 123/06, 

CONTROLADO SOMENTE PELO SISTEMA COMPRAS.GOV.BR. 

 

13.19. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto 

no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021., nesta ordem: 

 

a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato 

contínuo à classificação; 

 

b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser 

utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos na Lei nº 

14.133, de 2021; 

 

c) desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de 

trabalho, conforme regulamento; 

 

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de 

controle. 

 

13.20. Persistindo o empate, será realizado SORTEIO ELETRÔNICO através do sistema 

ComprasGov, nos processos cadastrados a partir de 14/10/2024, em sessão pública entre as propostas 

empatadas, nos moldes do artigo 28, §§ 1º e 2º da Instrução Normativa SEGES/MGI Nº 79. 

 

13.21. Subsidiariamente a utilização do subitem 13.20, caso necessário, a sessão pública de sorteio será 

efetuada de forma presencial, podendo qualquer interessado participar, sendo transmitida em canal 

oficial da Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL, sendo observado os 

procedimentos, a saber: 

 

a) Informação no chat da sessão pública quanto: data, hora e local da sessão para o procedimento de 

desempate das propostas, a ser realizado no site sorteador.com.br (ou outro compatível); 

 

b) Por ordem alfabética, será disponibilizado a indicação dos nomes das licitantes, que se encontram em 

situação de propostas empatadas, no site indicado na alínea "a" do subitem 13.21; 

 

c) A primeira licitante sorteada, será a primeira classificada. A sequência classificatória das propostas 

empatadas seguirá em ordem sucessiva; 

 

https://www.gov.br/compras/pt-br
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d) A sessão será oficialmente encerrada após a conclusão desses procedimentos, e o registro audiovisual 

da sessão permanecerá para visualização no canal oficial da Superintendência Estadual de Compras e 

Licitações - SUPEL. 

 

e) Haverá transmissão ao vivo da sessão do sorteio nos canais oficiais SUPEL: 

https://www.youtube.com/@supelro5251 e https://www.instagram.com/supelrondonia/ 

 

f) Haverá lavratura de ata de sorteio, com presença de testemunhas, que será incluída no processo 

administrativo; 

13.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro 

colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, a 

Presidente poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.  

13.23. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

13.24. Quando houver apenas um item por lote, o sistema ao final da sessão de disputa 

automaticamente atualizará a proposta do fornecedor pelo melhor lance ofertado. No entanto quando se 

tratar de mais de um item por lote a Comissão de Contratação solicitará ao licitante melhor classificado 

que, no prazo de 02:00 (duas horas), envie, através do sistema, a proposta adequada ao último lance 

ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, 

quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

13.25. Após a negociação do preço, a Comissão de Contratação iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

 

 

14.  DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

14.1. Encerrada a etapa de negociação, a Comissão de Contratação examinará a proposta classificada 

em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 

estipulado para contratação neste Edital e em seus documentos complementares. 

14.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os 

percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB nº 2110, de 2022. 

14.3. Será desclassificada a proposta ou lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço 

máximo fixado pela Administração. 

14.4. Para evitar contratações com preços manifestamente inexequíveis na execução dos contratos, 

serão desclassificadas as propostas ou lances vencedores, cujos valores forem inferiores a 75% (setenta 

e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme § 4º do art. 59 da Lei 14.133 de 2021. 

14.4.1. A Comissão de Contratação de Obras poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade 

das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada.  

14.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 

vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 

prévio no sistema com, no mínimo, 24:00 (vinte e quatro horas) de antecedência, e a ocorrência será 

registrada em ata; 
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14.6. A Comissão de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 24:00 (vinte e quatro 

horas), sob pena de não aceitação da proposta. 

14.7. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Comissão de Contratação por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Comissão. 

14.8. Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Comissão de Contratação, destacam-se os 

que contenham as características do material ofertado, tais como: marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, 

encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela Comissão 

de Contratação, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação 

da proposta. 

14.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissão de Contratação examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

14.9.1. Se tratando de LOTE, a desclassificação de um único item do lote implicará na 

desclassificação da proposta para todo o lote, ou seja, a proposta somente será aceita se atender aos 

requisitos para todos os itens que compõem o lote. 

14.10. Havendo necessidade, a Comissão de Contratação suspenderá a sessão, informando no “chat” a 

nova data e horário para a sua continuidade. 

14.11. A Comissão de Contratação deverá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta 

ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, 

vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

14.12. Também nas hipóteses em que a Comissão de Contratação não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

14.13. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes pelo “chat”. 

 

15.  DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

15.1. Para julgamento, será adotado o critério de MENOR PREÇO, observados o valor máximo 

aceitável para adjudicação, os prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos 

de desempenho e qualidade e demais condições definidas neste Edital. 

15.2. A Comissão de Contratação anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor/ 

maior vantajosidade imediatamente após a fase de aceitação das propostas ou, quando for o caso, após 

negociação e decisão pela Comissão de Contratação acerca da aceitação do lance de menor valor/ mais 

vantajoso. 

15.3. Se a proposta de menor valor/maior vantajosidade não for aceitável ou se o licitante desatender 

às exigências habilitatórias, a Comissão de Contratação poderá examinar a proposta subsequente, 

verificando a sua aceitabilidade e procederá a verificação das condições habilitatórias do proponente, na 

ordem de classificação, ordenada e sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, 

sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 

15.4. No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos e, 

entre preços unitários e totais, os primeiros. 
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15.5. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação 

em vigor. 

15.6. Serão rejeitadas as propostas que: 

15.6.1. Sejam incompletas, isto é, não conterem informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita 

identificação do material licitado; 

15.6.2. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente 

Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão da Comissão de Contratação. 

15.6.3. Apresentar preços unitários superiores, quantitativos superiores ou inferiores aos constantes na 

Planilha Orçamentária disponibilizada pela Administração Pública. 

15.7. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor 

preço e valor estimado para a contratação. 

15.8. Da sessão, o sistema gerará Termo de Julgamento, no qual estarão registrados todos os atos do 

procedimento e as ocorrências relevantes. 

15.9. Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor, sendo homologado o procedimento e adjudicado o objeto da licitação pela autoridade 

competente. 

15.10. Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a 

capacidade jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e/ou 

inidoneidade, em razão de fatos supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento. 

 

16.  DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA (PROPOSTA FINAL) 

16.1. Deverá o licitante atualizar a proposta com os descontos ofertados de forma homogênea, 

mantendo-se a proporção de desconto para cada item em relação a Planilha Original da Licitação, 

a fim de evitar jogo de planilhas. 

16.1.1. Deverá estar assinada e se possível, por meio eletrônico com uso de certificação digital ICP-

Brasil, pelo representante legalmente credenciado e pelo responsável técnico indicado pela empresa com 

registro atualizado no Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia (CREA), observando o contido 

na Lei nº 5.194, de 24.12.66 e nas resoluções nº 218/73 e 282/83 do Conselho Federal de Engenharia e 

Agronomia – CONFEA, e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU/BR. 

16.2. A Planilha Atualizada deverá ser anexada após o término da sessão de lances e deverá estar 

assinada pelo representante legal da empresa e por seu responsável técnico, contendo os seguintes 

documentos: 

16.2.1. Carta endereçada à Comissão de Contratação de Obras, em papel timbrado da empresa, 

contendo: nome, endereço, número da Concorrência Eletrônica, conforme modelo (ANEXO IV), 

devidamente assinada pelo representante legal da licitante, relacionando ainda, os seguintes itens: 

 

a) Preço global em valor numérico e por extenso; 

 

b) Prazo de execução dos serviços; 

 

c) Prazo de validade da Proposta, que deverá ser de no mínimo de 60 (sessenta) dias corridos. 

 

d) A empresa deverá indicar, em sua Proposta de Preços, o Banco, Agência e número da Conta 
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Corrente, onde serão creditados os respectivos pagamentos, caso esta seja vencedora deste 

certame. 

 

16.2.2. Planilha Orçamentária baseada nos projetos executivos, especificações e exigências constantes 

deste Edital, constando: 

 

a) Unidade, Quantitativos, Preços Unitários, Subtotais e Totais; 

 

b) Especificação clara dos serviços a serem executados de acordo com a Planilha do órgão 

requisitante; 

 

c) Nos preços unitários propostos e apresentados na Planilha Orçamentária pela licitante, deverão 

estar computados todas as despesas necessárias, inclusive custo de materiais, de transportes, de 

instalações, depreciações, mão-de-obra, impostos, encargos sociais e trabalhistas, 

remunerações, etc., que constituirão a única, exclusiva e completa remuneração dos serviços; 

 

d) Nos itens considerados como verbas globais, poderá, a critério da Comissão de Contratação, e 

surgindo necessidade, ser solicitado ao licitante, o detalhamento específico do item, para melhor 

análise; 

 

e) Será exigida das proponentes a apresentação: 

 

e.1) Todas as composições unitárias de custos de todos os itens; 

 

e.2) Todos as CPU, deverão ser idênticas às lançadas na Planilha Orçamentária apresentada pela 

empresa; 

 

e.3) Composição do BDI: O BDI a ser utilizado não poderá apresentar índice superior àquele 

praticado pela CBM/RO, que no caso em tela é de 27,22% (vinte e sete vírgula vinte e dois 

por cento), os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo por se constituírem tributos 

de natureza direta e personalíssima (ANEXO IX ou a critério da licitante). 

f) A exigências contidas na alínea “e.2” deste item não constitui objeto de 

DESCLASSIFICAÇÃO   de proposta. Havendo erro a licitante será convocada a qualquer 

tempo para proceder com as correções, sob pena de sanções previstas na Lei nº 14.133/2021. 

As correções não poderão ensejar alteração no valor original da Proposta. 

 

g) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO contendo: distribuição das etapas ou serviços ao 

longo do prazo de execução, valores da etapa de execução ao longo do tempo, percentuais 

parciais e percentuais acumulados e acumulado mensal e acumulado geral. 

 

h) Detalhamento dos Encargos Sociais (ES) (ANEXO X ou a critério da licitante). 

 

16.3. Será concedido um prazo de até 24 horas, sob pena de desclassificação do licitante. 

  

17.  DO RECURSO 

17.1. A Comissão de Contratação declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização 

fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, concederá o 

prazo de no mínimo 00:10 (dez minutos), para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, 

de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, 

em campo próprio do sistema. 
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17.2. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da 

sessão pública desta licitação, implica decadência desse direito, ficando a Comissão de Contratação 

autorizado a adjudicar o objeto à LICITANTE VENCEDORA. 

17.3. Havendo quem se manifeste, caberá a Comissão de Contratação verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

17.3.1. Nesse momento a Comissão de Contratação não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

17.3.2. A falta de apresentação das razões de recurso, em campo próprio do sistema, também importará 

a decadência do direito de recurso e, via de consequência, a adjudicação do objeto da licitação à 

LICITANTE VENCEDORA. 

17.4. A recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em 

campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias úteis, com base no art.° 165 da Lei nº 14.133/21, 

ficando as demais LICITANTES, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, 

em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

17.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

18.  DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

18.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o 

processo licitatório será encaminhado à autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar o 

procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

19. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

19.1. A autoridade superior poderá revogar o procedimento licitatório, por motivo de conveniência e 

oportunidade, e deverá anular por ilegalidade insanável, de ofício ou por provocação de terceiros, 

assegurada a prévia manifestação dos interessados.  

19.2. O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato 

superveniente devidamente comprovado.  

19.3. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, 

tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de 

responsabilidade de quem lhes tenha dado causa. 

19.4. Na hipótese da ilegalidade de que trata o caput ser constatada durante a execução contratual, 

aplica-se o disposto no art. 147 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

20.  DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

20.1. Findo o processo licitatório, a empresa vencedora será convocada via sistema eletrônico e e-

mail a assinar o Contrato, que obedecerá ao modelo em documento complementar, no prazo máximo de 

48 (quarenta e oito) horas, após a notificação para assinatura do Contrato. 
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20.2. O subitem acima deverá ser desconsiderado caso seja outra a decisão da autoridade competente 

que não a homologação do processo licitatório ou outra for sua decisão. 

20.3. Caso a licitante vencedora não atenda ao prazo previsto no item “20.1.”, ensejará a aplicação 

das sanções estabelecidas no item sanções administrativas deste instrumento, reservando-se o 

CONTRATANTE, o direito de convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto 

ao preço, ou revogar a licitação, independentemente das sanções previstas para a licitante vencedora 

neste instrumento. 

20.4.  Administração divulgará em sítio eletrônico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias úteis após a 

assinatura do contrato, os quantitativos e os preços unitários e totais que contratar e, em até 45 (quarenta 

e cinco) dias úteis após a conclusão do contrato, os quantitativos executados e os preços praticados, 

conforme exposto no Art. 94, § 3º, da Lei 14.133/21. 

 

21.  DA GARANTIA CONTRATUAL 

21.1. Para assegurar a fiel execução dos compromissos ajustados, a CONTRATADA deverá prestar 

garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.  

21.2. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia, conforme o art. 96 

da Lei nº 14.133/21: 

a) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro 

em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados 

por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; 

b) Seguro-garantia (ANEXO VI); 

c) Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País 

pelo Banco Central do Brasil (ANEXO V). 

d) título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.  

21.3. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o 

contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de 

reinício da execução ou o adimplemento pela Administração. 

21.4. Quando optar por modalidade de Seguro-garantia, o prazo mínimo é fixado em 1 (um) mês, 

contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da 

garantia pelo contratado quando optar pela modalidade, conforme previsto no art. 96, § 3º da Lei nº 

14.133/21. 

 

22.  DOS PRAZOS 

22.1. Prazo de execução dos serviços: 

22.1.1. O prazo previsto para a execução dos serviços desta licitação é de 60 (sessenta) dias corridos 

e será contado a partir do recebimento da Ordem de Serviço para início da obra, expedida pela 

Administração Pública (CBM/RO). 

22.2. Prazo de início dos serviços: 

22.2.1. O prazo máximo para início dos serviços fica fixado em 10 (dez) dias corridos, a partir da 

assinatura da Ordem de Serviço. 
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22.3. Prazo de vigência contratual: 

22.3.1.  Será de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço 

pela CONTRATADA, podendo ser prorrogado desde que solicitado com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias do seu término, comprovados os motivos elencados para tal prorrogação. 

22.3.2. As Ordens de Paralisação, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o curso do 

prazo de execução do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinício dos serviços. 

22.3.3. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no 

período firmado no contrato, conforme previsão do art. 111 da Lei nº 14.133/2021. 

22.3.4. A prorrogação do prazo de execução, descontados os períodos de paralisação, será permitida, 

segundo o § 5º do art. 115 da Lei nº 14.133/2021, automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas 

tais circunstâncias mediante simples apostila. 

 

23.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

23.1. São obrigações da contratada, além daquelas exigidas em Lei 14.133/21: 

Art. 45. As licitações de obras e serviços de engenharia devem respeitar, 

especialmente, as normas relativas a: 

I - Disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados 

pelas obras contratadas; 

II - Mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão 

definidas no procedimento de licenciamento ambiental; 

III - Utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, 

comprovadamente, favoreçam a redução do consumo de energia e de 

recursos naturais; 

IV - Avaliação de impacto de vizinhança, na forma da legislação urbanística; 

V - Proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, 

inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas 

obras contratadas; 

VI - Acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade 

reduzida. 

23.2 Constituem obrigações do CONTRATADA também as especificadas no ITEM 20 do PROJETO 

BÁSICO – ANEXO I deste Edital. 

 

24.  DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

24.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art.104 da Lei 

n° 14.133/2021. 

“CAPÍTULO IV - DAS PRERROGATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO 

Art. 104. O regime jurídico dos contratos instituído por esta Lei confere à 

Administração, em relação a eles, as prerrogativas de: 

I - Modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de 

interesse público, respeitados os direitos do contratado; 

II - Extingui-los, unilateralmente, nos casos especificados nesta Lei; 
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III - Fiscalizar sua execução; 

IV - Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 

V - Ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis e utilizar pessoal e 

serviços vinculados ao objeto do contrato nas hipóteses de: 

a) Risco à prestação de serviços essenciais; 

b) Necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais 

pelo contratado, inclusive após extinção do contrato. 

§ 1º As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos não 

poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. 

§ 2º Na hipótese prevista no inciso I do caput deste artigo, as cláusulas 

econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha 

o equilíbrio contratual.”. 

24.2. Constituem obrigações do CONTRATANTE, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 

14.133/2021, as especificadas no ITEM 21 do PROJETO BÁSICO – ANEXO I deste Edital. 

 

25.  DA SUBCONTRATAÇÃO 

25.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório, conforme previsto no ITEM 16 do 

PROJETO BÁSICO – ANEXO I deste Edital. 

 

26.  DA GESTÃO DO CONTRATO E FISCALIZAÇÃO 

26.1. Conforme art. 117 da Lei nº 14.133/21, a execução do contrato decorrente do presente Certame 

deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente 

designado, dessa forma, o referido Contrato terá como Gestor, o Gerente de Administração e Finanças, 

que será assistido e subsidiado por um ou mais Fiscais Administrativos e um Fiscal Técnico, por ele 

designado, conforme ITEM 25 do PROJETO BÁSICO – ANEXO I deste Edital; 

 

27.  DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

27.1. O objeto deste Projeto Básico será recebido em conformidade com o art. 140, da Lei nº 

14.133/21, descrito nos ITENS 12.3 E 12.4 do PROJETO BÁSICO – ANEXO I deste Edital. 

 

28.  DO PAGAMENTO E MEDIÇOES 

28.1. O pagamento, decorrente da prestação dos serviços, objeto deste Projeto Básico será efetuado 

conforme disposto nos ITENS 14 e 15 do PROJETO BÁSICO – ANEXO I deste Edital. 

 

29.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

29.1. Ficam aquelas estabelecidas no ITEM 22 e seus subitens do PROJETO BÁSICO – ANEXO I 

deste Edital, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do órgão requerente. 
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30.  DO REAJUSTAMENTO 

30.1. Ficam aquelas estabelecidas no ITEM 24 e seus subitens do PROJETO BÁSICO – ANEXO 

I deste Edital, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do órgão requerente. 

– Posso trocar por essa redação. 

 

31. DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS E DOS PREÇOS 

31.1. Os contratos poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

 

I - unilateralmente pela Administração: 

 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a 

seus objetivos; 

 

b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos em lei; 

 

c) As alterações unilaterais não poderão transfigurar o objeto da contratação; 

 

II - por acordo entre as partes: 

 

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

 

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem como do 

modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais 

originários; 

 

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias 

supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação 

ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens 

ou execução de obra ou serviço; 

 

d) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, 

caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de 

consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, 

respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato. 

 

d.1) Será aplicada às contratações de obras e serviços de engenharia, quando a execução for 

obstada pelo atraso na conclusão de procedimentos de desapropriação, desocupação, servidão 

administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstâncias alheias ao contratado. 

 

31.2. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alterações de contratos de obras e serviços de 

engenharia ensejarão apuração de responsabilidade do responsável técnico e adoção das providências 

necessárias para o ressarcimento dos danos causados à Administração. 

 

31.3. O contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 

supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem 

nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite 

para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento), nos termos do art. 125 da Lei Federal nº 

14.133/2021. 
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32.  DO CANCELAMENTO DO CONTRATO 

32.1. O fornecedor terá seu contrato cancelado quando: 

32.1.1. Descumprir as condições do contrato; 

32.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

32.1.2.1. O cancelamento do contrato, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla 

defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador. 

 

33.  DISPOSIÇÕES GERAIS 

33.1. Todas as referências de tempo deste edital correspondem ao horário de Brasília-DF. 

33.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização da sessão 

pública de abertura das propostas na data designada no edital, ela será automaticamente transferida para 

o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 

33.3. Homologada a licitação o adjudicatário receberá a Ordem de Serviços para o início da obra. 

33.4. Caso o adjudicatário não preste o serviço ou forneça o(s) bem(s), objeto do certame, de acordo 

com a sua proposta, serão convocados os licitantes remanescentes, observada à ordem de classificação, 

para execução do serviço. 

33.5. É   facultado a COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO ou a AUTORIDADE COMPETENTE, em 

qualquer fase do julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução 

do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres 

técnicos destinados a fundamentar as decisões. 

33.6. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para execução dos serviços, decorrentes desta 

licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente 

fundamentada. 

33.7. Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em prestar os serviços, dentro do 

prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-

o às penalidades legalmente estabelecidas 

33.8. Na hipótese acima referida será convocado novo adjudicatário, observada a ordem de 

classificação nesta licitação. 

33.9. Constituem motivos para rescisão do contrato ou instrumento equivalente, todos aqueles listados 

pela Lei 14.133/2021, no artigo 138. 

33.10. Será dada vista aos proponentes interessados tanto nas propostas comerciais como dos 

documentos de habilitação apresentados na sessão. 

33.11. A presente Licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente 

de fato superveniente devidamente comprovado; ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de 

ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado. 

33.12. É vedado ao fornecedor retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão da licitação. 
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33.13. O licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus documentos 

complementares, pois o simples registro de proposta financeira junto ao sistema eletrônico de licitação 

utilizado, submete-a à aceitação incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem como 

representa o conhecimento do objeto em licitação e a observância dos preceitos legais e regulamentares 

que a regem, não sendo aceita alegação de desconhecimento de qualquer pormenor. 

33.14. No caso de eventual divergência entre o Edital de Licitação e seus documentos complementares, 

prevalecerão as disposições do primeiro. 

33.15. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus documentos complementares, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente na Administração. 

33.16. Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação, sendo-lhe exigível, ainda, em qualquer época ou 

oportunidade, a apresentação de outros documentos ou informações complementares que se fizerem 

necessários, a fim de completar a instrução do processo. 

33.17. É proibido a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatório mediante a 

utilização de recursos ou de meios meramente protelatórios, sujeitando-se o autor às sanções legais e 

administrativas previstas no Capítulo II-B – DOS CRIMES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS previstos na Lei Federal nº 14.133/2021. 

33.18. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da 

isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

33.19. O Instrumento Convocatório é parte integrante do Contrato. 

 

34.  ANEXOS 

34.1. Fazem parte deste instrumento convocatório, como se nele estivessem transcritos, os seguintes 

documentos: 

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO 

ANEXO II PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ANEXO III CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO 

ANEXO IV CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO) 

ANEXO V CARTA FIANÇA (MODELO) 

ANEXO VI SEGURO GARANTIA (MODELO) 

ANEXO VII CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

(MODELO). 

ANEXO VIII RELAÇÃO E DECLARAÇÃO DE DISPONIBLIDADE (MODELO). 

ANEXO IX COMPOSIÇÃO DO BDI OBRA E SERVIÇOS (MODELO). 

ANEXO X COMPOSIÇÃO DO BDI BENS E EQUIPAMENTOS (MODELO). 

ANEXO XI PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS. 

(MODELO) 

ANEXO XII MINUTA DE CONTRATO 

ANEXO XIII DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAS 

PRESAS 

OU EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL 

ANEXO XIV DECLARAÇÃO DE PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE, EM REGIME 

SEMIABERTO OU EGRESSAS APTAS AO TRABALHO 

ANEXOS 
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ANEXO XV CERTIFICADO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA CONCORRÊNCIA 

Nº 90219/2024 

ANEXO XVI DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO VISITA TÉCNICA 

 

 

Porto Velho/RO, 31 de março de 2025. 

 

 

ERALDA ETRA MARIA LESSA 

Presidente da Comissão de Contratação/SUPEL/RO 
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ANEXO I  

 

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Corpo de Bombeiros Militar - CBM 

PROJETO BÁSICO 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDÔNIA - CBMRO 

Departamento: 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA - 

1ºGBM 

DA INTRODUÇÃO E BASE LEGAL 

Este documento foi elaborado a partir da análise da viabilidade técnica e econômica de estratégias de 

contratação, contendo os elementos necessários e suficientes, e, com nível de precisão adequados, para 

caracterizar o objeto da contratação de forma clara e suficiente, possibilitando a avaliação de custos e a 

definição dos métodos e prazos de execução. 

Aplica-se a este procedimento o disposto na Lei Federal 14.133/21 e demais disposições legais, no que 

couber, como condições iniciais para a contratação de obras e serviços de engenharia pela Administração 

Pública, para permitir, inclusive, a fiscalização da execução e o recebimento do objeto contratado. 

Com base, ainda, nas experiências e contratos anteriores, o presente projeto básico apresenta o conjunto 

de elementos que nortearão o procedimento, desde a fase que se iniciou com os estudos preliminares, 

até a assinatura, gestão e fiscalização do contrato. 

DO OBJETO E OBJETIVO 

Do Objeto 

Contratação para a execução da CONSTRUÇÃO DE FACHADA DO 1ºGBM DO CBMRO, 

localizado na Av. Engenheiro Anysio da Rocha (antiga estrada da penal), nº 4286, bairro Flodoaldo 

Pontes Pinto em Porto Velho, estado de Rondônia. 

Do Objetivo 

O CBMRO busca estruturar-se para atender medidas de valorização aos profissionais de segurança 

pública visando a melhoria no atendimento ao público interno e externo através da construção da nova 

fachada do 1ºGBM do CBMRO, o qual pretende não apenas renovar e embelezar o edifício, mas também 

melhorar a funcionalidade, segurança, acessibilidade e sustentabilidade da unidade, refletindo o 

compromisso do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia com a excelência no serviço público e a 

valorização do patrimônio público. 

Com isso a contratação para a CONSTRUÇÃO DE FACHADA DO 1ºGBM DO CBMRO se faz 

necessária para proporcionar um ambiente seguro, ergonômico e adequado às necessidades da 

instituição e o melhor desempenho das atividades, contribuindo para o  fortalecimento da segurança e a 

proteção civil na região de Porto Velho e arredores. 

Das Especificações Técnicas/Quantidades do Objeto 

Os serviços que serão realizados, bem como os materiais a serem utilizados na execução dos mesmos, 

devem atender as especificações constantes na Planilha Orçamentária - Sintética (0049753121) e 

Planilha Orçamentária - Memória de cálculo (0049753658) e demais anexos relacionados. 

Das garantias do Serviço/Materiais  

http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=51231329&id_procedimento_atual=51000767&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000210&infra_hash=9a2d7b36157cac0168f0fd7b57fa1c91c5a86cf15dbb288bea35d4cd9bf449db4608baf21fbf60dbaa3cd05f94ce02eea6bdf556e5bf01d6e9615f8acb5ecb4a55842c55b07ef8188d2cd7a8ee1c29717d209939452b2bf4f11adbf78885006d
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=51231906&id_procedimento_atual=51000767&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000210&infra_hash=829d00758fb40d9d0d9e2c8aaa8454f9ba9bddacfd4d0fc23b14a0f03ca236b44608baf21fbf60dbaa3cd05f94ce02eea6bdf556e5bf01d6e9615f8acb5ecb4a55842c55b07ef8188d2cd7a8ee1c29717d209939452b2bf4f11adbf78885006d
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A garantia, quanto às qualidades específicas e aplicações dos materiais aplicados na execução dos 

serviços, obedecerá àquela estipulada pelos respectivos fabricantes, sem prejuízo das garantias e direitos 

legais constantes do Código de Defesa do Consumidor - CDC. 

As garantias do serviço e materiais obedecerá a Lei 14133, Art. 27 onde exigem que o contratado 

apresente garantias para assegurar o fiel cumprimento do contrato. Essas garantias podem ser de várias 

modalidades, tais como: caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia e fiança bancária. 

Nos Termos do art. 618 do Código Civil (Lei nº 10.406/02), nos contratos de empreitada de edifícios 

ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo 

irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como 

do solo. 

DA JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO 

Do Interesse Público na Despesa 

Ao longo desses 23 anos, o CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE RONDÔNIA cresceu e se 

desenvolveu em termos de efetivo, equipamentos e materiais, podendo acompanhar o crescimento 

populacional do Estado, tendo como a principal missão a execução de atividades de Defesa Civil, 

Prevenção e Combate a Incêndios, Busca, Salvamentos e Socorro Públicos. 

O estado de Rondônia tem uma extensão de 237.576 km², tendo como limites os estados do Mato Grosso 

a leste, Amazonas a norte, Acre a oeste e a República da Bolívia a oeste e sul, portanto uma zona de 

fronteira. Desde janeiro de 2000 o Corpo de Bombeiros de Rondônia tornou-se uma Unidade 

subordinada à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, com independência 

administrativa e orçamentária. Embora a previsão legal seja de 1.919 homens, atualmente a corporação 

conta com pouco mais de 752 homens, 

A distribuição da corporação no estado está presente em 15 municípios, o que representa mais de 52% 

por cento do território e 74% da população rondoniense. 

A contratação de uma empresa especializada para a construção da fachada do 1º Grupamento de 

Bombeiros Militar (1ºGBM) do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO) é essencial e 

justifica-se pelos seguintes motivos: 

Melhoria da Infraestrutura e Apresentação Institucional: A fachada do 1ºGBM é a primeira impressão 

que a comunidade tem da unidade. Uma fachada bem projetada e construída não apenas embeleza o 

edifício, mas também fortalece a imagem institucional do CBMRO. Uma fachada moderna e bem 

cuidada transmite uma mensagem de eficiência, organização e seriedade, refletindo positivamente sobre 

os serviços prestados pela corporação. 

Segurança e Conformidade com Normas: A construção da nova fachada deve cumprir rigorosamente as 

normas de segurança e acessibilidade, garantindo que o prédio esteja adequado para o uso de todos, 

incluindo pessoas com deficiência. A contratação de uma empresa especializada assegura que todos os 

requisitos técnicos e legais sejam observados, promovendo um ambiente seguro tanto para os bombeiros 

quanto para os visitantes. 

Durabilidade e Manutenção: Investir em uma fachada de qualidade contribui para a durabilidade do 

prédio, minimizando a necessidade de reparos frequentes e reduzindo os custos de manutenção a longo 

prazo. Uma empresa qualificada utilizará materiais e técnicas adequadas, garantindo uma construção 

robusta e duradoura. 

Valorização do Patrimônio Público: A reforma e modernização da fachada do 1ºGBM valorizam o 

patrimônio público. Uma estrutura bem mantida e modernizada representa um uso eficiente dos recursos 

públicos, promovendo a conservação dos bens da administração e beneficiando toda a comunidade. 

Eficiência e Profissionalismo: Empresas especializadas possuem a expertise necessária para conduzir a 

obra com eficiência e profissionalismo, respeitando prazos e orçamentos estabelecidos. Isso é crucial 
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para minimizar impactos nas operações do 1ºGBM durante a execução do projeto e garantir que a obra 

seja concluída de forma eficaz. 

Fomento à Economia Local: A contratação de uma empresa para a construção da fachada pode gerar 

emprego e renda para a comunidade local, contribuindo para o desenvolvimento econômico da região. 

Além disso, favorece o uso de fornecedores e mão-de-obra locais, impulsionando a economia. 

Qualidade dos Materiais e Acabamentos: A escolha de uma empresa especializada assegura a utilização 

de materiais de alta qualidade e acabamentos adequados, resultando em uma fachada esteticamente 

agradável e funcional. A expertise técnica da empresa contratada garantirá que todos os aspectos da 

construção sejam cuidadosamente planejados e executados. 

Diante desses pontos, a contratação de uma empresa para a construção da fachada do 1ºGBM do 

CBMRO é uma decisão fundamentada na necessidade de melhorar a infraestrutura, assegurar a 

conformidade com normas de segurança e acessibilidade, valorizar o patrimônio público, promover a 

eficiência e profissionalismo, e contribuir para o desenvolvimento econômico local. A medida garantirá 

que o CBMRO continue a oferecer um serviço de excelência à comunidade, refletindo seu compromisso 

com a segurança e o bem-estar da população. 

DO CRITÉRIO DE ESTIPULAÇÃO DOS QUANTITATIVOS 

Os critérios estabelecidos para estipular os quantitativos foram realizados conforme demonstrado 

na  Planilha Orçamentária - Sintética (0049753121) e Planilha Orçamentária - Memória de cálculo 

(0049753658). 

De acordo com as recomendações legais da Lei 14.133/21, IN 54/17 TCE-RO e jurisprudência do 

TCU/DF. Adota-se para efeito de custo unitário: 

Tabela de referência do SINAPI/RO; 

serviços não constantes nas tabelas de referências sendo realizada pesquisa de mercado; e 

subsidiariamente atualização de custos unitários por índices econômicos e método estatístico. 

DA SUSTENTABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL 

No que se refere à sustentabilidade Social a contratada é responsável por ações que visam promover a 

justiça social, a equidade, a inclusão social, a valorização do trabalho, a melhoria das condições de vida 

e o respeito aos direitos humanos. Dentre as medidas de sustentabilidade social previstas na legislação, 

destacam-se: 

Inclusão de critérios de responsabilidade social e trabalhista nas exigências técnicas dos editais de 

licitação, como a comprovação de condições adequadas de trabalho, respeito aos direitos trabalhistas e 

previdenciários, e promoção da igualdade de gênero e raça (art. 17, incisos I e II). 

Estímulo à contratação de mão de obra local, preferencialmente de pessoas em situação de 

vulnerabilidade social, como forma de promover a inclusão social e o desenvolvimento local (art. 17, 

inciso III). 

Estabelecimento de medidas para promoção da igualdade de oportunidades e combate à discriminação 

no acesso e na execução dos serviços contratados, garantindo a equidade de gênero, raça, etnia e outras 

formas de diversidade (art. 17, inciso IV). 

Adoção de práticas de responsabilidade social, como a promoção do consumo consciente de recursos 

naturais, a destinação adequada de resíduos, a promoção da acessibilidade e a valorização da cultura 

local (art. 17, inciso V). 

Inclusão de cláusulas sociais nos contratos, estabelecendo obrigações específicas relacionadas à 

sustentabilidade social, como a promoção de programas de capacitação e qualificação profissional, a 

promoção da igualdade de oportunidades, a prevenção e combate ao trabalho infantil e ao trabalho 

escravo, entre outros (art. 37). 

http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=51231329&id_procedimento_atual=51000767&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000210&infra_hash=9a2d7b36157cac0168f0fd7b57fa1c91c5a86cf15dbb288bea35d4cd9bf449db4608baf21fbf60dbaa3cd05f94ce02eea6bdf556e5bf01d6e9615f8acb5ecb4a55842c55b07ef8188d2cd7a8ee1c29717d209939452b2bf4f11adbf78885006d
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=51231906&id_procedimento_atual=51000767&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000210&infra_hash=829d00758fb40d9d0d9e2c8aaa8454f9ba9bddacfd4d0fc23b14a0f03ca236b44608baf21fbf60dbaa3cd05f94ce02eea6bdf556e5bf01d6e9615f8acb5ecb4a55842c55b07ef8188d2cd7a8ee1c29717d209939452b2bf4f11adbf78885006d
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No que tange à sustentabilidade ambiental a Contratada é responsável, perante a legislação ambiental 

aplicável, por todas as obras e instalações de apoio e serviços que estiver realizando/mantendo, bem 

como pelas consequências legais das omissões ou das ações empreendidas pelos seus empregados e 

prepostos, em conformidade com as especificações, normas e planos básicos ambientais. 

Com a CONSTRUÇÃO DE FACHADA DO 1ºGBM DO CBMRO, é esperado que haja alguns 

impactos ambientais devido à dimensão do serviço e às atividades relacionadas à construção. Dentre os 

possíveis impactos ambientais, destacam-se a supressão de vegetação, alteração na drenagem e na 

qualidade do solo, geração de resíduos de construção e demolição, emissões atmosféricas, e potencial 

impacto na fauna local. 

Para minimizar esses impactos, serão adotadas medidas mitigadoras em conformidade com a legislação 

ambiental vigente. Destacam-se as seguintes medidas: 

Supressão de vegetação: Será realizada uma avaliação prévia da vegetação existente no local 

da CONSTRUÇÃO DE FACHADA DO 1ºGBM DO CBMRO, em conformidade com a legislação 

ambiental. Será adotada a prática de compensação ambiental, com a reposição da vegetação suprimida 

em áreas adequadas, conforme determinado pela autoridade ambiental competente. 

Resíduos de construção e demolição: Será elaborado um Plano de Gerenciamento de Resíduos de 

Construção e Demolição (RCD), em conformidade com a legislação ambiental vigente. Serão adotadas 

práticas de segregação, armazenamento, transporte e destinação adequada dos resíduos gerados, visando 

a minimização dos impactos ambientais. 

Emissões atmosféricas: Serão adotadas medidas para minimizar as emissões atmosféricas decorrentes 

das atividades da CONSTRUÇÃO DE FACHADA DO 1ºGBM DO CBMRO, como controle de 

poeira, emissões de gases e odores, em conformidade com a legislação ambiental aplicável. Serão 

utilizados equipamentos adequados, e serão realizadas práticas de controle das emissões, como umidade 

do solo, uso de barreiras físicas e cobertura dos materiais, quando necessário. 

Fauna local: Serão adotadas medidas de proteção à fauna local durante a CONSTRUÇÃO DE 

FACHADA DO 1ºGBM DO CBMRO. Será realizada uma avaliação prévia da presença de fauna no 

local e, se necessário, serão implementadas ações de afugentamento, resgate e realocação dos animais, 

em conformidade com a legislação ambiental vigente. 

Essas são algumas das medidas que serão aplicadas para minimizar os possíveis impactos ambientais 

decorrentes da CONSTRUÇÃO DE FACHADA DO 1ºGBM DO CBMRO. Todas as ações serão 

conduzidas em conformidade com as normas e legislações ambientais aplicáveis, visando a preservação 

do meio ambiente e a mitigação dos impactos causados pelo serviço. 

É importante ressaltar que as medidas mencionadas acima são apenas exemplos e devem ser adaptadas 

de acordo com as especificidades do local e a legislação ambiental vigente. É fundamental realizar uma 

análise detalhada do local da CONSTRUÇÃO DE FACHADA DO 1ºGBM DO CBMRO e consultar 

a autoridade ambiental competente para garantir o cumprimento de todas as exigências legais e a adoção 

de medidas adequadas para minimizar os impactos ambientais. 

Além das medidas mitigadoras, é fundamental também promover práticas de gestão ambiental durante 

a operação da CONSTRUÇÃO DE FACHADA DO 1ºGBM DO CBMRO., como o correto 

gerenciamento de resíduos, o controle de emissões atmosféricas, o uso eficiente de recursos naturais, 

entre outras ações que contribuam para a minimização dos impactos ambientais ao longo da vida útil do 

prédio construído. 

A adoção de medidas adequadas para minimizar os impactos ambientais da CONSTRUÇÃO DE 

FACHADA DO 1ºGBM DO CBMRO é essencial para garantir a sustentabilidade do empreendimento 

e o cumprimento das normas e legislações ambientais aplicáveis. A conscientização e o compromisso 

com a preservação do meio ambiente são fundamentais para assegurar que a CONSTRUÇÃO DE 

FACHADA DO 1ºGBM DO CBMRO ocorram de forma responsável e sustentável. 
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A CONSTRUÇÃO DE FACHADA DO 1ºGBM DO CBMRO deve estar em conformidade com as 

normas e legislações ambientais aplicáveis, visando minimizar os possíveis impactos ambientais. Dentre 

as normas e leis que podem ser pertinentes ao caso, destacam-se: 

Licenciamento Ambiental: CONSTRUÇÃO DE FACHADA DO 1ºGBM DO CBMRO pode estar 

sujeita à obtenção de Licença Ambiental, conforme a legislação ambiental vigente. Essa licença é 

emitida pela autoridade ambiental competente e estabelece as obrigações e condicionantes a serem 

cumpridas durante a construção, operação e manutenção da fachada e leitreiro. 

Código Florestal (Lei nº 12.651/2012): É importante verificar se a CONSTRUÇÃO DE FACHADA 

DO 1ºGBM DO CBMRO está em conformidade com as regras estabelecidas pelo Código Florestal, 

que estabelece diretrizes para a proteção e uso sustentável das florestas e demais formas de vegetação 

nativa. 

Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981): Essa lei estabelece os princípios e diretrizes 

para a proteção, melhoria e recuperação do meio ambiente, e prevê a necessidade de adoção de medidas 

de prevenção, controle, mitigação e compensação dos impactos ambientais causados por 

empreendimentos. 

Resolução CONAMA nº 01/1986: Essa resolução estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento 

ambiental de atividades modificadoras do meio ambiente, e pode ser aplicável à CONSTRUÇÃO DE 

FACHADA DO 1ºGBM DO CBMRO, exigindo a apresentação de estudos de impacto ambiental e a 

definição de medidas mitigadoras e compensatórias. 

Normas técnicas: É importante observar as normas técnicas aplicáveis à CONSTRUÇÃO DE 

FACHADA DO 1ºGBM DO CBMRO, tais como as normas da ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas) relacionadas a construções civis, sistemas de drenagem, proteção contra incêndios, 

entre outras. 

Como medidas para minimizar os impactos ambientais da CONSTRUÇÃO DE FACHADA DO 

1ºGBM DO CBMRO, podem ser adotadas ações como a implantação de programas de educação 

ambiental para os trabalhadores envolvidos no serviço, a utilização de tecnologias limpas e sustentáveis, 

a adoção de práticas de gerenciamento adequado de resíduos sólidos e líquidos, a proteção de áreas de 

vegetação nativa e recursos hídricos presentes no local, e a adoção de medidas de controle de erosão e 

sedimentação, entre outras. 

É fundamental destacar que a adoção de medidas mitigadoras e o cumprimento das normas e legislações 

ambientais são essenciais para minimizar os impactos ambientais negativos da CONSTRUÇÃO DE 

FACHADA DO 1ºGBM DO CBMRO e garantir a sustentabilidade do empreendimento, contribuindo 

para a proteção do meio ambiente e a preservação dos recursos naturais para as futuras gerações. 

Para os serviços que incorporem alguma atividade de fabricação ou industrialização, só será admitida a 

oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de 

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 

17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981. 

Todo o material a ser fornecido deverá considerar a composição, características ou componentes 

sustentáveis, atendendo, dessa forma, o disposto na IN no 01, de 19 de janeiro de 2010, exceto aqueles 

em que não se aplica a referida instrução. 

A Contratada deverá comprometer-se com a Sustentabilidade Ambiental, nos termos das exigências 

impostas pela IN 01/2010, mediante apresentação de Declaração no ato da assinatura do contrato. 

A Contratada deverá adotar, no que couber, as disposições da Instrução Normativa SLTI/MPOG Nº 01, 

de 19 de janeiro de 2010; da Resolução CONAMA Nº 362, de 23 de junho de 2005; da Resolução 

CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 2009; bem como da Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de 

setembro de 2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento dos impactos 

ambientais específicos. 
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A Contratada deverá, ainda, respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos. 

No caso de uso de madeira, esta deverá ser de reserva ambiental autorizada pelo IBAMA. A Contratada 

deverá também apresentar Certificado de regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto de Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) em nome do fabricante dos produtos 

ofertados. 

Conforme o dispositivo da Instrução Normativa n° 01, de 19 de janeiro de 2010, para aceitação da 

proposta a empresa deverá prever adoção das seguintes práticas de sustentabilidade no fornecimento do 

material e execução dos serviços, quando couber: 

Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, 

conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 

Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de 

Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor 

impacto ambiental em relação aos seus similares; 

Que os bens devam ser preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com 

menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante 

o transporte e o armazenamento; e 

Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima do recomendada na diretiva 

RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo 

hexavalente (Cr(Vl)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil polibromados (PBDEs). 

MAPA DE RISCO 

Risco de Atraso no Cronograma: Considerando a complexidade do serviço de CONSTRUÇÃO DE 

FACHADA DO 1ºGBM DO CBMRO e a possibilidade de enfrentar desafios logísticos, como a 

disponibilidade de materiais e mão de obra, pode haver risco de atraso no cronograma do serviço. Para 

mitigar esse risco, serão adotadas as seguintes medidas: 

Realização de uma análise detalhada do cronograma, com identificação e acompanhamento de prazos 

críticos. 

Contratação de empresas com experiência comprovada em serviços similares. 

Estabelecimento de planos de contingência e revisão periódica do cronograma, com ações corretivas e 

preventivas. 

Risco de Custos Elevados: Os custos de construção podem sofrer variações devido a fatores como 

oscilações no mercado de materiais, variação cambial e alterações no projeto. Para mitigar esse risco, 

serão adotadas as seguintes medidas: 

Realização de um orçamento detalhado com base em preços de mercado e cotações de fornecedores 

confiáveis. 

Estabelecimento de contratos com cláusulas claras e objetivas, prevendo reajustes e revisões de preços 

em caso de variações significativas de custos. 

Monitoramento constante dos custos do projeto e adoção de medidas para otimização dos gastos. 

Risco de Impactos Ambientais: CONSTRUÇÃO DE FACHADA DO 1ºGBM DO CBMRO pode 

gerar impactos ambientais, como desmatamento, movimentação de terra e geração de resíduos. Para 

mitigar esse risco, serão adotadas as seguintes medidas: 

Elaboração e implementação de um Plano de Gestão Ambiental, que incluirá medidas para minimizar 

os impactos ambientais, como o correto manejo dos resíduos gerados durante a construção. 
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Atendimento às legislações ambientais vigentes, como a Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) 

e a Resolução CONAMA nº 307/2002, que dispõe sobre o gerenciamento de resíduos da construção 

civil. 

Realização de monitoramento ambiental durante o serviço e adoção de ações corretivas e preventivas 

em caso de identificação de impactos ambientais negativos. 

Risco de Descumprimento de Normas de Engenharia e Licitação: CONSTRUÇÃO DE FACHADA 

DO 1ºGBM DO CBMRO deverá obedecer a normas técnicas de engenharia e licitação vigentes, 

visando garantir a qualidade e a legalidade do serviço. Para mitigar esse risco, serão adotadas as 

seguintes medidas: 

Contratação de profissionais qualificados e habilitados para a elaboração do projeto e execução do 

serviço, em conformidade com a legislação vigente. 

Realização de licitação pública em conformidade com a Lei 14.133/2021, que estabelece normas sobre 

licitações e contratos administrativos, incluindo critérios de seleção e habilitação de empresas. 

Elaboração de um Plano de Execução do serviço, que conterá as diretrizes técnicas a serem seguidas, 

incluindo normas de engenharia, prazos, cronograma, e etapas de fiscalização. 

Realização de fiscalizações periódicas durante do serviço, por profissionais habilitados, visando 

verificar o cumprimento das normas de engenharia e licitação, e adoção de ações corretivas em caso de 

identificação de não conformidades. 

Risco de Segurança do Trabalho: A CONSTRUÇÃO DE FACHADA DO 1ºGBM DO 

CBMRO envolve atividades de alto risco, como trabalho em altura, movimentação de carga e operação 

de máquinas e equipamentos. Para mitigar esse risco, serão adotadas as seguintes medidas: 

Elaboração e implementação de um Programa de Gerenciamento de Riscos do Trabalho, que incluirá 

medidas de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, treinamento dos trabalhadores em segurança 

do trabalho, e uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados. 

Atendimento às normas regulamentadoras de segurança do trabalho, como a NR-35 (Trabalho em 

Altura), NR-18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção), NR-11 

(Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais) e NR-12 (Máquinas e 

Equipamentos de Trabalho). 

Contratação de empresas e profissionais habilitados em segurança do trabalho, que possuam 

comprovada experiência em serviço similares e cumpram com todas as obrigações legais e 

regulamentares. 

Risco de Falhas na Qualidade do serviço: A qualidade do serviço é fundamental para garantir a 

durabilidade e segurança do objeto. Para mitigar esse risco, serão adotadas as seguintes medidas: 

Elaboração de um Plano de Controle de Qualidade, que incluirá a definição de critérios de aceitação, 

inspeções de qualidade, ensaios e testes, e registro dos resultados obtidos. 

Contratação de empresas com experiência comprovada em serviços similares, que possuam 

certificações de qualidade reconhecidas pelo mercado. 

Realização de inspeções de qualidade durante todas as etapas do serviço, por profissionais habilitados, 

visando verificar o cumprimento. 

  

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte: 
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Os serviços serão executadas de acordo com o cronograma de execução, devendo a CONTRATADA, 

sob a coordenação da Fiscalização e em conjunto com a Empreiteira responsável pelo serviço como um 

todo, definir um plano de obras coerente com os critérios de segurança. 

A CONTRATADA se obrigará a efetuar um rigoroso controle do serviço. 

A CONTRATADA se obrigará a verificar e ensaiar os elementos do serviço onde for realizado processo 

de impermeabilização, a fim de garantir a adequada execução da mesma. 

A CONTRATADA deverá submeter à apreciação da Fiscalização amostras dos materiais e/ou 

acabamentos a serem utilizados no serviço, podendo ser danificadas no processo de verificação. As 

despesas decorrentes de tal providência correrão por conta da CONTRATADA. 

Após o recebimento provisório do serviço, e até o seu recebimento definitivo, a CONTRATADA deverá 

fornecer toda a assistência técnica necessária à solução das imperfeições detectadas na vistoria final, 

bem como às surgidas neste período, independente de sua responsabilidade civil. 

A CONTRATADA deverá apresentar DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICAS do 

respectivo conselho referente à execução da obra ou serviço, com a respectiva taxa recolhida. 

Após o término do serviço, a CONTRATADA deverá providenciar as ligações definitivas de energia 

elétrica, telefone e quaisquer outras que se fizerem necessárias. 

Correrão por conta da CONTRATADA as despesas referentes a impostos em geral. 

A CONTRATADA deverá providenciar Seguro de Risco de Engenharia para o período de duração 

do serviço. Compete à CONTRATADA providenciar, também, seguro contra acidentes, contra terceiros 

e outros, mantendo em dia os respectivos prêmios. 

As despesas referentes a materiais de escritório serão por conta da CONTRATADA. 

As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como de operários, serão 

de responsabilidade da CONTRATADA. 

O transporte de materiais e equipamentos referentes à execução da obra ou serviço será de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

As despesas referentes à impressões, plotagens e outras correrão por conta da CONTRATADA. A 

CONTRATADA deverá manter obrigatoriamente no serviço, no mínimo dois conjuntos completos do 

projeto, constando de Desenhos, Caderno de Discriminações Técnicas e Planilha de Quantidades. 

As despesas decorrentes de estadia e alimentação de pessoal no local de realização das obras ou serviços 

serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

Em todos os itens do serviço, deverão ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Proteção Coletiva 

que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18. 

É de responsabilidade da CONTRATADA a guarda de seus equipamentos e materiais, tanto no período 

diurno como noturno. 

Os serviços e obras serão realizados em rigorosa observância aos desenhos dos projetos e respectivos 

detalhes, bem como em estrita obediência às exigências contidas neste Caderno de Especificações e das 

Normas da ABNT. 

Para a perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços referidos no presente caderno, a 

CONTRATADA se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assistência técnica 

e administrativa necessária para imprimir andamento conveniente aos trabalhos. 

Salvo o que for expressamente excluído adiante, o orçamento da CONTRATADA compreenderá o 

fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra para a execução de serviços, obras e instalações 

necessárias à completa e perfeita edificação do conjunto referido no projeto. 
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A CONTRATADA assumirá a obra no estado em que se encontra. 

A CONTRATADA responderá por acidentes e multas, e pela execução de medidas preventivas contra 

os referidos acidentes. 

DA RESCISÃO CONTRATUAL 

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o 

direito à prévia e ampla defesa. 

O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do art. 124 da Lei nº 

14.133/21. 

Observadas as demais disposições constantes no Capítulo VI, Seção VI da Lei nº 14.133/21, a rescisão 

do contrato: 

Poderá ser declarada unilateralmente pela contratante, no caso de a Contratada deixar de executar 

obrigação contratual (total ou parcialmente), ou havendo a incidência de algum dos casos previstos 

no art. 124 à 130 da Lei nº 14.133/21, conforme disposto na referida Lei; 

Será declarada unilateralmente pela contratante se, durante a vigência do contrato, a Contratada contratar 

empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou 

juízes vinculados ao Governo, haja vista ser vedada, nesses casos, a manutenção, aditamento ou 

prorrogação contratual, conforme disposto no art. 3º da Resolução n. 07/2005, alterado pela Resolução 

n. 09/2005, ambas do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, não implicando qualquer ônus para o 

Governo; e 

Poderá ocorrer mediante acordo entre as partes ou por via judicial, conforme disposto no art. 138 da Lei 

14.133/21. 

A rescisão unilateral ou mediante acordo entre as partes, deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente, e, em qualquer caso, constará nos autos a respectiva e formal 

motivação, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório. 

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa. 

A CONTRATADA deverá observar os mais altos padrões éticos durante a execução do Contrato, 

estando sujeitas às sanções previstas na legislação em caso de inobservância. 

As omissões, dúvidas e casos não previstos neste instrumento, serão resolvidos e decididos aplicando-

se as regras da Lei nº 14.133/21 e suas alterações, bem como demais ordenamentos jurídicos correlatos, 

levando-se sempre em consideração os princípios que regem a administração pública. 

VISTORIA PARA LICITAÇÃO 

A execução do objeto, descrito no item 3 deste projeto básico, demonstrado através das planilhas, 

cronograma e projetos em anexo, deverão ser executados na  CONSTRUÇÃO DE FACHADA DO 

1ºGBM DO CBMRO, localizado na Av. Engenheiro Anysio da Rocha (antiga estrada da penal), nº 

4286, bairro Flodoaldo Pontes Pinto em Porto Velho, Rondônia. 

A VISITA TÉCNICA tem por finalidade, permitir que os LICITANTES realizem avaliação própria da 

quantidade e da natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessários à realização do OBJETO 

da licitação, formas e condições de suprimento, meios de acesso ao local e para a obtenção de quaisquer 

outros dados que julgarem necessários à preparação da sua proposta e documentos de habilitação, bem 

como para a realização das obras, serviços e atividades. 

A empresa licitante, a seu critério, poderá abster da visita, sendo neste caso necessário apresentar 

declaração formal assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno 

conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do 

serviço, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida no futuro, de pleitear 



ERALDA ETRA MARIA LESSA           

Presidente da Comissão de Contratação/SUPEL/RO 

 Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL 
 
  

Av. Farquar, nº 2986, Bairro Pedrinhas, Palácio Rio Madeira - Ed Pacaás Novos - 2º andar, CEP 76801-470, Porto Velho/RO –Fone: (69) 3212-9243. 

 

Processo. Adm. nº 0004.006634/2024-11 

Concorrência nº 90219/2024/SUPEL/RO 

 

Página: 38/91 

por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou 

financeira. 

O representante indicado através do requerimento acima deverá comparecer ao local da visita portando 

o documento de identidade. 

A empresa interessada deverá apresentar Declaração de Visita e conhecimento geral da logística do local 

do serviço, assinada pelo Responsável Técnico e pelo Representante Legal da empresa. 

DO INÍCIO DOS SERVIÇOS 

Oficialmente convocada pela Administração com vistas à celebração do Termo Contratual, é dado à 

adjudicatória, o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da data da ciência ao chamamento, 

pelo CBM/RO, para no local indicado, firmar o instrumento de Contrato. 

A CONTRATADA deverá comparecer no CBM/RO, para assinatura e recebimento da Ordem de 

Serviços, no prazo de até 5 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da convocação, sob pena de 

aplicação de multa prevista no Instrumento de Contrato. 

O prazo para início dos trabalhos fica fixado em 10 (dez) dias corridos, a contar do recebimento da 

ordem de serviço. 

Antes do início dos serviços será realizada, sob a organização do gestor de contrato reunião inicial entre 

a Contratada e a Contratante (com participação de representantes da Direção, da Gestão, da Fiscalização 

técnica, da Procuradoria Jurídica e da Controladoria Interna); 

Na reunião inicial citada no item acima a CONTRATADA efetivará a entrega de declaração de 

conformidade e viabilidade das condições para a execução dos serviços, declarando o conhecimento e 

anuência aos Projetos destinados a execução do objeto, assinada pelo responsável técnico e pelo 

representante legal da empresa, a ser atestada pelo gestor de contrato e fiscais técnicos de contrato. 

DO LOCAL/PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/RECEBIMENTO 

Do Local e Forma de Entrega 

A execução do objeto, descrito no item 3 deste projeto básico, demonstrado através das planilhas, 

cronograma e projetos em anexo, deverão ser executados na CONSTRUÇÃO DE FACHADA DO 

1ºGBM DO CBMRO, localizado na Av. Engenheiro Anysio da Rocha (antiga estrada da penal), nº 

4286, bairro Flodoaldo Pontes Pinto em Porto Velho, Rondônia. 

Do Prazo  

PRAZO DE EXECUÇÃO: Será de 60 (sessenta) dias corridos, conforme indicado na Planilha 

Orçamentária - Cronograma Físico e Financeiro (0049758310), contado a partir do recebimento da 

Ordem de Serviços pela CONTRATADA. 

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: Será de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir do 

recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA, podendo ser prorrogado desde que solicitado 

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias do seu término, comprovados os motivos elencados para 

tal prorrogação. 

A Ordem de Serviço será emitida em até 10 (dez) dias úteis da assinatura do contrato. 

Das Condições de Recebimento de Bens de Consumo 

Os materiais a serem utilizados na realização dos serviços serão novos, assim considerados os de 

primeiro uso, e deverão ser entregues no local do serviço de forma integral. 

Em caso de serviços/materiais/equipamentos, entregues em desconformidade com o especificado, ou 

com defeito, a contratante providenciará a sua remoção e substituição em até 05 (cinco) dias contados 

da notificação. 

http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=51236883&id_procedimento_atual=51000767&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000210&infra_hash=f635cef2741e4264893e5b68ade5a9973e302dd7e37ad2d2e6165df832decf694608baf21fbf60dbaa3cd05f94ce02eea6bdf556e5bf01d6e9615f8acb5ecb4a55842c55b07ef8188d2cd7a8ee1c29717d209939452b2bf4f11adbf78885006d
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O Recebimento Provisório 

O objeto deste Projeto Básico será recebido PROVISORIAMENTE pelos fiscais e/ou pelo gestor do 

contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 10 (dez) dias consecutivos, a 

contar da comunicação escrita da Contratada, conforme disposto no art. 140, I, “a” da Lei nº 

14.133/21. 

A contar da data do recebimento provisório, a Contratante terá o período de até 30 (trinta) 

dias consecutivos para observação e vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 

contratuais, conforme o disposto no art. 119 da Lei nº 14.133/21. 

O Recebimento Definitivo 

Se o objeto estiver de acordo com as especificações contratuais será emitido o TERMO DE 

RECEBIMENTO DEFINITIVO do serviço por comissão ou servidor devidamente 

designado, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes contratantes, do contrário, não se 

emitirá o referido termo e a Contratante procederá da seguinte forma: 

Na hipótese de a Contratante verificar que o objeto deste Projeto Básico não foi perfeitamente executado, 

mas que se mostra possível sua adequação aos termos pactuados, mediante ajustes, fixará prazo para 

que a Contratada, às expensas desta, venha a reparar as imperfeições verificadas, observando o disposto 

no art. 119 da Lei nº 14.133/21; 

Se a Contratada realizar os reparos necessários dentro do prazo estipulado, adequando o objeto deste 

Projeto Básico aos termos pactuados, o Gestor do Contrato emitirá o Termo de Recebimento Definitivo; 

e 

Caso se verifique que não se mostra possível a adequação do objeto deste Projeto Básico ou que, mesmo 

depois de concedido prazo para reparações, não foi alcançado o resultado esperado, será cabível a 

rescisão unilateral do Contrato, com base no que dispõe o art. 104, inc. II, da Lei nº 14.133/21, bem 

como a aplicação de penalidades, conforme o disposto no art. 156 da referida Lei, com abertura de 

processo administrativo em que se garantirá o contraditório e a ampla defesa. 

Após o recebimento definitivo do objeto, não poderá a Contratante, impor a execução correta do objeto 

deste Projeto Básico à Contratada, a não ser que exista algum vício oculto que, no momento da análise 

para o recebimento definitivo, não poderia ter sido verificado. 

O objeto será reputado como recebido, se o termo circunstanciado de que trata o subitem 5.4 deste 

documento não tenha sido lavrado dentro do prazo fixado, desde que a Contratante seja comunicado 

dessa situação no prazo de 15 (quinze) dias do término do referido prazo. 

O recebimento provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil da contratada pela solidez e 

segurança dos serviços executados, nem a ética profissional pela execução do objeto deste Projeto 

Básico. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

Unidade Orçamentária 15014 – Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar – FUNESBOM,  

P.A.: 1275 

Elemento de despesa: 4.4.90.51 

Fonte de recurso:  2.759.0.08026 

DAS MEDIÇÕES 

As medições dos serviços executados serão realizadas, mensalmente, pelos Fiscais Técnicos de 

Contrato, acompanhado pelo Responsável Técnico da Empresa. 



ERALDA ETRA MARIA LESSA           

Presidente da Comissão de Contratação/SUPEL/RO 

 Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL 
 
  

Av. Farquar, nº 2986, Bairro Pedrinhas, Palácio Rio Madeira - Ed Pacaás Novos - 2º andar, CEP 76801-470, Porto Velho/RO –Fone: (69) 3212-9243. 

 

Processo. Adm. nº 0004.006634/2024-11 

Concorrência nº 90219/2024/SUPEL/RO 

 

Página: 40/91 

As medições deverão ser elaboradas para o período máximo de 30 (trinta) dias, sempre dentro do mesmo 

mês. 

As medições serão de acordo com os parâmetros das etapas do cronograma do contrato com as unidades 

de medição dos serviços, com exceção da Medição da Administração local que será como segue: 

A medição da Administração Local como um montante físico mensal pode distorcer os pagamentos e 

levar ao recebimento indevido de valores pelo construtor, quando este reduz o ritmo da execução da 

obra. Para evitar tal possibilidade, o TCU recomenda que o pagamento deste item como uma proporção 

da execução financeira dos demais serviços. Assim, se o construtor executou 9% do valor do serviço em 

determinado mês, por, por exemplo, terá direito a 9% do pagamento previsto contratualmente para a 

Administração Local. 

Para tramitação das medições serão exigidos os documentos e informações, conforme o que se segue: 

Na primeira medição: 

• Inscrição do contrato na Seguridade Social, Matrícula INSS (CEI) n°......; 

• Comprovante de registro dos servidores no Conselho Profissional – Documento de 

Responsabilidade Técnica ART/RRT/etc (Autenticada) n°.....; 

• Relatório: PPRA/PCMAT devidamente assinado pelo Responsável Técnico e Fiscais da 

CBM/RO com comprovante de registro no Conselho profissional – Documento de 

Responsabilidade Técnica ART/RRT/etc (Autenticada) N°......; 

• Relatório: PCMSO devidamente assinado pelo Médico do Trabalho e Fiscais do CBM/RO; 

• Certidão negativa da Fazenda Estadual; 

• Certidão negativa da Receita Federal; 

• Certidão da Dívida Ativa da União; 

• Certidão negativa do INSS; 

• Certidão negativa municipal; 

• Certidão de Regularidade do FGTS; 

• Guia GPS INSS (original/autenticada); 

• Guia GFIP INSS (original/autenticada); 

• Certidão Negativa de Débitos Fiscais Trabalhistas – CNDT. 

A partir da segunda medição: 

• Recolhimento do ISS-QN da Prefeitura; 

• Certidão negativa da Fazenda Estadual; 

• Certidão negativa da Receita Federal; 

• Certidão da Dívida Ativa da União; 

• Certidão negativa do INSS; 

• Certidão negativa municipal; 

• Certidão de Regularização do FGTS; 

• Recolhimento ISS Prefeitura; 

• Guia GPS INSS (original/autenticada); 
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• Guia GFIP INSS (original/autenticada); 

• Certidão Negativa de Débitos Fiscais Trabalhistas – CNDT. 

DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado após a entrega por parte da contratada de todas as suas obrigações, contados 

da data de apresentação da nota fiscal/fatura emitida pela contratada, depois de medidos e aceitos os 

serviços pela fiscalização do CBM/RO, que conferirá e atestará a sua execução em conformidade com 

a Planilha Orçamentária - Sintética (0049753121) integrante dos autos. 

O art. 46º da Lei nº14.133/21 define o regime de execução de empreitada por preço global como uma 

forma de execução indireta, na qual se contrata com terceiros a execução da obra ou do serviço por preço 

certo e total. Nesse regime, o contratante deve realizar o pagamento por etapa do serviço concluída e 

não por medições mensais dos serviços efetivamente realizados, como está previsto no contrato em 

comento. 

Essa forma de pagamento não se coaduna com os interesses da Administração Pública, pois é 

imprescindível que exista conclusão de etapas do serviço para a efetivação do pagamento respectivo. 

Não será efetuado qualquer pagamento à empresa Contratada enquanto houver pendência de liquidação 

da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a 

Contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da 

data da reapresentação do mesmo. 

Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão requerente, a seu critério, poderá 

devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida. 

Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de 

atendimento das condições contratuais. 

A Administração não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente, nenhum compromisso 

que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou não instituições financeiras. 

Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela licitante, de 

prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 

O órgão requerente efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos 

à CONTRATADA. 

Em hipótese alguma será concedido reajustamento dos preços propostos e o valor constante da Nota 

Fiscal/Fatura, quando da sua apresentação, não sofrerá qualquer atualização monetária até o efetivo 

pagamento. 

O pagamento será realizado por meio de ordem bancária e depósito em conta bancária informada pela 

Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da entrega, mediante apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura devidamente certificada pela Comissão de Recebimento, sendo efetuada a retenção na 

fonte dos tributos e contribuições elencadas nas disposições determinadas pelos órgão fiscais e 

fazendários, em conformidade com as legislações e instruções normativas vigentes; 

As notas fiscais/faturas deverão ser emitidas em 02 (duas) vias e apresentadas à Contratante para 

certificação, devendo conter em seu corpo a descrição do objeto, a indicação do número do contrato e 

da conta bancária da Contratada. 

É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a apresentação de Prova 

de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS), Certidão Negativa da Receita Estadual – SEFIN, Certidão Negativa Municipal, 

Certidão Negativa Federal e Regularidade Fiscal e Trabalhista. 

http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=51231329&id_procedimento_atual=51000767&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000210&infra_hash=9a2d7b36157cac0168f0fd7b57fa1c91c5a86cf15dbb288bea35d4cd9bf449db4608baf21fbf60dbaa3cd05f94ce02eea6bdf556e5bf01d6e9615f8acb5ecb4a55842c55b07ef8188d2cd7a8ee1c29717d209939452b2bf4f11adbf78885006d
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Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma 

forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pelo Governo, entre a data 

acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura serão calculados - mediante 

apresentação de fatura própria - por meio da aplicação da seguinte fórmula: 

  

EM = I x N x VP, onde: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

I = Índice de compensação financeira (0,00016438), assim apurado: 

I = i/365; = (6/100)/365; = 0,00016438 

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%. 

A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome do FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS 

MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNESBOM, CNPJ: 41.175.256/0001-17, Inscr. 

Municipal: 14274336, Endereço: Avenida Campos Sales, 3254 - Bairro Olaria. CEP 76.801-246 - Porto 

Velho-RO. 

Havendo erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, aquela será devolvida à Contratada para as necessárias correções, com as informações que 

motivam sua rejeição, e o pagamento ficará pendente até que se providenciem as medidas saneadoras. 

Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou apresentação 

de novo documento fiscal não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

Pelo fiel e perfeito fornecimento dos objetos definido neste Projeto Básico, o CBMRO realizará o 

pagamento, mediante a entrega da (s) nota (s) fiscal (is), que corresponderá (ão) ao valor do objeto 

contratado e entregue; 

No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a salários, encargos sociais, 

tributários, trabalhistas e comerciais, dentre outras despesas indiretas (quando houver); 

A Nota Fiscal deverá ser certificada pelos servidores encarregados de fiscalizar a entrega do(s) objeto(s), 

comprovando a execução do objeto contratado. 

DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO E/OU TRANSFERÊNCIA 

Será admitida a subcontratação parcial do objeto da presente dispensa e do futuro Contrato, conforme 

se depreende da literalidade do texto da Lei Federal nº 14.133/21. 

A possibilidade de subcontratação visa otimizar a execução dos serviços ou fornecimentos previstos, 

possibilitando que áreas específicas, que demandem especialização ou recursos técnicos específicos, 

sejam delegadas a terceiros devidamente capacitados. Tal medida busca assegurar a eficiência, a 

qualidade e a conformidade na entrega dos produtos ou serviços, sem comprometer a responsabilidade 

da contratada principal, que permanecerá responsável pela integral execução do contrato. 

  

Art. 122. Na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado 

poderá subcontratar partes da obra, do serviço ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, 

pela Administração. 

§ 1º O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do 

subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. 
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§ 2º Regulamento ou edital de licitação poderão vedar, restringir ou estabelecer condições para a 

subcontratação. 

§ 3º Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta 

mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 

dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação 

ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente 

do edital de licitação. 

  

Para a execução do objeto contratado, será permitida a subcontratação de até 10% do valor do 

contrato, em consonância com as disposições legais e com o objetivo de manter o equilíbrio e a 

conformidade na execução contratual. O limite estipulado visa garantir que a contratada principal 

mantenha o controle direto sobre o desempenho global do contrato, assegurando que a subcontratação 

não comprometa a execução do objeto em sua totalidade, nem descaracterize a natureza do acordo 

firmado. 

DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS REUNIDAS SOB A FORMA DE CONSÓRCIO 

Tendo em vista que, é prerrogativa do Poder Público, na condição de contratante, a escolha da 

participação, ou não, de empresas constituídas sob a forma de consórcio, com as devidas justificativas, 

conforme se depreende da literalidade do texto da Lei Federal nº 14.133/21, art. 15 e, ainda, o 

entendimento do Acórdão TCU nº 1316/2010, que atribui à Administração a prerrogativa de admissão 

de consórcios nas licitações por ela promovidas, fica vedada a participação de empresas reunidas sob a 

forma de consórcio, sendo que neste caso o objeto a ser licitado não envolve questões de alta 

complexidade técnica, ao ponto de haver necessidade de parcelamento do objeto, através da união de 

esforços. 

DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS DE COOPERATIVAS 

Art. 16. Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderão participar de licitação quando: 

I - a constituição e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas na legislação 

aplicável, em especial a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, a Lei nº 12.690, de 19 de julho de 

2012, e a Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009; 

II - a cooperativa apresentar demonstrativo de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas 

e despesas entre os cooperados; 

III - qualquer cooperado, com igual qualificação, for capaz de executar o objeto contratado, vedado à 

Administração indicar nominalmente pessoas; 

IV - o objeto da licitação referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei nº 12.690, de 19 

de julho de 2012, a serviços especializados constantes do objeto social da cooperativa, a serem 

executados de forma complementar à sua atuação. 

  

DA HABILITAÇÃO 

Para fins de habilitação, previamente, a contratada deverá atender aos requisitos previstos nos Artigos 

62 à 70 da Lei 14.133/21, relativamente à habilitação jurídica, à qualificação técnica, à qualificação 

econômico-financeira, e, à regularidade fiscal e trabalhista. 

Habilitação Jurídica 

A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos, exigidos 

conforme a natureza jurídica da contratada: 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5764.HTM
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12690.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12690.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp130.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12690.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12690.htm
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No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 

Junta Comercial da respectiva sede; 

Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio http://www.portaldoempreendedor.gov.br/; 

No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 

respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do 

local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 

da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, 

outros documentos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social, nos termos do art. 4º, §2º do 

Decreto nº 11.746/2023. 

§ 3º A comprovação da aptidão dos beneficiários fornecedores e das organizações fornecedoras será 

feita por meio da apresentação de um dos seguintes documentos: 

I - Cadastro Nacional da Agricultura Familiar - CAF, válido; 

II - Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - DAP, 

ativa; ou 

III - outros documentos definidos pelo Grupo Gestor do PAA. 

§ 4º Os critérios e as condições de participação dos agricultores urbanos e periurbanos serão definidos 

pelo Grupo Gestor do PAA. 

Tudo de acordo com o Decreto nº 11.802 de 2023. 

No caso de produtor rural: Cadastro Específico do INSS (CEI) para equiparados a empresa desobrigados 

da inscrição no CNPJ, produtor rural contribuinte individual, segurado especial, titular de cartório, 

adquirente de produção rural e empregador doméstico, nos termos do art. 18, nos termos da Instrução 

Normativa RFB nº 2110, de 2022. 

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização, e se 

for o caso, ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando 

a atividade assim o exigir. 

Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva. 

Qualificação Técnica 

A qualificação técnica será exigida em conformidade com o art. 67 da Lei nº 14.133/21. 

Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita 

a: 

I - apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando 

for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 

características semelhantes, para fins de contratação; 

II - certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o 

caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5764.htm
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tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na 

forma do § 3º do art. 88 desta Lei; 

III - indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a 

realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos; 

§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto 

da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) 

do valor total estimado da contratação. 

§ 2º Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo, será admitida a exigência de atestados com 

quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, 

vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados. 

Capacitação técnico-profissional, que diz respeito às pessoas físicas indicadas pela contratada. 

Quando da execução do Contrato, caso haja necessidade de substituição do Responsável Técnico ou 

outros habilitados na licitação, deverá ser solicitado autorização prévia da Administração, que analisará 

as condições e procederá a autorização da referida substituição. 

Acervo técnico do(s) profissional(is) que será(ão) o(s) profissional(is) responsável(is) técnico 

pelo serviço, por execução de obras ou serviços de características semelhantes ao objeto da licitação, 

quais sejam: 

SERVIÇOS REQUERIDOS UND 

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO m² 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO m² 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO m³ 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA m² 

 

Comprovação de que o(s) responsável(is) técnico(s) pertence(m) ao quadro permanente da empresa 

poderá ser feita através de uma das seguintes formas: 

Cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante; 

Certidão de Registro da licitante junto ao CREA em que conste o profissional como responsável técnico 

Cópia do Contrato Social do licitante em que conste o profissional como sócio; 

Contrato de Prestação de Serviços, vigente na data da licitação; 

Contrato de Trabalho Registrado na DRT; ou 

Declaração formal indicando o profissional que será o responsável técnico pelo serviço, no caso do 

objeto contratual vir a ser a esta adjudicada. 

No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável 

técnico, como comprovação de qualificação técnica, todos serão inabilitados. 

Atestado de Capacidade Técnica (ACT) em nome da licitante emitido(s) por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, onde comprove a execução do serviço com características semelhante ao objeto da 

licitação, contendo, no mínimo, a execução dos serviços abaixo relacionados, admitindo-se somatório 

de atestados sequenciais, mesmo que realizados em períodos distintos: 
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SERVIÇOS REQUERIDOS UND QUANT 

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO m² 23,52 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO m² 62,85 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO m³ 120,00 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA m² 31,41 

Os atestados serão aceitos somente quando houver a indicação do nº do Documento de Responsabilidade 

Técnica que lhe deu origem ou acompanhado do acervo técnico do profissional, referente ao atestado 

apresentado. 

Relação explícita, bem como, declaração formal de disponibilidade das instalações, do aparelhamento, 

ferramental, veículos e do pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da presente 

licitação e, ainda, a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que atuarão na execução 

dos trabalhos, evidenciando declaração expressa de que o(s) responsável(eis) Técnico não possui 

vinculo com o Governo do Estado de Rondônia ; 

O CBM/RO tem a prerrogativa de aferir a capacidade técnica operacional da empresa por meio de uma 

vistoria às instalações físicas, a fim de comprovar as condições operacionais e a existência física da 

mesma. 

Atestado de Visita Técnica 

A visita técnica à área do objeto do presente edital é opcional, devendo observar-se as determinações a 

seguir: 

A empresa que optar por não realizar a visita técnica deverá, obrigatoriamente, apresentar junto a sua 

documentação de habilitação uma declaração de conhecimento prévio da área de implantação do 

empreendimento, podendo, referida declaração, ser firmada no – Termo de Compromisso. Dessa forma, 

caso venha ser a vencedora, não poderá alegar, em nenhuma hipótese, o desconhecimento dos locais da 

realização do serviço e suas peculiaridades como justificativa para se eximir das obrigações assumidas 

em consequência do presente certame. 

A empresa que optar por realizar a visita técnica deverá observar o seguinte: 

agendar obrigatoriamente e previamente a visita, junto ao representante do CBM/RO situado na Av. 

Campos Sales, 3254 – Bairro Olaria, município de Porto Velho/RO, no horário de 08h00min as 

13h00min, de segunda à sexta-feira, ou pelo e-mail: seplanteccbmro@gmail.com e Fone: (69) 3216 

8952. 

a visita, caso seja realizada, deverá ser realizada por profissional habilitado e indicado pela licitante, 

podendo referido credenciamento ser realizado através de instrumento público ou particular de 

procuração; 

na ocasião da visita será emitido atestado de visita à empresa, sendo providenciado tal documento junto 

ao CBM/RO , 

Serão INABILITADAS as empresas licitantes que não apresentarem, na ocasião da habilitação, a 

declaração de conhecimento prévio da área de implantação do empreendimento ou não apresentarem o 

atestado de visita técnica emitido na ocasião da visita; 

Todas as empresas deverão apresentar, sob pena de inabilitação, junto a sua documentação de habilitação 

uma declaração de conhecimento prévio de todos os aspectos relevantes que envolvem a execução da 

obra, informações e condições físicas, ambientais, logísticas, de mão-de-obra, econômica e social da 

área de implantação do empreendimento, podendo a referida declaração ser firmada em modelo próprio 

da empresa licitante. Assim, a empresa vencedora, não poderá alegar, em nenhuma hipótese, o 
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desconhecimento das particularidades regionais relativas as condições de realização do serviço como 

justificativa para se eximir das obrigações assumidas em consequência do presente certame. 

Qualificação Econômico Financeira  

A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as 

obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes 

e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita 

à apresentação da seguinte documentação: 

balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 

(dois) últimos exercícios sociais; 

exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% (dez por cento) do 

valor estimado da contratação, conforme preconiza o § 4º do Art. 69 da Lei Federal nº. 14.133/2021. 

certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante. 

Regularidade Fiscal 

Comprovar-se-á a regularidade fiscal, mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

I - a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

II - a inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

III - a regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do licitante, 

ou outra equivalente, na forma da lei; 

IV - a regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos 

sociais instituídos por lei; 

V - a regularidade perante a Justiça do Trabalho; 

VI - o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

Regularização Trabalhista 

Comprovar-se-á a regularidade trabalhista mediante apresentação da Certidão de Regularidade 

perante a Justiça do Trabalho - CNDT (Lei Federal n.º 12.440/2011, de 07/07/2011, Art. 642-A). 

Esta certidão poderá ser emitida gratuitamente nas páginas eletrônicas do Tribunal Superior do Trabalho, 

do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho, mediante indicação 

do CPF ou CNPJ do interessado, podendo ser Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de 

negativa. 

Do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal. 

Comprovada mediante apresentação da declaração, firmada nos termos do INCISO IV DO ART. 63 DA 

LEI 14.133/21, devidamente preenchida e assinada pelo representante da empresa licitante. 

Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados para habilitação deverão estar em nome da 

contratada e com o número do CNPJ e o respectivo endereço. 

Se a contratada for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a contratada 

for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 

própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

Serão aceitos registros de CNPJ da contratada matriz e filial com diferenças de números de documentos 

pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas 

contribuições; 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art7xxxiii
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Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução 

para Língua Portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e também devidamente consularizados ou 

registrados no Cartório de Títulos e Documentos; 

Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em Língua Portuguesa, também deverão ser 

apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 

DAS OBRIGAÇÕES da contratada 

São obrigações da contratada, além daquelas exigidas em Lei 14.133/21: 

Art. 45. As licitações de obras e serviços de engenharia devem respeitar, especialmente, as normas 

relativas a: 

I - disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas; 

II - mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de 

licenciamento ambiental; 

III - utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, comprovadamente, favoreçam a redução 

do consumo de energia e de recursos naturais; 

IV - avaliação de impacto de vizinhança, na forma da legislação urbanística; 

V - proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação 

do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas; 

VI - acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Disponibilizar, a partir da assinatura do Contrato, um canal de comunicação com o Corpo de Bombeiros 

Militar de Rondônia (endereço, telefone, endereço de e-mail e nome do responsável para contato), a fim 

de colher as diretrizes e informações relativas à execução do objeto; 

São obrigações da contratada, exigidas no Art. 22, § 2, da Lei 14.133/21, o contrato deverá refletir a 

alocação realizada pela Análise de Riscos 79 (0049656425) 

Não divulgar informações a terceiros ou realizar publicidade acerca do objeto, salvo expressa 

autorização do Comandante Geral do CBMRO; 

Utilizar materiais/equipamentos novos, assim considerados de primeiro uso, de acordo com as 

especificações técnicas contidas neste documento, entregando-os nas condições e local definidos no 

item 5, e subitens; 

Garantir a melhor qualidade dos materiais/equipamentos, atendidas as especificações e normas técnicas 

de produção conforme o caso; 

Reparar, corrigir, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os materiais/equipamentos 

e/ou serviços em que se verificarem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução dos serviços ou de materiais empregados, constatáveis nos prazos da garantia, mesmo expirado 

o vencimento do Contrato, sem qualquer ônus a Contratante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, 

contados da ciência pela CONTRATADA, verbal e/ou escrito, ou no prazo para tanto estabelecido pela 

fiscalização sem qualquer acréscimo no preço contratado; 

Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da entrega do objeto, e sua posterior 

devolução, caso seja necessário, inclusive as decorrentes de materiais/equipamentos com vícios ou 

defeitos, constatáveis nos prazos da garantia, mesmo expirado o vencimento do Contrato; 

Responsabilizar-se única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas, 

diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas para o fornecimento do 

objeto, sejam impostos, taxas, encargos fiscais e comerciais, contribuições previdenciárias, trabalhistas, 

http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=51128289&id_procedimento_atual=51000767&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000210&infra_hash=9c9a6334639d1ae72bfc18e3a5ed195f9c6e13af73361224808be7fb1872407a4608baf21fbf60dbaa3cd05f94ce02eea6bdf556e5bf01d6e9615f8acb5ecb4a55842c55b07ef8188d2cd7a8ee1c29717d209939452b2bf4f11adbf78885006d
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fundiárias; enfim, por todas as obrigações e responsabilidades, por mais especiais que sejam e mesmo 

que não expressas no presente Projeto sem qualquer ônus para a Contratante; 

Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente à Contratante, por seus empregados, 

representantes ou prepostos, tanto por ação quanto por omissão destes. 

Caso ocorra fato que impeça ou interfira no atendimento do prazo de entrega, comunicar 

imediatamente e de forma expressa, antes de terminado o prazo, as razões do atraso e o prazo 

previsto para a efetiva entrega, para a análise da Contratante; 

Indicar preposto da Contratada, visando eventuais contatos de serviço com Representante da 

Administração Pública, durante a entrega e período de validade dos materiais/equipamentos; 

Prover o adequado transporte e manuseio dos materiais/equipamentos, observadas as normas vigentes 

de trânsito e de segurança do trabalho; 

Manter, durante o prazo de vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas, bem como informações atualizadas quanto ao endereço, alteração de razão social e os contatos 

com a empresa.; 

Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, 

no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta 

por cento), de acordo com o Art. 125 da Lei n.º 14.133 de 2021; 

A ação ou omissão, total ou parcial, da Comissão Permanente de Acompanhamento, Fiscalização e 

Recebimento de Materiais Permanentes da Contratante, não eximirá a Contratada de total 

responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes. 

Responder pelos vícios e defeitos dos serviços ofertados e assumir os gastos e despesas que se fizerem 

necessários para adimplemento das obrigações decorrentes da realização dos serviços e providenciar a 

imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pela Contratante, na execução 

do contrato; 

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em relação aos 

volumes transportados, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE; 

Dispor de pessoal técnico qualificado e instrumentos/equipamentos para a execução dos serviços 

contratados; 

Promover a prestação dos serviços no prazo, local e condições propostas na licitação e contrato, sem 

qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE; 

Observar rigorosamente todas as especificações técnicas, gerais, descritas no Projeto Básico e seus 

Anexos; 

Comunicar à Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados; 

Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes de danos, seja por culpa 

sua ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer 

responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham a ser exigidas por força 

de Lei; 

Responsabilizar-se por todas despesas diretas e indiretas relativas a salários, transportes, encargos 

sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que 

forem devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços, objeto do contrato, ficando a 

Contratante, isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos; 

Não contribuir para a contaminação do meio ambiente; 
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Monitorar e controlar a geração de resíduos, aplicáveis ao objeto do contrato; 

Remover entulhos, sobras de materiais não utilizados e realizar a limpeza completa após a finalização 

dos serviços, despejando-os em local permitido pelas autoridades competentes, sem ônus referentes a 

transportes ou encargos para a CONTRATANTE. 

Empregar, na prestação de serviços com fornecimento de mão de obra, pessoas privadas de 

liberdade, em cumprimento de pena em regime semiaberto ou ainda egressas do sistema prisional, 

nas proposições definidas pela Lei Estadual n° 2.134, de 2009, conforme quantitativo de pessoal 

exigido para a execução do objeto; 

Comprovar, no ato de assinatura do contrato, a efetivação da contratação do percentual disposto no 

parágrafo único do art. 1° da Lei Estadual n° 2.134, de 2009; 

Apresentar, mensalmente, ao juiz da execução, com cópia para o fiscal do contrato ou ao responsável 

indicado pela contratante, relação nominal dos empregados envolvidos na prestação dos serviços ou 

outro documento que comprove o cumprimento dos limites previstos no parágrafo único do art. 1° da 

Lei Estadual n° 2.134, de 2009, indicando na relação os percentuais aplicados para cada tipo de 

trabalhador: se preso, em regime semiaberto, ou egresso. 

Comunicar, em até 5 (cinco) dias, a demissão de trabalhador preso ou egresso ao fiscal do contrato ou 

responsável indicado pela contratante; 

Providenciar a substituição de pessoa presa ou egressa do sistema prisional por outro trabalhador de 

mesma condição, em até 60 (sessenta) dias, nos casos de demissão ou outro fato gerador que impeça o 

comparecimento ao serviço, para fins de cumprimento dos limites previstos em contrato, conforme 

disponibilidade de mão de obra apta, indicada pelo órgão responsável pela execução penal no Estado. 

Providenciar aos contratados nos termos da Lei n° 2.134, de 2009 e do Decreto n° 25.783, de 1° de 

fevereiro de 2021: 

Uniforme idêntico ao utilizado pelos demais contratados, sem singularização da condição de trabalhador 

preso ou egresso; 

Equipamentos de proteção, caso a atividade exija; 

remuneração, nos termos da legislação pertinente; e 

percentual disposto no parágrafo único do art. 1° da Lei Estadual n° 2.134, de 2009; 

Observar todo o disposto no Decreto Estadual n° 25.783, de 1° de fevereiro de 2021; 

A CONTRATANTE NÃO SE RESPONSABILIZARÁ por quaisquer obrigações, responsabilidades, 

trabalhos ou serviços não previstos neste Projeto Básico, E NÃO ACEITARÁ, sob nenhum pretexto, a 

transferência de responsabilidade da empresa vencedora para terceiros, sejam fabricantes, representantes 

ou quaisquer outros. 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Constituem obrigações do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia - CBMRO, ora Contratante: 

Informar à contratada e oficiar a vara de execuções penais sobre quaisquer incidentes ou práticas de 

infração por parte dos prestadores de serviço de que tratam o Decreto Estadual n° 25.783, de 1° de 

fevereiro de 2021; 

Aplicar as penalidades previstas nos casos em que for verificado o descumprimento ao Decreto n° 

25.783, de 1° de fevereiro de 2021; 

Receber os pedidos de prorrogação de prazo, desde que solicitados antes do vencimento do prazo de 

entrega do objeto, devidamente justificados e com documentações que comprovem as causas de tais 

pedidos; 
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Enviar as notas de empenho através de e-mail ou pessoalmente, conforme o caso, onde estará registrado 

o telefone utilizado, nome da empresa e o funcionário que efetuou o recebimento; 

Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela licitante vencedora; 

Receber e fiscalizar os serviços, verificando sua correspondência com as especificações prescritas no 

Projeto Básico e seus anexos, atestando sua conformidade; 

Notificar, por escrito, a licitante vencedora, acerca de quaisquer irregularidades encontradas na entrega 

dos serviços; 

Rejeitar os serviços, caso estejam em desacordo com as especificações mínimas definidas no Projeto 

Básico; 

Fazer as solicitações por escrito através de formulário próprio com previsão de retirada e devolução; 

Lavrar o Termo de Aceite Definitivo e atestar a Nota Fiscal correspondente, após o recebimento 

definitivo dos serviços, desde que obedecidos os tramites previstos pela Lei 14.133/21. 

O Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia - CBMRO, após a retirada da nota de empenho, 

compromete-se a: 

Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive 

permitir o acesso dos funcionários da empresa vencedora às dependências do Corpo de Bombeiros 

Militar de Rondônia - CBMRO; 

Promover os pagamentos dentro dos prazos estipulados; 

Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações 

contratuais. 

das SANÇÕES administrativas  

No processo de aplicação de sanções é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, facultada 

defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da respectiva 

intimação/notificação. 

A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não retirar a Nota de Empenho, 

deixar de entregar documentação ou apresentá-la com conteúdo falso, ensejar o retardamento da 

realização da contratação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-

se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração 

pelo prazo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos e, se for o caso, será descredenciada do SICAF, 

sem prejuízo das demais penalidades previstas no Projeto Básico e demais cominações legais aplicáveis. 

O atraso injustificado na execução do objeto ou o descumprimento das obrigações estabelecidas 

sujeitarão a contratada à multa de mora, conforme percentuais e bases de cálculo estabelecidos no no 

item DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, a qual será recolhida no prazo máximo de quinze dias, 

uma vez comunicada oficialmente. 

Transcorrido o prazo máximo de 10 (dez) dias de inexecução total ou parcial do contrato, a 

Administração poderá rescindi-lo. 

Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia 

defesa, no prazo de cinco dias úteis a contar da notificação, aplicar à contratada as seguintes penalidades: 

Advertência; 

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total, ou sobre o 

valor correspondente a parte não executada, no caso de inexecução parcial, a ser recolhida no prazo de 

quinze dias, contado da comunicação oficial; 



ERALDA ETRA MARIA LESSA           

Presidente da Comissão de Contratação/SUPEL/RO 

 Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL 
 
  

Av. Farquar, nº 2986, Bairro Pedrinhas, Palácio Rio Madeira - Ed Pacaás Novos - 2º andar, CEP 76801-470, Porto Velho/RO –Fone: (69) 3212-9243. 

 

Processo. Adm. nº 0004.006634/2024-11 

Concorrência nº 90219/2024/SUPEL/RO 

 

Página: 52/91 

Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com o Corpo de 

Bombeiros Militar de Rondônia - CBMRO, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

inciso anterior. (inciso IV, do art. 156, da Lei nº 14.133/21). 

A declaração de inidoneidade será aplicada quando constatada má-fé, ação maliciosa e premeditada em 

prejuízo do CONTRATANTE, atuação com interesses escusos, reincidência em faltas que acarretem 

prejuízo ao CONTRATANTE ou aplicações anteriores de sucessivas outras sanções, implicando 

proibição da CONTRATADA de transacionar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, podendo ser aplicada, dentre outros casos, quando: 

Tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento 

de quaisquer tributos; 

Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

Demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com o Corpo de 

Bombeiros Militar de Rondônia, em virtude de atos ilícitos praticados; 

Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que 

seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do Contrato, sem consentimento 

prévio do CONTRATANTE; 

Ocorrência de ato capitulado como crime pela Lei nº 14.133/21, praticado durante o procedimento 

licitatório, que venha ao conhecimento do CONTRATANTE após a assinatura do Contrato; 

Apresentação, ao CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, 

com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do Contrato, a 

manutenção das condições apresentadas na habilitação. 

Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente, podendo, ainda, ser cobrado 

judicialmente. 

Em caso de negativa de assinatura do termo contratual por parte da licitante vencedora será ela 

penalizada com multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor da proposta, a ser recolhida 

no prazo de quinze dias, contado da comunicação oficial, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de advertência, 

suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o Corpo de 

Bombeiros Militar de Rondônia - CBMRO e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, descontando-a do pagamento a ser efetuado. 

A sanção estabelecida na alínea “d”, deste documento é de competência exclusiva do Corpo de 

Bombeiros Militar de Rondônia, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 

10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua 

aplicação. 

As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de impedimento de licitar e contratar 

com a União, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas aqui 

estipuladas e também previstas na Lei 14.133/21. 

Os valores das multas aplicadas deverão ser recolhidos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da 

notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do 

pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da 
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Contratada o valor devido será abatido da garantia, quando houver. Sendo a garantia insuficiente, o valor 

complementar será cobrado administrativa e/ou judicialmente. 

Serão remetidas cópias dos processos administrativos dos fornecedores que sofrerem sanção 

administrativa passível da inserção no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com 

a Administração Pública Estadual pela Controladoria Geral do Estado, nos termos da Lei nº. 2.414/2011. 

Ressalvada a hipótese de força maior e caso fortuito, o atraso injustificado na execução parcial ou total 

do objeto sujeitará a Contratada, nos termos do Título IV, Capítulo I da Lei n. 14.133/21, à multa de 

mora diária, as seguintes sansões: 

Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato, por dia de atraso para 

assinatura do instrumento contratual, até o limite de 10 (dez) dias, após o qual poderá ser aplicada a 

multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, caso a empresa 

vencedora da licitação não compareça para assinatura, salvo no caso de justificativa aceita pela 

Administração; 

Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato, por dia de atraso para o 

recebimento da Ordem de Serviço, contado a partir do vencimento do prazo da convocação, até o limite 

de 10 (dez) dias, após o qual será considerada a inexecução parcial ou total do contrato, salvo no caso 

de justificativa aceita pela Administração; 

Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global do contrato, por dia de atraso, 

após o transcurso do prazo previsto para o inicio da execução dos serviços, até o limite de 15 (quinze) 

dias, após o qual será considerada a inexecução parcial ou total do contrato, salvo no caso de justificativa 

aceita pela Administração; 

Multa de mora de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de não proceder 

à disponibilização dos equipamentos, instalações, aparelhamento ferramental, veículos e pessoal técnico 

adequado e necessário para a realização do objeto da presente licitação, no prazo de 10 (dez) dias 

contados da data do recebimento da Ordem de Serviço pela Contratada; 

Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato, por cada obrigação 

descumprida, até o limite de 10% (dez por cento), sem prejuízo de uma possível rescisão contratual, nos 

moldes do artigo 138, da Lei 14.133/21; 

Multa de mora de 10% (dez por cento) sobre o valor das correções ou reparos na obra que se fizerem 

necessários no decorrer de 05 (cinco) anos contados de seu recebimento definitivo, conforme 

constatado pela Comissão de Fiscalização, caso não sejam executados no prazo estabelecido pelo 

CBMRO para realização dos serviços; 

As multas previstas no subitem anterior podem ser aplicadas cumulativamente comas multas 

compensatórias estipuladas pela inexecução total ou parcial da obra contratada. 

Pela inexecução parcial da obra, a Contratada estará sujeita à multa compensatória de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da parcela inadimplida. 

Pela inexecução total da obra a Contratada estará sujeita á multa compensatória de 10% (dez por cento) 

sobre o valor global do Contrato. 

A incidência de quaisquer das multas moratórias previstas neste instrumento não eximirá a Contratada 

da obrigação de efetuar os reparos e correções necessárias na obra. 

DO INSTRUMENTO CONTRATUAL  

A Contratada deverá prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, na 

forma da Lei 14.133/21: 

Art. 96. A critério da autoridade competente, em cada caso, poderá ser exigida, mediante previsão no 

edital, prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e fornecimentos. 
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§ 1º Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro 

em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados 

por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; 

II - seguro-garantia; 

III - fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País 

pelo Banco Central do Brasil. 

§ 2º Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado 

ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da 

execução ou o adimplemento pela Administração. 

§ 3º O edital fixará prazo mínimo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior 

à assinatura do contrato, para a prestação da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade 

prevista no inciso II do § 1º deste artigo. 

A Contratada deverá apresentar à Contratante, em até 15 (quinze) dias após a assinatura do Contrato a 

apólice de Seguro de Risco de Engenharia com cobertura de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, 

tendo o CBMRO como beneficiária, com valor (importância segurada) e prazo de vigência não inferior 

ao do contrato, sob pena de aplicação das cominações previstas neste instrumento. 

Após a homologação da licitação e adjudicação de seu objeto, será produzida a respectiva Nota de 

Empenho, e, em seguida, formalizado o Termo de Contrato conforme a minuta anexa a este documento. 

O prazo de vigência do contrato será de 90 (noventa) dias. 

O regime de execução do contrato será o de Empreitada por Menor Preço Global. 

A adjudicatária terá o prazo de 48 (quarenta e oitos ) horas, contados a partir da data de sua convocação, 

que se dará por meio de correspondência eletrônica e-mail, com confirmação do recebimento, para 

providenciar o cadastramento no sistema SEI, e assinar digitalmente o Termo de Contrato, sob pena de 

decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Projeto Básico. 

A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, notificada nos prazos e condições 

estabelecidas neste documento, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-a à perda do direito à contratação, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis previstas 

neste Projeto Básico. 

O prazo para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, quando 

solicitado pela empresa e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela contratante. 

Na data da assinatura do Contrato, o representante da empresa vencedora do Certame deverá: 

Comprovar seu poder para assinatura de contratos em nome da empresa, através de documento legal; 

Atualizar todos os documentos apresentados na proposta, se vencidos; 

Prestar a garantia adicional quando for o caso; 

Se necessário, apresentar o visto junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/RO 

do Estado de Rondônia, em conformidade com o que dispõe a Lei nº 5.194, de 24/12/66, em consonância 

com a Resolução nº 336, de 27/10/89, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA, 

quando a licitante vencedora for sediada em outra jurisdição e, consequentemente, inscrita no CREA de 

origem; 

Prestar, declaração da empresa, indicando o(s) profissional(is) que será(ão) o(s) responsável(is) 

técnico(s) pela conformidade da obra com normas regulamentadoras de segurança do trabalho; e para 
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o início do respectivo trabalho, apresentar registro da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do 

respectivo profissional junto ao CREA/RO; 

Apresentar à contratante, para efeito no disposto dos incisos III, IV e XI do caput do art. 4º da Instrução 

Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012, declaração de acordo com os modelos constantes dos Anexos 

II, III ou IV da referida Instrução Normativa, conforme o caso, em 2 (duas) vias, assinadas pelo seu 

representante legal, podendo ser apresentada por meio eletrônico, com a utilização de certificação digital 

disponibilizada pela infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP Brasil), sem prejuízo de o 

declarante informar, imediatamente, qualquer alteração na situação declarada; e 

Apresentar à contratante a Anotação e/ou Registro de Responsabilidade Técnica do responsável técnico 

(CREA/CAU) referente a elaboração de sua planilha orçamentária e seu cronograma proposto. 

Na hipótese da não assinatura do contrato, nos prazos e condições estabelecidos, poderá ser convocar 

outra licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após, comprovados os requisitos habilitatórios, 

caso necessário, e feita a negociação, assinar o contrato, sem prejuízo das penalidades previstas neste 

Projeto Básico e das demais cominações legais. 

O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do art. 124 da Lei nº 

14.133/21. 

Observadas as demais disposições constantes no Capítulo VI, Seção VI da Lei nº 14.133/21, a rescisão 

do contrato: 

Poderá ser declarada unilateralmente pela contratante, no caso de a Contratada deixar de executar 

obrigação contratual (total ou parcialmente), ou havendo a incidência de algum dos casos previstos 

no art. 124 à 130 da Lei nº 14.133/21, conforme disposto na referida Lei; 

Será declarada unilateralmente pela contratante se, durante a vigência do contrato, a Contratada contratar 

empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou 

juízes vinculados ao Governo, haja vista ser vedada, nesses casos, a manutenção, aditamento ou 

prorrogação contratual, conforme disposto no art. 3º da Resolução n. 07/2005, alterado pela Resolução 

n. 09/2005, ambas do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, não implicando qualquer ônus para o 

Governo; e 

Poderá ocorrer mediante acordo entre as partes ou por via judicial, conforme disposto no art. 138 da Lei 

14.133/21. 

A rescisão unilateral ou mediante acordo entre as partes, deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente, e, em qualquer caso, constará nos autos a respectiva e formal 

motivação, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório. 

A inobservância das regras previstas no Decreto n° 25.783, de 1° de fevereiro de 2021, durante o período 

de execução contratual acarreta a quebra de cláusula contratual e possibilita a aplicação das sanções 

previstas na Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021, no contrato e em normas correlatas. 

É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa 

que tenha entre seus empregados colocados à disposição dos Tribunais para o exercício de funções de 

chefia, pessoas que incidam na vedação dos arts. 1º e 2º da Resolução n. 156 do CNJ, de 8 de agosto 

de 2012. 

No interesse do CBMRO, o objeto desta licitação poderá ser acrescido até 25% (cinquenta por cento) 

ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação, 

conforme disposto no Art. 125 da Lei nº 14.133/21. 

Na celebração de eventual termo aditivo que verse sobre valores do contrato, deverá ser respeitado o 

percentual de desconto apurado entre o valor global contratado e o valor total estimado no orçamento-

base da licitação. 
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No acréscimo de serviços não previstos anteriormente no contrato, devem ser observados, nos limite de 

que trata o Art. 125 da Lei nº 14.133/21, os valores discriminados na tabela de preços oficial utilizada 

à época da elaboração do orçamento-base da licitação. 

É vedada a compensação de quantitativos de acréscimos e supressões, devendo as eventuais alterações 

de quantitativos fundamentadas no Art. 125 da Lei nº 14.133/21 considerarem os acréscimos e 

supressões de forma isolada, conforme o Acórdão nº 749/2010 – TCU – Plenário. 

A prorrogação do contrato somente será efetivada após a comprovação da manutenção do número de 

pessoas presas ou egressas do sistema prisional, contratadas para prestação dos serviços. 

DO REAJUSTE DO CONTRATO 

Os valores contratados serão fixos e irreajustáveis pelo período de 01 (um) ano, de acordo com a Lei n.º 

10192, de 14 de fevereiro de 2001. 

Em obediência ao princípio de anualidade de proposta (art. 2º, §1º, c/c art. 3º da Lei n.º 10.192/2001), 

em caso de eventual reajuste de preços solicitados pela contratada dentro da vigência contratual e desde 

que transcorrido o prazo de 12 meses da data da apresentação da proposta, aplicar-se-á ao cálculo 

o INCC (Índice Nacional do Custo da Construção). 

A data-base da planilha orçamentária estimativa é ABRIL/2024 e serve como orientação 

aos CONCORRENTES. Esta será a data-base para reajuste, observado o disposto na Cláusula de 

Reajuste do Edital. 

Os preços contratuais, em reais, “será reajustada” pelo < Índice Nacional da Construção Civil, coluna 

35>, fornecidos < Fundação Getúlio Vargas – FGV>, após decorrido 01 (um) ano do mês base da 

proposta, que deverá ser o mesmo <do orçamento preestabelecido>, nos termos do art. 3º, § 1º da Lei nº 

10.192, de 14/02/01, sendo o índice inicial referente ao mês <do Orçamento>. 

Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que ultrapassem o período mencionado e caso o 

adimplemento da obrigação das parcelas a realizar não estejam atrasadas por culpa da contratada 

conforme cronograma físico aprovado. 

  

Os critérios de reajuste seguirão as diretrizes do Decreto Estadual nº 28.874/2024. 

Art. 150.O equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos é direito do contratado, sendo 

sua manutenção interesse público. 

§ 1°A Administração deverá indicar o critério de reequilíbrio de preços, que deverá ser sob a forma de 

reajuste em sentido estrito, com a previsão de índices específicos ou setoriais, ou por repactuação, pela 

demonstração analítica da variação dos componentes dos custos. 

§ 2°Sob pena de nulidade, cláusula de reajuste vinculada a variações cambiais ou ao salário-mínimo, só 

poderá ser admitida mediante justificativa específica, observadas as prescrições legais. 

Art. 151.O pedido relacionado ao reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser apresentado pela 

contratada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do fato gerador de seu direito. 

§ 1°Apresentado no prazo estipulado no caput deste artigo, os efeitos financeiros retroagirão à data-base 

prevista na convenção coletiva de trabalho ou à data de ocorrência do fato gerador. 

§ 2°Caso o pedido seja feito fora do prazo previsto no caput deste artigo, os efeitos financeiros serão 

contados a partir da data de recebimento do pedido pela contratante, sendo vedado ao ordenador de 

despesa conceder efeito retroativo aos efeitos financeiros. 

§ 3°A contratada para a execução de remanescente de obra ou serviço tem direito ao reajuste ou 

repactuação nas mesmas condições e prazos a que fazia jus a empresa anteriormente contratada, devendo 

os seus preços serem corrigidos antes do início da contratação. 
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Art. 152.Os pedidos de reajustamento em sentido estrito, repactuação e revisão, além da documentação 

específica relativa ao requerimento elencada nos artigos seguintes, deverão ser instruídos com: 

I - requerimento expresso do contratado, contados da publicação do índice ajustado contratualmente, no 

caso de reajuste em sentido estrito, ou da entrada em vigor do acordo, convenção ou dissídio coletivo, 

no caso de repactuação; 

II - análise técnica acerca da correção do requerimento do contratado, inclusive quanto aos cálculos, a 

ser realizada pela Pasta responsável pelo contrato; 

III - documentação comprobatória da disponibilidade de recursos orçamentários previstos para fazer 

frente à despesa a ser assumida, como pedido de reserva ou documento equivalente, além da declaração 

da compatibilidade da despesa com a legislação orçamentária; 

IV - autorização expressa por parte da autoridade máxima da Pasta. 

Art. 153.Os reajustes e as repactuações a que o contratado fizer jus e que não forem solicitadas durante 

a vigência do contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o 

encerramento do contrato, salvo se, no caso de prorrogação contratual, constar cláusula específica 

resguardando o direito do contratado ou quando houver requerimento prévio pendente de análise. 

Art. 154. O reajuste em sentido estrito, espécie de reajuste nos contratos de obra,fornecimento ou serviço 

continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra, consiste na aplicação deíndice de correção 

monetária estabelecido no contrato, que retratará a variação efetiva do custo de produção,admitida a 

adoção de índices combinados, específicos ou setoriais. 

§ 1° Nas hipóteses em que o valor dos contratos de serviços continuados sejampreponderantemente 

formados pelos custos dos insumos, poderá ser adotado o reajuste de que trata esteartigo. 

§ 2° O reajustamento deverá observar o índice específico ou setorial previsto no contrato,bem como o 

interregno mínimo de 1 (um) ano a contar do orçamento estimado definitivo da Administração,ou, de 

forma justificada, o Edital pode prever outra data-base, como a data da apresentação da proposta ou 

adata do orçamento a que essa proposta se referir, ou do último reajustamento levado a efeito no contrato. 

§ 3° Caso haja a prorrogação do contrato, o contratado deverá ressalvar expressamente suapretensão ao 

reajustamento de preços previamente à prorrogação do contrato ou em termo aditivo, sob penade 

preclusão. 

§ 4° Quando, antes da data do reajustamento, já tiver ocorrido a revisão do contrato para amanutenção 

do seu equilíbrio econômico-financeiro, esta deverá ser levada em consideração quando daanálise 

técnica acerca do reajuste, de modo a evitar a sobreposição indevida dos institutos. 

§ 5° Deverão ser excluídos do cálculo do efeito financeiro do reajustamento eventuaisparcelas cuja 

execução ou fornecimento se encontrem atrasadas por culpa do contratado. 

§ 6° Em caso de paralisação ou aditamento de prazo em obras públicas, que venha aultrapassar o prazo 

previsto em contrato para a execução, ter-se-á que as parcelas contratuais excedentes aoprazo original 

serão reajustadas pelo índice previsto no instrumento convocatório, desde que devidamentejustificado 

pela contratante e que o contratado não tenha dado causa ao atraso na execução. 

§ 7° O registro do reajustamento de preços poderá ser formalizado por simples apostila,conforme o art. 

136, inciso I, da Lei Federal n° 14.133, de 2021, observada a minuta padronizada aprovadapela 

Procuradoria-Geral do Estado, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, em quedeverá 

ser formalizado por termo aditivo. 

§ 8° É nula qualquer estipulação de reajuste com periodicidade inferior a um ano. 

Art. 155. O pedido de reajuste do contrato deverá ser devidamente fundamentado e instruído,além 

daqueles constante no art. 152, com os seguintes documentos: 

I - planilha de custos demonstrando a equação inicial do contrato, quando esta já não constardo processo 

licitatório; e 

II - planilha de custos demonstrando a equação atual do contrato, a qual deverá demonstrar avariação 

do preço, levando em consideração o índice de reajuste pré-fixado no instrumento convocatório eno 

contrato. 

Os reajustes dos preços unitários contratuais serão calculados pela seguinte fórmula: 
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• Onde: 

o R= valor da parcela de reajustamento procurado. 

o Lo= Índice de preço verificado no mês do orçamento que a proposta se referir e que deu 

origem ao contrato. 

o Li= índice de preço referente ao mês de reajustamento. 

o V= valor a preços iniciais da parcela do contrato de obras ou serviços a ser reajustados. 

Os serviços ou obras que forem entregues com atraso imputável à contratada, não gerarão direito a 

reajuste ou atualização monetária. 

Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços 

do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas cuja previsão de execução no cronograma esteja além 

da data-base considerada. 

Não se admitirá como encargo financeiro juros, despesas bancárias e ônus semelhantes. 

Para as etapas do cronograma com previsão de conclusão anterior à data-base considerada, mas que não 

estejam concluídas, não será aplicado reajuste. 

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, será pago à Contratada a importância 

calculada pelo índice anual vigente, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o 

índice definitivo. 

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais 

ser utilizado, será adotado em substituição, mediante aditamento do Contrato, o que vier a ser 

determinado pela legislação então em vigor. 

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 

reajustamento do preço do valor remanescente. 

O pedido de reajuste do contrato deverá ser instruído, observado o Decreto Estadual nº 28.874/2024, 

com os seguintes documentos: 

Requerimento da contratada devidamente assinado pelo seu responsável; 

Planilha de custos demonstrando a equação inicial do contrato; e 

Planilha de custos demonstrando a equação atual do contrato, a qual deverá demonstrar a variação do 

preço, levando em consideração o índice de reajuste pré-fixado no instrumento convocatório e no 

contrato. 

A revisão contratual será concedida, a pedido da contratada, para promover o reequilíbrio econômico-

financeiro da avença, diante da ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis com consequências 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do contrato, ou, ainda, em caso de força maior, 

caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. 

O pedido de revisão de contrato deverá ser instruído com os seguintes documentos: 

Requerimento da contratada devidamente assinado pelo seu responsável; 

Planilha de custos demonstrando a equação inicial do contrato; 
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Planilha de custos demonstrando a equação atual do contrato; 

Documentação hábil demonstrando a ocorrência de fatos imprevisíveis, fatos previsíveis, porém de 

consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, caso de 

força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem álea econômica extraordinária e 

extracontratual; 

Ato do ordenador de despesa do órgão ou entidade que decidir pelo reconhecimento das circunstâncias 

que autorizam a revisão do contrato; e 

Pesquisa de preços praticados no mercado a fim verificar se o preço reequilibrado permanece atendendo 

o pressuposto fundamental da licitação, se for o caso. 

A revisão será formalizada por meio de termo aditivo. 

DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

Conforme art. 117 da Lei nº 14.133/21, a execução do contrato decorrente do presente Certame deverá 

ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, dessa 

forma, o referido Contrato terá como Gestor, o Gerente de Administração e Finanças, que será assistido 

e subsidiado por um ou mais Fiscais Administrativos e um Fiscal Técnico, por ele designado. 

O Gestor e os Fiscais do Contrato poderão ser localizados no prédio do Comando Geral do CBMRO, 

situado a Av. Campos Sales, 3254 – Bairro Olaria, município de Porto Velho, Estado de Rondônia. 

Fone: (69) 3216 8952 - nos horários das 07:30 às 13:30. 

Considerando o alto nível de complexidade em torno da gestão do contrato e fiscalização de obras e 

serviços de engenharia, bem como o grande volume de recursos que será empregado na obra, faz-se 

necessário, e, indispensável que se institua para fins deste Projeto Básico, a figura do Fiscal 

Administrativo e Fiscal Técnico com a finalidade de auxiliar o Gestor, tendo as seguintes atribuições: 

Fiscal Administrativo: servidor(a) com conhecimento na Área Administrativa, a quem compete 

fiscalizar o contrato advindo deste Projeto Básico estritamente quanto aos aspectos administrativos da 

execução, limitados ao controle e acompanhamento da parte referente à documentação formal do 

contrato, compreendendo a verificação da legislação fiscal, tributária, trabalhista, comercial e contábil; 

e 

Fiscal Técnico: servidor (a) com conhecimento na Área Técnica, Engenharia e/ou Arquitetura, a quem 

compete fiscalizar o contrato advindo deste Projeto Básico nas questões estritamente técnicas, tais como: 

Compatibilidade entre Projetos e Planilhas e Memoriais Descritivos de Engenharia e de Arquitetura, 

acompanhamento da execução e cumprimento do Cronograma Físico Financeiro, a conformidade dos 

Projetos com as normas técnicas da ABNT, aderência às normas, e legislações Federal, Estadual e 

Municipal dentre outros aspectos da área Técnica, bem como no procedimento licitatório, fase interna e 

externa, para tanto, caso julgue necessário e pertinente, poderá solicitar auxílio de outro Técnico deste 

Poder, e desde que devidamente justificado, solicitar ao Gestor do Contrato um profissional 

especializado do setor público ou da iniciativa privada. 

DA ESTIMATIVA DA DESPESA  

Consideradas as premissas definidas como condições para a execução do fornecimento, efetivou-se, 

para os itens sem preços definidos nas tabelas oficiais, pesquisa mercadológica, visando verificar e 

identificar os produtos disponíveis no mercado que atendem aos requisitos estabelecidos, de tal forma 

que se possibilite alcançar os resultados pretendidos e atender à necessidade da contratação, com os 

respectivos preços estimados, levando-se em conta aspectos de economicidade, eficácia, eficiência e 

padronização. 

Os serviços relacionados na planilha de quantidades e preços serão executados em consonância às 

Normas Técnicas vigentes e recomendações dos fabricantes para o tipo de serviço a que se destinam. 

Para referência de preço foram utilizadas tabelas de preços oficiais (SINAPI, SEDOP, SEINFRA, 
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SICRO e ORSE), pesquisas de preços no mercado local para os itens não cadastrados nas tabelas 

mencionadas e composições orçamentárias COM DESONERAÇÃO. 

O valor total estimado para os serviços é de R$ 326.252,98 (Trezentos e vinte e seis mil, duzentos e 

cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos), conforme Planilha Orçamentária - Sintética 

(0049753121) e Planilha Orçamentária - Memória de cálculo (0049753658) baseando-se em preço 

médio de reformas e adequações já realizadas por esta Corporação em obras do mesmo padrão 

construtivo. Vale ressaltar que a estimativa também já se levou em consideração custo com BDI e 

encargos sociais em suas composições de preço.  

DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

O julgamento dar-se-á pelo critério de MENOR PREÇO, na modalidade 

com CONCORRÊNCIA, onde a licitação ocorrerá na forma ELETRÔNICA de acordo com art. 17, 

§ 2º da Lei nº 14133/21 e a disputa será ABERTA conforme o Art. 56 da referida lei, observadas as 

especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho definidos neste instrumento. 

Regime de Execução 

O critério para escolha da proposta será o de MENOR PREÇO, conforme art. 33, da Lei nº 

14.133/2021, sendo que os serviços contratados obedecerão ao regime de EMPREITADA POR 

PREÇO GLOBAL na forma de EXECUÇÃO INDIRETA, conforme inciso II do art. 46 da Lei nº 

14.133/2021. 

A proposta apresentada pela empresa deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias corridos, 

conforme dispositivo da Lei 14.133 de 1º de abril de 2021. 

Tal escolha foi considerada ser a mais viável por ser tratar de um serviço de empreitada, não sendo 

viável a sua execução por item, portanto essa escolha afeta diretamente a capacidade de execução do 

serviço. 

SÚMULA Nº 247 É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais 

das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, 

desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em 

vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade 

para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens 

ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade. 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 

A CONTRATANTE poderá realizar acréscimo ou supressões nas quantidades inicialmente previstas, 

respeitando os limites do artigo 125 da Lei 14.133/21 e suas alterações, tendo como base os preços 

constantes da proposta contratada. 

A CONTRATANTE prestará todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela 

contratada a respeito deste Projeto Básico. 

Os casos omissos serão dirimidos por meio de aplicação da legislação e demais normas reguladoras da 

matéria, em especial a lei n° 14.133/21 aplicando-se paralelamente, e, quando for o caso, 

supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos estabelecidos na legislação civil brasileira e 

as disposições de direito privado. 

As questões decorrentes da execução deste Instrumento que não possam ser dirimidas 

administrativamente serão processadas e julgadas no Foro de Porto Velho, capital do Estado de 

Rondônia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

  

  

Porto Velho–RO, data e hora do sistema 

http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=51231329&id_procedimento_atual=51000767&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000210&infra_hash=9a2d7b36157cac0168f0fd7b57fa1c91c5a86cf15dbb288bea35d4cd9bf449db4608baf21fbf60dbaa3cd05f94ce02eea6bdf556e5bf01d6e9615f8acb5ecb4a55842c55b07ef8188d2cd7a8ee1c29717d209939452b2bf4f11adbf78885006d
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=51231906&id_procedimento_atual=51000767&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000210&infra_hash=829d00758fb40d9d0d9e2c8aaa8454f9ba9bddacfd4d0fc23b14a0f03ca236b44608baf21fbf60dbaa3cd05f94ce02eea6bdf556e5bf01d6e9615f8acb5ecb4a55842c55b07ef8188d2cd7a8ee1c29717d209939452b2bf4f11adbf78885006d
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Elaborado por: 
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Engenheiro Eletricista - CREA: 18.842-D/RO 

Chefe da Seplantec 

Portaria nº 726/2024 (0050173011) 

 

Revisado por: 

 

JOSÉ CONSTANTINO DA SILVA JÚNIOR - CEL BM 

Engenheiro Mecânico - CREA: 13.489-D/RO 

Coordenador de Projetos de Engenharia - SEPLANTEC 

Portaria nº 726/2024 (0050173011) 

 

 

Aprovado por: 

 

NIVALDO DE AZEVEDO FERREIRA - CEL BM 

Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia 

Coordenador Estadual de Defesa Civil 

Ordenador de Despesas 

__________________________________________________________________________________

______ 

"VIDAS ALHEIAS, RIQUEZAS SALVAR!" 

Quartel Dom Pedro II - Av. Campos Sales, 3254 - Bairro Olaria - CEP: 76.801-246 - Porto Velho/RO 

E-mail: gabcmd@cbm.ro.gov.br / Telefone: (69) 3216-8952 
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ANEXO II 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

(acesso através do site da SUPEL)  
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ANEXO III 

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO  

(acesso através do site da SUPEL)  
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ANEXO IV 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO) 

 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações 

Comissão de Contratação de Obras 

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 90219/2024/SUPEL/RO 

 

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços de ......................., pelo 

preço global de R$ ______ (________), para execução em ____ (____) dias consecutivos. 

 

Declaramos que em nossa proposta estão incluídas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a 

taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, 

que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução dos serviços, e, ainda, as despesas 

relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, 

em qualquer caso, direito regressivo em relação a CBM/RO. 

 

Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas 

brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as 

recomendações e instruções da CBM/RO, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela 

perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações. 

 

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PREÇOS é de __ (___) dias corridos, 

a contar da data de abertura da licitação.  

 

Foram utilizados em nosso orçamento a Taxa de BDI de ...xx,xx% para serviços e BDI de ...xx,xx% 

para bens e equipamentos e Encargos Sociais de ...xx,xx%. O Regime Tributário a que estamos sujeitos 

é o de (Lucro Real) ou (Lucro Presumido). 

 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no 

prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. ____________, 

Carteira de Identidade nº. _____ expedida em __/__/__, Órgão Expedidor ________, e CPF nº ______, 

como representante desta Empresa. 

 

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em 

causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos. 

 

 

__________________________________________ 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO V 

 
CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA – GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO 

(MODELO) 

(Proc.: 0004.006634/2024-11 -- CONCORRÊNCIA Nº 90219/2024/SUPEL/RO) 

Ao 

Governo do Estado de Rondônia  

Porto Velho – RO 

CARTA DE FIANÇA R$    

Pela presente, o Banco     com sede a rua 

  da cidade de   do Estado de _

  por seus representantes infra- assinados, se declara fiador e 

principal pagador, com expressa renúncia dos benefícios estatuídos no Artigo 1.491, do Código 

Civil Brasileiro, da Firma    sediada à rua     na cidade de 

   do Estado de    

 até o limite de R$ (    ), para efeito 

de garantia para a execução do Contrato n.º  (descrever o objeto do 

Contrato). 

Este Banco se obriga, obedecendo o limite acima, específico a atender dentro de 24 

(vinte e quatro) horas as requisições de qualquer pagamento coberto pela caução, desde que 

exigidas pelo Governo do Estado de Rondônia. Sem qualquer reclamação ou ainda embargo ou 

interposição de recursos administrativos ou judicial com respeito ao Governo do Estado de 

Rondônia. 

Obriga-se ainda, este Banco, pelo pagamento de despesas judiciais ou não, na 

hipótese de qualquer obrigação assumida por nossa afiançada. 

Declaramos, outrossim, que só será retratável a fiança na hipótese de a afiançada 

depositar ou pagar o valor da caução garantida pela Carta de Fiança Bancária ou por nova Carta 

de Fiança, que seja aceita por esse órgão. 

Atestamos que a presente fiança está devidamente contabilizada no Livro n.º_____               

ou outro registro usado neste Banco e, por isso é boa, firme e valiosa, satisfazendo, além disso, 

as determinações do Banco Central do Brasil ou das autoridades monetárias no País de origem. 

Os signatários desta estão regularmente autorizados a prestar fiança desta natureza 

por força do disposto no Artigo dos Estatutos do Banco, publicado no Diário 

Oficial em  / / ,tendo sido (eleitos ou designados) 

pela Assembleia realizada em / / . 

A presente fiança vigorará por um prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a 

emissão   do Termo de Recebimento Definitivo da Obra pela CBM/RO. 

Porto Velho/RO, de de 2025. 

 

Banco 
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ANEXO VI 

MODELO - SEGURO GARANTIA (Garantia Contratual) 

 

 

(Verso da APÓLICE) 

 

1. Objeto e Extensão do Seguro 

 

As relações entre Tomador e SEGURADORA regem-se pelo estabelecido na proposta do seguro e 

condições contratuais desta APÓLICE, cujas disposições não interferem no direito da SEGURADA. 

 

2. Valor da Garantia 

 

O valor garantido pela APÓLICE deverá ser entendido como valor máximo nominal, ficando certo, 

entretanto, que caso esteja contratualmente previsto e exigido o reajuste monetário da garantia, a 

importância segurada será reajustada de forma automática, na mesma proporção. 

 

3. Caracterização e Configuração do Sinistro 

 

Confirmado o descumprimento pelo TOMADOR das obrigações cobertas pela presente APÓLICE, a 

SEGURADA terá direito de exigir da SEGURADORA a indenização devida, quando resultar infrutífera 

a intimação extrajudicial de pagamento feita ao TOMADOR, não sendo necessária qualquer outra 

interpelação. 

 

4. Indenização e sub-rogação 

 

Caracterizado o sinistro e paga a indenização, a SEGURADORA sub-rogar-se-á nos direitos e ações da 

SEGURADA contra o TOMADOR ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao pagamento. 

 

5. Isenção de Responsabilidade 

 

A SEGURADORA ficará isenta de responsabilidade em relação a esta APÓLICE, nas seguintes 

hipóteses: 

 

a)   casos fortuitos ou força maior; e 

b)   descumprimento das obrigações do TOMADOR decorrente de atos ou fatos de 

responsabilidade da SEGURADA. 

 

6. A Seguradora dispensa expressamente qualquer notificação prévia relativa às modificações que a 

SEGURADA e o TOMADOR venham a introduzir no Contrato     n.º .........., no curso de sua execução, 

exceto se houver alteração no seu valor total. 

 

7. Pluralidade das Garantias 

 

No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas de forma parcial o objeto exigido 

pela SEGURADA, a SEGURADORA responderá proporcionalmente com os demais participantes. 

 

8. Extinção da Garantia 

 

Para extinção da garantia desta APÓLICE, a SEGURADA fica obrigada a efetuar a devolução desse 

instrumento ou passar declaração de cumprimento integral das obrigações do TOMADOR. 

 

9. FORO 
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As questões judiciais que se apresentem entre SEGURADORA e SEGURADA, serão resolvidas na 

jurisdição de domicílio da SEGURADA. 

 

Seguro-Garantia de Cumprimento do Contrato 

 

APÓLICE N.º 

 

A (SEGURADORA), principal pagadora, garante pelo presente instrumento à  SEGURADA: (o Estado 

de .............., representada pelo ___________________, através da 

_______________________________ - ___________, instituída pela Portaria 

__________________________, reformulada e regulamentada pela Portaria 

_______________________), as obrigações do TOMADOR: (Denominação Social, CGC e Endereço), 

até o valor de R$.............. (....................), permanecendo esta Apólice em vigor até o cumprimento 

integral das obrigações garantidas. 

 

Fica ainda declarado que esta Apólice é prestada para o seguinte objeto:(descrever o objeto) Garantia 

de fiel e perfeito cumprimento de todas as obrigações assinadas pela Tomadora no instrumento 

contratual nº ........ data do de ...............  

 

Data: ......../....../....... 

 (SEGURADORA) 
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ANEXO VII 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (MODELO). 

 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações 

Comissão de Contratação de Obras 

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 90219/2024/SUPEL/RO 

 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

Prezados Senhores: 

 

Em cumprimento aos ditames editalícios utilizamo-nos da presente para submeter à apreciação de 

V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada: 

 

(DESCREVER OS DOCUMENTOS) 

 

Declaramos não possuir em nosso quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo 

na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal (Emenda Constitucional nº 20, de 1998);  

 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no 

prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. 

___________________, Carteira de Identidade nº. ___________ expedida em __/__/____, Órgão 

Expedidor ____________, e CPF nº ________, Fone (___) ________, Fax (___) _________, E-mail 

____________________ como representante desta Empresa. 

 

 

Atenciosamente, 

Local e data 

 

____________________________________________ 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO VIII 

RELAÇÃO/DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DAS INSTALAÇÕES, DOS 

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS E DO PESSOAL TÉCNICO (MODELO) 

 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações 

Comissão de Contratação de Obras 

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90219/2024/SUPEL/RO 

 

RELAÇÃO/DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DAS INSTALAÇÕES, DOS 

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS E DO PESSOAL TÉCNICO. 

 

A empresa (Nome/CNPJ/endereço) declara para fins de participação na licitação CONCORRÊNCIA 

Nº 90219/2024/SUPEL/RO, que caso seja vencedora do certame, as instalações, os 

equipamentos/máquinas e o pessoal técnico, abaixo relacionados encontram-se disponíveis para 

execução dos serviços objeto da presente licitação, bem como, que o Sr.: (indicar nome, n º de 

documento e qualificação profissional), detentor dos acervos aqui apresentados, faz parte do quadro 

permanente da empresa e será o responsável técnico pela obra a qual se refere esta proposta e que o 

mesmo não possui vínculo com o governo do Estado de Rondônia. 

 

INSTALAÇÕES: 

QUANT. DISCRIMINAÇÃO OBSERVAÇÕES 

   

   

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS: 

QUANT

. 

DISCRIMINAÇÃO MARCA/MODEL

O 

ANO DE FAB. CAP/POT 

     

     

PESSOAL TÉCNICO 

QUANT. QUALIDFICAÇÃO LOTAÇÃO 

   

   

Atenciosamente, 

Local e data 

____________________________________________ 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

Obs.: Os quadros acima deverão ser preenchidos com observância à relação mínima fornecida 

pela CBM/RO, ou ainda, na ausência desta, de acordo com projeto apresentado pela empresa 

para execução da obra, em quantidades e qualidades essenciais à garantia do cumprimento das 

obrigações caso a empresa seja vencedora do certame. 
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ANEXO IX 

COMPOSIÇÃO DO BDI OBRA E SERVIÇOS (MODELO). 

 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações 

Comissão de Contratação de Obras 

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 90219/2024/SUPEL/RO 

 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS 

INDIRETAS - BDI – OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 

 
 

 

__________________________________________ 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

CPF DO REPRESENTANTE LEGAL: 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO TAXA%

1 Administração Central

2 Administração da Obra

3 Instalação e Manutenção do Canteiro

4 Taxas e Emolumentos

5 Seguros

6 Transporte Externo do Pessoal

7 Transporte do Pessola de Supervisão

8 Transporte Interno de Materiais

9 Mobilização e Desmobilização de Equipamentos

10 Equipamentos e Ferramentas

11 Segurança e Medicina do Trabalho

12 Controle Topográfico

13 Controle tecnológico

14 Impostos

15 Imprevistos

16 Despesas Financeiras

SOMA

17 Bonificação ou honorários

BDI

ADOTADO

Obs. O proponente poderá prencher, conforme seja o seu caso, todos 

ou partes dos espaços do quadro ou mesmo detalhar partes dos itens
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ANEXO X 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS (MODELO) 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações 

Comissão de Contratação de Obras 

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 90219/2024/SUPEL/RO 

 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS 

 

GRUPO A 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

INSS 

SESI OU SESC 

SENAI OU SENAC 

INCRA 

SALÁRIO EDUCAÇÃO 

FGTS 

SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO/SAT 

SEBRAE 

SECONCI 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

SUBTOTAL=               % 

 

GRUPO B 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

FÉRIAS 

ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS 

AUXÍLIO-DOENÇA 

LICENÇA PATERNIDADE 

FALTAS LEGAIS 

ACIDENTES DE TRABALHO 

AVISO PRÉVIO TRABALHADO 

13º SALÁRIO 

DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

SUBTOTAL=                % 

 

GRUPO C 

19 

20 

21 

AVISO PREVIO INDENIZADO 

INDENIZAÇÕES ADCIONAIS  

INDENIZAÇÕES DE FGTS 

% 

% 

% 

SUBTOTAL=                % 

 

GRUPO D 

22 INCIDENCIA DO GRUPO “A” SOBRE OS ITENS DO GRUPO “B” % 

 

GRUPO E 

23 INCIDENCIA DO GRUPO “A” SOBRE O ITEN 19 DO GRUPO “C” % 

 

TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                         % 

__________________________________________ 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

CPF DO REPRESENTANTE LEGAL: 
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ANEXO XI 

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Corpo de Bombeiros Militar - CBM 

Minuta de Contrato 

* MINUTA DE DOCUMENTO    

MINUTA DO CONTRATO N° ….../PGE-2024 

  

CONTRATANTE: O ESTADO DE RONDÔNIA, por intermédio do CORPO DE BOMBEIROS 

MILITAR, inscrito no CNPJ/MF nº 02.603.612/0001-02, situado na Av. Campos Sales, nº 3254, Bairro 

Olaria, neste ato representado pelo Sr. NIVALDO DE AZEVEDO FERREIRA - CEL BM, 

Comandante-Geral da Corporação, portador do CPF/MF nº 109.312.128-98 e RG 23.895.986-7 SSP/SP. 

  

CONTRATADA: A empresa (...), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (...), com sede na Rua (...), nº (...), 

Bairro (...), CEP n.º (...), cidade (...), aqui representada pelo Sr. (...), portador da carteira de identidade 

RG nº (...), inscrito no CPF/MF sob o n° (...), de acordo com a representação legal que lhe é outorgada 

através do documento acostado (ID…...). 

  

Os Contratantes celebram, por força do presente instrumento, contrato para prestação de serviços, o qual 

se regerá pelas disposições da Lei n° 14.133/21  e demais disposições legais, como condições iniciais 

para a contratação de obras e serviços de engenharia pela Administração Pública, para permitir, 

inclusive, a fiscalização da execução e o recebimento do objeto contratado, de acordo com as exigências 

e demais condições e especificações expressas no Edital e em seus Anexos, vinculando-se aos termos 

do Processo Administrativo nº 0004.006634/2024-11, mediante as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O objeto do presente instrumento é a contratação de mão de obra para a execução de CONSTRUÇÃO 

DE FACHADA DO 1ºGBM DO CBMRO, localizado na Av. Engenheiro Anysio da Rocha (antiga 

estrada da penal), nº 4286, bairro Flodoaldo Pontes Pinto em Porto Velho/RO, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas no Projeto Básico, Edital e seus anexos, independentemente de 

transcrição. 

O presente instrumento jurídico vincula-se ao Edital, seus Anexos e à proposta vencedora do certame. 

A proposta apresentada pela empresa deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias corridos, 

conforme dispositivo da Lei 14.133 de 1º de abril de 2021. 

cláusula segunda - dos PRAZOS 

A CONTRATADA deverá comparecer no CBMRO, para assinatura e recebimento da Ordem de 

Serviços, no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da convocação, sob pena de 

aplicação de multa prevista neste Instrumento de Contrato. 

O prazo para início dos trabalhos fica fixado em 10 (dez) dias consecutivos, a partir do recebimento da 

Ordem de Serviço. 

cláusula terceira - da execução dos serviços 

Do Local e Forma de Entrega 

http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=51000767&id_procedimento_atual=51000767&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000210&infra_hash=b6704ba16cb5a00c3e44eef319c07057f534dcc6007bb8e530c332c756cc9e714608baf21fbf60dbaa3cd05f94ce02eea6bdf556e5bf01d6e9615f8acb5ecb4a55842c55b07ef8188d2cd7a8ee1c29717d209939452b2bf4f11adbf78885006d
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A execução do objeto, descrito no item 3 do projeto básico, demonstrado através das planilhas, 

cronograma e projetos em anexo, deverão ser executados na Av. Engenheiro Anysio da Rocha (antiga 

estrada da penal), nº 4286, bairro Flodoaldo Pontes Pinto em Porto Velho/RO. 

cláusula QUARTA - da vigência 

O contrato terá vigência pelo período de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir do recebimento 

da Ordem de Serviço pela CONTRATADA, podendo ser prorrogado desde que solicitado com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias do seu término, comprovados os motivos elencados para tal 

prorrogação. 

O prazo de execução dos serviços terá início a contar da emissão da respectiva Ordem de Serviço pela 

CONTRATANTE, sendo que a execução dos serviços terá vigência 60 (sessenta) dias corridos, 

conforme indicado no Planilha Orçamentária em anexo, contado a partir do recebimento da Ordem de 

Serviços pela CONTRATADA. 

A Ordem de Serviço será emitida em até 10 (dez) dias úteis da assinatura do contrato. 

cláusula QUINTA - do FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS 

Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, 

promovendo sua substituição quando necessário. 

cláusula sexta - do valor e da dotação orçamentária 

Os recursos necessários para a execução das obras licitadas, são provenientes de recursos consignados 

no orçamento do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia - CBMRO, no valor global 

de R$ 326.252,98 (Trezentos e vinte e seis mil, duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito 

centavos) , conforme  Planilha Orçamentária - Sintética (0049753121) e Planilha Orçamentária - 

Memória de cálculo (0049753658). Já considerando os custo com BDI e encargos sociais em suas 

composições de preço sendo, que a despesa ocorrerá por conta da seguinte programação:  

Unidade Orçamentária 15014 – Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar – FUNESBOM,  

P.A.: 1275 

Elemento de despesa: 4.4.90.51 

Fonte de recurso:  2.759.0.08026 

cláusula SÉTIMA - dos CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

As medições dos serviços executados serão realizadas, mensalmente, pelos Fiscais Técnicos de 

Contrato, acompanhado pelo Responsável Técnico da Empresa. 

As medições deverão ser elaboradas para o período máximo de 30 (trinta) dias, sempre dentro do mesmo 

mês. 

A ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA DO CANTEIRO CENTRAL, será medido por percentual 

da obra executada, em conformidade com o estabelecido no ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – 

Plenário. 

Acórdão TCU 2.622/2013 – Plenário: “9.3.2.2. estabelecer, nos editais de licitação, critério objetivo 

de medição para a administração local, estipulando pagamentos proporcionais à execução financeira 

da obra, abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, 

evitando-se, assim, desembolsos indevidos de administração local em virtude de atrasos ou de 

prorrogações injustificadas do prazo de execução contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, 

da Constituição Federal”; 

http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=51231329&id_procedimento_atual=51000767&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000210&infra_hash=9a2d7b36157cac0168f0fd7b57fa1c91c5a86cf15dbb288bea35d4cd9bf449db4608baf21fbf60dbaa3cd05f94ce02eea6bdf556e5bf01d6e9615f8acb5ecb4a55842c55b07ef8188d2cd7a8ee1c29717d209939452b2bf4f11adbf78885006d
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=51231906&id_procedimento_atual=51000767&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000210&infra_hash=829d00758fb40d9d0d9e2c8aaa8454f9ba9bddacfd4d0fc23b14a0f03ca236b44608baf21fbf60dbaa3cd05f94ce02eea6bdf556e5bf01d6e9615f8acb5ecb4a55842c55b07ef8188d2cd7a8ee1c29717d209939452b2bf4f11adbf78885006d
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As medições serão de acordo com os parâmetros das etapas do cronograma do contrato com as unidades 

de medição dos serviços, com exceção da Medição da Administração local que será como segue: 

A medição da Administração Local como um montante físico mensal pode distorcer os pagamentos e 

levar ao recebimento indevido de valores pelo construtor, quando este reduz o ritmo da execução da 

obra. Para evitar tal possibilidade, o TCU recomenda que o pagamento deste item como uma proporção 

da execução financeira dos demais serviços da obra. Assim, se o construtor executou 9% do valor da 

obra em determinado mês, por, por exemplo, terá direito a 9% do pagamento previsto contratualmente 

para a Administração Local. 

Para tramitação das medições serão exigidos os documentos e informações, conforme o que se segue: 

Na primeira medição: 

• Inscrição do contrato na Seguridade Social, Matrícula INSS (CEI) n°......; 

• Comprovante de registro dos servidores no Conselho Profissional – Documento de 

Responsabilidade Técnica ART/RRT/etc (Autenticada) n°.....; 

• Relatório: PPRA/PCMAT devidamente assinado pelo Responsável Técnico e Fiscais da 

CBM/RO com comprovante de registro no Conselho profissional – Documento de 

Responsabilidade Técnica ART/RRT/etc (Autenticada) N°......; 

• Relatório: PCMSO devidamente assinado pelo Médico do Trabalho e Fiscais do CBM/RO; 

• Certidão negativa da Fazenda Estadual; 

• Certidão negativa da Receita Federal; 

• Certidão da Dívida Ativa da União; 

• Certidão negativa do INSS; 

• Certidão negativa municipal; 

• Certidão de Regularidade do FGTS; 

• Guia GPS INSS (original/autenticada); 

• Guia GFIP INSS (original/autenticada); 

• Certidão Negativa de Débitos Fiscais Trabalhistas – CNDT. 

A partir da segunda medição: 

• Recolhimento do ISS-QN da Prefeitura; 

• Certidão negativa da Fazenda Estadual; 

• Certidão negativa da Receita Federal; 

• Certidão da Dívida Ativa da União; 

• Certidão negativa do INSS; 

• Certidão negativa municipal; 

• Certidão de Regularização do FGTS; 

• Recolhimento ISS Prefeitura; 

• Guia GPS INSS (original/autenticada); 

• Guia GFIP INSS (original/autenticada); 
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• Certidão Negativa de Débitos Fiscais Trabalhistas – CNDT. 

O pagamento será efetuado após a entrega por parte da contratada de todas as suas obrigações, contados 

da data de apresentação da nota fiscal/fatura emitida pela contratada, depois de medidos e aceitos os 

serviços pela fiscalização do CBM/RO, que conferirá e atestará a sua execução em conformidade com 

a Planilha Orçamentária e Cronograma Físico e Financeiro integrante dos autos. 

A lei n° 14.133/21 define o regime de execução de empreitada por preço global como uma forma de 

execução indireta, na qual se contrata com terceiros a execução da obra ou do serviço por preço certo e 

total. Nesse regime, o contratante deve realizar o pagamento por etapa da obra concluída e não por 

medições mensais dos serviços efetivamente realizados, como está previsto no contrato em comento. 

Essa forma de pagamento não se coaduna com os interesses da Administração Pública, pois é 

imprescindível que exista conclusão de etapas da obra para a efetivação do pagamento respectivo. 

O pagamento será realizado por meio de ordem bancária e depósito em conta bancária informada pela 

Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da entrega, mediante apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura devidamente certificada pela Comissão de Recebimento, sendo efetuada a retenção na 

fonte dos tributos e contribuições elencadas nas disposições determinadas pelos órgão fiscais e 

fazendários, em conformidade com as legislações e instruções normativas vigentes; 

As notas fiscais/faturas deverão ser emitidas em 02 (duas) vias e apresentadas à Contratante para 

certificação, devendo conter em seu corpo a descrição do objeto, a indicação do número do contrato e 

da conta bancária da Contratada. 

A(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) deverá(ão), ainda, estar acompanhada(s), obrigatoriamente, das 

certidões que atestem a regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao recolhimento 

do FGTS e do INSS e aos Débitos Trabalhistas. 

Em caso de atraso de pagamento, motivado exclusivamente pela Administração Contratante, o valor 

devido deverá ser acrescido de atualização monetária, a ser calculada entre a data limite para o 

pagamento e o efetivo adimplemento da parcela, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

  

EM = I x N x VP, onde: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

I = Índice de compensação financeira (0,00016438), assim apurado: 

I = i/365; = (6/100)/365; = 0,00016438 

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%. 

Havendo erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, aquela será devolvida à Contratada para as necessárias correções, com as informações que 

motivam sua rejeição, e o pagamento ficará pendente até que se providenciem as medidas saneadoras. 

Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou apresentação 

de novo documento fiscal não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

A Administração não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente, nenhum compromisso 

que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras, à exceção 

de determinações judiciais, devidamente protocoladas no órgão; 

Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela contratada, 

de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 
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A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome do FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS 

MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNESBOM, CNPJ: 41.175.256/0001-17, Inscr. 

Municipal: 14274336, Endereço: Avenida Campos Sales, 3254 - Bairro Olaria. CEP 76.801-246 - Porto 

Velho-RO. 

Pelo fiel e perfeito fornecimento dos objetos definido neste Projeto Básico, o CBMRO realizará o 

pagamento, mediante a entrega da (s) nota (s) fiscal (is), que corresponderá (ão) ao valor do objeto 

contratado e entregue; 

No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a salários, encargos sociais, 

tributários, trabalhistas e comerciais, dentre outras despesas indiretas (quando houver); 

A Nota Fiscal deverá ser certificada pelos servidores encarregados de fiscalizar a entrega do(s) objeto(s), 

comprovando a execução do objeto contratado. 

cláusula OITAVA - das obrigações da contratada 

São obrigações da contratada, além daquelas exigidas em Lei 14.133/21: 

Art. 45. As licitações de obras e serviços de engenharia devem respeitar, especialmente, as normas 

relativas a: 

I - disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas; 

II - mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de 

licenciamento ambiental; 

III - utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, comprovadamente, favoreçam a redução 

do consumo de energia e de recursos naturais; 

IV - avaliação de impacto de vizinhança, na forma da legislação urbanística; 

V - proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação 

do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas; 

VI - acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Disponibilizar, a partir da assinatura do Contrato, um canal de comunicação com o Corpo de Bombeiros 

Militar de Rondônia (endereço, telefone, endereço de e-mail e nome do responsável para contato), a fim 

de colher as diretrizes e informações relativas à execução do objeto; 

São obrigações da contratada, exigidas no Art. 22, § 2, da Lei 14.133/21, o contrato deverá refletir a 

alocação realizada pela matriz de riscos conforme Anexo - Análise de Riscos 79 (0049656425) 

Não divulgar informações a terceiros ou realizar publicidade acerca do objeto, salvo expressa 

autorização do Comandante Geral do CBMRO; 

Utilizar materiais/equipamentos novos, assim considerados de primeiro uso, de acordo com as 

especificações técnicas contidas neste documento, entregando-os nas condições e local definidos no 

item 5, e subitens; 

Garantir a melhor qualidade dos materiais/equipamentos, atendidas as especificações e normas técnicas 

de produção conforme o caso; 

Reparar, corrigir, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os materiais/equipamentos 

e/ou serviços em que se verificarem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução dos serviços ou de materiais empregados, constatáveis nos prazos da garantia, mesmo expirado 

o vencimento do Contrato, sem qualquer ônus a Contratante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, 

contados da ciência pela CONTRATADA, verbal e/ou escrito, ou no prazo para tanto estabelecido pela 

fiscalização sem qualquer acréscimo no preço contratado; 

http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=51128289&id_procedimento_atual=51000767&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000210&infra_hash=9c9a6334639d1ae72bfc18e3a5ed195f9c6e13af73361224808be7fb1872407a4608baf21fbf60dbaa3cd05f94ce02eea6bdf556e5bf01d6e9615f8acb5ecb4a55842c55b07ef8188d2cd7a8ee1c29717d209939452b2bf4f11adbf78885006d
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Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da entrega do objeto, e sua posterior 

devolução, caso seja necessário, inclusive as decorrentes de materiais/equipamentos com vícios ou 

defeitos, constatáveis nos prazos da garantia, mesmo expirado o vencimento do Contrato; 

Responsabilizar-se única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas, 

diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas para o fornecimento do 

objeto, sejam impostos, taxas, encargos fiscais e comerciais, contribuições previdenciárias, trabalhistas, 

fundiárias; enfim, por todas as obrigações e responsabilidades, por mais especiais que sejam e mesmo 

que não expressas no presente Projeto sem qualquer ônus para a Contratante; 

Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente à Contratante, por seus empregados, 

representantes ou prepostos, tanto por ação quanto por omissão destes. 

Caso ocorra fato que impeça ou interfira no atendimento do prazo de entrega, comunicar 

imediatamente e de forma expressa, antes de terminado o prazo, as razões do atraso e o prazo 

previsto para a efetiva entrega, para a análise da Contratante; 

Indicar preposto da Contratada, visando eventuais contatos de serviço com Representante da 

Administração Pública, durante a entrega e período de validade dos materiais/equipamentos; 

Prover o adequado transporte e manuseio dos materiais/equipamentos, observadas as normas vigentes 

de trânsito e de segurança do trabalho; 

Manter, durante o prazo de vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas, bem como informações atualizadas quanto ao endereço, alteração de razão social e os contatos 

com a empresa.; 

Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, 

no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta 

por cento), de acordo com o Art. 125 da Lei n.º 14.133 de 2021; 

A ação ou omissão, total ou parcial, da Comissão Permanente de Acompanhamento, Fiscalização e 

Recebimento de Materiais Permanentes da Contratante, não eximirá a Contratada de total 

responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes. 

Responder pelos vícios e defeitos dos serviços ofertados e assumir os gastos e despesas que se fizerem 

necessários para adimplemento das obrigações decorrentes da realização dos serviços e providenciar a 

imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pela Contratante, na execução 

do contrato; 

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em relação aos 

volumes transportados, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE; 

Dispor de pessoal técnico qualificado e instrumentos/equipamentos para a execução dos serviços 

contratados; 

Promover a prestação dos serviços no prazo, local e condições propostas na licitação e contrato, sem 

qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE; 

Observar rigorosamente todas as especificações técnicas, gerais, descritas no Projeto Básico e seus 

Anexos; 

Comunicar à Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados; 

Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes de danos, seja por culpa 

sua ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer 

responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham a ser exigidas por força 

de Lei; 
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Responsabilizar-se por todas despesas diretas e indiretas relativas a salários, transportes, encargos 

sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que 

forem devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços, objeto do contrato, ficando a 

Contratante, isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos; 

Não contribuir para a contaminação do meio ambiente; 

Monitorar e controlar a geração de resíduos, aplicáveis ao objeto do contrato; 

Remover entulhos, sobras de materiais não utilizados e realizar a limpeza completa após a finalização 

dos serviços, despejando-os em local permitido pelas autoridades competentes, sem ônus referentes a 

transportes ou encargos para a CONTRATANTE. 

Empregar, na prestação de serviços com fornecimento de mão de obra, pessoas privadas de liberdade, 

em cumprimento de pena em regime semiaberto ou ainda egressas do sistema prisional, nas proposições 

definidas pela Lei Estadual n° 2.134, de 2009, conforme quantitativo de pessoal exigido para a execução 

do objeto; 

  

De forma a atender o Decreto Estadual nº 25.783. de 1º de fevereiro de 2021, que regulamenta a Lei 

Estadual nº 2.134, de 23 de julho de 2009, a contratada deve adotar o emprego de mão de obra formada 

por pessoas privadas de liberdade, em regime semiaberto ou egressos do sistema prisional, no percentual 

mínimo de 2% (dois por cento). Conforme descrito: 

“Art. 2° - Na contratação de prestação de serviços com fornecimento de mão de obra, os Órgãos e 

Entidades da Administração Pública Estadual Direta, Autárquica e Fundacional deverão exigir da 

contratada, o emprego de mão de obra formada por pessoas privadas de liberdade, em regime 

semiaberto ou egressos do sistema prisional, no percentual mínimo de 2% (dois por cento)." 

Comprovar, no ato de assinatura do contrato, a efetivação da contratação do percentual disposto no 

parágrafo único do art. 1° da Lei Estadual n° 2.134, de 2009; 

Apresentar, mensalmente, ao juiz da execução, com cópia para o fiscal do contrato ou ao responsável 

indicado pela contratante, relação nominal dos empregados envolvidos na prestação dos serviços ou 

outro documento que comprove o cumprimento dos limites previstos no parágrafo único do art. 1° da 

Lei Estadual n° 2.134, de 2009, indicando na relação os percentuais aplicados para cada tipo de 

trabalhador: se preso, em regime semiaberto, ou egresso. 

Comunicar, em até 5 (cinco) dias, a demissão de trabalhador preso ou egresso ao fiscal do contrato ou 

responsável indicado pela contratante; 

Providenciar a substituição de pessoa presa ou egressa do sistema prisional por outro trabalhador de 

mesma condição, em até 60 (sessenta) dias, nos casos de demissão ou outro fato gerador que impeça o 

comparecimento ao serviço, para fins de cumprimento dos limites previstos em contrato, conforme 

disponibilidade de mão de obra apta, indicada pelo órgão responsável pela execução penal no Estado. 

Providenciar aos contratados nos termos da Lei n° 2.134, de 2009 e do Decreto n° 25.783, de 1° de 

fevereiro de 2021: 

Uniforme idêntico ao utilizado pelos demais contratados, sem singularização da condição de trabalhador 

preso ou egresso; 

Equipamentos de proteção, caso a atividade exija; 

remuneração, nos termos da legislação pertinente; e 

percentual disposto no parágrafo único do art. 1° da Lei Estadual n° 2.134, de 2009; 

Observar todo o disposto no Decreto Estadual n° 25.783, de 1° de fevereiro de 2021; 
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A CONTRATANTE NÃO SE RESPONSABILIZARÁ por quaisquer obrigações, responsabilidades, 

trabalhos ou serviços não previstos neste Projeto Básico, E NÃO ACEITARÁ, sob nenhum pretexto, a 

transferência de responsabilidade da empresa vencedora para terceiros, sejam fabricantes, representantes 

ou quaisquer outros. 

cláusula NONA - das obrigações da contratante 

Constituem obrigações do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia - CBMRO, ora Contratante: 

Informar à contratada e oficiar a vara de execuções penais sobre quaisquer incidentes ou práticas de 

infração por parte dos prestadores de serviço de que tratam o Decreto Estadual n° 25.783, de 1° de 

fevereiro de 2021; 

Aplicar as penalidades previstas nos casos em que for verificado o descumprimento ao Decreto n° 

25.783, de 1° de fevereiro de 2021; 

Receber os pedidos de prorrogação de prazo, desde que solicitados antes do vencimento do prazo de 

entrega do objeto, devidamente justificados e com documentações que comprovem as causas de tais 

pedidos; 

Enviar as notas de empenho através de e-mail ou pessoalmente, conforme o caso, onde estará registrado 

o telefone utilizado, nome da empresa e o funcionário que efetuou o recebimento; 

Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela licitante vencedora; 

Receber e fiscalizar os serviços, verificando sua correspondência com as especificações prescritas no 

Projeto Básico e seus anexos, atestando sua conformidade; 

Notificar, por escrito, a licitante vencedora, acerca de quaisquer irregularidades encontradas na entrega 

dos serviços; 

Rejeitar os serviços, caso estejam em desacordo com as especificações mínimas definidas no Projeto 

Básico; 

Fazer as solicitações por escrito através de formulário próprio com previsão de retirada e devolução; 

Lavrar o Termo de Aceite Definitivo e atestar a Nota Fiscal correspondente, após o recebimento 

definitivo dos serviços, desde que obedecidos os tramites previstos pela Lei 14.133/21. 

O Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia - CBMRO, após a retirada da nota de empenho, 

compromete-se a: 

Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive 

permitir o acesso dos funcionários da empresa vencedora às dependências do Corpo de Bombeiros 

Militar de Rondônia - CBMRO; 

Promover os pagamentos dentro dos prazos estipulados; 

Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações 

contratuais. 

cláusula décima - das sanções e penalidades 

No processo de aplicação de sanções é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, facultada 

defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da respectiva 

intimação/notificação. 

A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não retirar a Nota de Empenho, 

deixar de entregar documentação ou apresentá-la com conteúdo falso, ensejar o retardamento da 

realização da contratação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-

se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração 
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pelo prazo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos e, se for o caso, será descredenciada do SICAF, 

sem prejuízo das demais penalidades previstas no Projeto Básico e demais cominações legais aplicáveis. 

O atraso injustificado na execução do objeto ou o descumprimento das obrigações estabelecidas 

sujeitarão a contratada à multa de mora, conforme percentuais e bases de cálculo estabelecidos no no 

item DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, a qual será recolhida no prazo máximo de quinze dias, 

uma vez comunicada oficialmente. 

Transcorrido o prazo máximo de 10 (dez) dias de inexecução total ou parcial do contrato, a 

Administração poderá rescindi-lo. 

Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia 

defesa, no prazo de cinco dias úteis a contar da notificação, aplicar à contratada as seguintes penalidades: 

Advertência; 

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total, ou sobre o 

valor correspondente a parte não executada, no caso de inexecução parcial, a ser recolhida no prazo de 

quinze dias, contado da comunicação oficial; 

Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com o Corpo de 

Bombeiros Militar de Rondônia - CBMRO, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

inciso anterior. (inciso IV, do art. 156, da Lei nº 14.133/21). 

A declaração de inidoneidade será aplicada quando constatada má-fé, ação maliciosa e premeditada em 

prejuízo do CONTRATANTE, atuação com interesses escusos, reincidência em faltas que acarretem 

prejuízo ao CONTRATANTE ou aplicações anteriores de sucessivas outras sanções, implicando 

proibição da CONTRATADA de transacionar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, podendo ser aplicada, dentre outros casos, quando: 

Tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento 

de quaisquer tributos; 

Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

Demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com o Corpo de 

Bombeiros Militar de Rondônia, em virtude de atos ilícitos praticados; 

Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que 

seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do Contrato, sem consentimento 

prévio do CONTRATANTE; 

Ocorrência de ato capitulado como crime pela Lei nº 14.133/21, praticado durante o procedimento 

licitatório, que venha ao conhecimento do CONTRATANTE após a assinatura do Contrato; 

Apresentação, ao CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, 

com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do Contrato, a 

manutenção das condições apresentadas na habilitação. 

Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente, podendo, ainda, ser cobrado 

judicialmente. 

Em caso de negativa de assinatura do termo contratual por parte da licitante vencedora será ela 

penalizada com multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor da proposta, a ser recolhida 

no prazo de quinze dias, contado da comunicação oficial, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
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As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de advertência, 

suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o Corpo de 

Bombeiros Militar de Rondônia - CBMRO e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, descontando-a do pagamento a ser efetuado. 

A sanção estabelecida na alínea “d”, deste documento é de competência exclusiva do Corpo de 

Bombeiros Militar de Rondônia, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 

10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua 

aplicação. 

As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de impedimento de licitar e contratar 

com a União, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas aqui 

estipuladas e também previstas na Lei 14.133/21. 

Os valores das multas aplicadas deverão ser recolhidos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da 

notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do 

pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da 

Contratada o valor devido será abatido da garantia, quando houver. Sendo a garantia insuficiente, o valor 

complementar será cobrado administrativa e/ou judicialmente. 

Serão remetidas cópias dos processos administrativos dos fornecedores que sofrerem sanção 

administrativa passível da inserção no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com 

a Administração Pública Estadual pela Controladoria Geral do Estado, nos termos da Lei nº. 2.414/2011. 

Ressalvada a hipótese de força maior e caso fortuito, o atraso injustificado na execução parcial ou total 

do objeto sujeitará a Contratada, nos termos do Título IV, Capítulo I da Lei n. 14.133/21, à multa de 

mora diária, as seguintes sansões: 

Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato, por dia de atraso para 

assinatura do instrumento contratual, até o limite de 10 (dez) dias, após o qual poderá ser aplicada a 

multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, caso a empresa 

vencedora da licitação não compareça para assinatura, salvo no caso de justificativa aceita pela 

Administração; 

Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato, por dia de atraso para o 

recebimento da Ordem de Serviço, contado a partir do vencimento do prazo da convocação, até o limite 

de 10 (dez) dias, após o qual será considerada a inexecução parcial ou total do contrato, salvo no caso 

de justificativa aceita pela Administração; 

Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global do contrato, por dia de atraso, 

após o transcurso do prazo previsto para o inicio da execução dos serviços, até o limite de 15 (quinze) 

dias, após o qual será considerada a inexecução parcial ou total do contrato, salvo no caso de justificativa 

aceita pela Administração; 

Multa de mora de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de não proceder 

à disponibilização dos equipamentos, instalações, aparelhamento ferramental, veículos e pessoal técnico 

adequado e necessário para a realização do objeto da presente licitação, no prazo de 10 (dez) dias 

contados da data do recebimento da Ordem de Serviço pela Contratada; 

Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato, por cada obrigação 

descumprida, até o limite de 10% (dez por cento), sem prejuízo de uma possível rescisão contratual, nos 

moldes do artigo 138, da Lei 14.133/21; 

Multa de mora de 10% (dez por cento) sobre o valor das correções ou reparos na obra que se fizerem 

necessários no decorrer de 05 (cinco) anos contados de seu recebimento definitivo, conforme 

constatado pela Comissão de Fiscalização, caso não sejam executados no prazo estabelecido pelo 

CBMRO para realização dos serviços; 
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As multas previstas no subitem anterior podem ser aplicadas cumulativamente comas multas 

compensatórias estipuladas pela inexecução total ou parcial da obra contratada. 

Pela inexecução parcial da obra, a Contratada estará sujeita à multa compensatória de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da parcela inadimplida. 

Pela inexecução total da obra a Contratada estará sujeita á multa compensatória de 10% (dez por cento) 

sobre o valor global do Contrato. 

A incidência de quaisquer das multas moratórias previstas neste instrumento não eximirá a Contratada 

da obrigação de efetuar os reparos e correções necessárias na obra. 

  

cláusula décima PRIMEIRA - da garantia contratual 

A Contratada deverá prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, na 

forma da Lei 14.133/21: 

Art. 96. A critério da autoridade competente, em cada caso, poderá ser exigida, mediante previsão no 

edital, prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e fornecimentos. 

§ 1º Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro 

em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados 

por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; 

II - seguro-garantia; 

III - fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País 

pelo Banco Central do Brasil. 

§ 2º Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado 

ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da 

execução ou o adimplemento pela Administração. 

§ 3º O edital fixará prazo mínimo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior 

à assinatura do contrato, para a prestação da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade 

prevista no inciso II do § 1º deste artigo. 

Se a opção de garantia recair em caução em dinheiro, seu valor será depositado em conta corrente 

específica indicada pela Contratante para tal fim; 

Se a opção de garantia recair em título da dívida pública, este deve ter sido emitido sob a forma escritural, 

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 

Brasil e avaliado pelo seu valor econômico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

Se a opção de garantia se fizer em seguro-garantia ou fiança bancária, esta deverá conter expressamente 

a cláusula de prazo de validade igual ou superior ao prazo de execução do contrato; 

A Contratada deverá apresentar à Contratante, em até 15 (quinze) dias após a assinatura do Contrato a 

apólice de Seguro de Risco de Engenharia com cobertura de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, 

tendo o CBMRO como beneficiária, com valor (importância segurada) e prazo de vigência não inferior 

ao do contrato, sob pena de aplicação das cominações previstas neste instrumento. 

  

cláusula décima SEGUNDA - da fiscalização 

Conforme art. 117 da Lei nº 14.133/21, a execução do contrato decorrente do presente Certame deverá 

ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, dessa 
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forma, o referido Contrato terá como Gestor, o Gerente de Administração e Finanças, que será assistido 

e subsidiado por um ou mais Fiscais Administrativos e um Fiscal Técnico, por ele designado. 

O Gestor e os Fiscais do Contrato poderão ser localizados no prédio do Comando Geral do CBMRO, 

situado a Av. Campos Sales, 3254 – Bairro Olaria, município de Porto Velho, Estado de Rondônia. 

Fone: (69) 3216 8952 - nos horários das 07:30 às 13:30. 

Considerando o alto nível de complexidade em torno da gestão do contrato e fiscalização de obras e 

serviços de engenharia, bem como o grande volume de recursos que será empregado na obra, faz-se 

necessário, e, indispensável que se institua para fins deste Projeto Básico, a figura do Fiscal 

Administrativo e Fiscal Técnico com a finalidade de auxiliar o Gestor, tendo as seguintes atribuições: 

Fiscal Administrativo: servidor(a) com conhecimento na Área Administrativa, a quem compete 

fiscalizar o contrato advindo deste Projeto Básico estritamente quanto aos aspectos administrativos da 

execução, limitados ao controle e acompanhamento da parte referente à documentação formal do 

contrato, compreendendo a verificação da legislação fiscal, tributária, trabalhista, comercial e contábil; 

e 

Fiscal Técnico: servidor (a) com conhecimento na Área Técnica, Engenharia e/ou Arquitetura, a quem 

compete fiscalizar o contrato advindo deste Projeto Básico nas questões estritamente técnicas, tais como: 

Compatibilidade entre Projetos e Planilhas e Memoriais Descritivos de Engenharia e de Arquitetura, 

acompanhamento da execução e cumprimento do Cronograma Físico Financeiro, a conformidade dos 

Projetos com as normas técnicas da ABNT, aderência às normas, e legislações Federal, Estadual e 

Municipal dentre outros aspectos da área Técnica, bem como no procedimento licitatório, fase interna e 

externa, para tanto, caso julgue necessário e pertinente, poderá solicitar auxílio de outro Técnico deste 

Poder, e desde que devidamente justificado, solicitar ao Gestor do Contrato um profissional 

especializado do setor público ou da iniciativa privada. 

cláusula décima TERCEIRA - DO REAJUSTE E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 

Os valores contratados serão fixos e irreajustáveis pelo período de 01 (um) ano, de acordo com a Lei n.º 

10192, de 14 de fevereiro de 2001. 

Em obediência ao princípio de anualidade de proposta (art. 2º, §1º, c/c art. 3º da Lei n.º 10.192/2001), 

em caso de eventual reajuste de preços solicitados pela contratada dentro da vigência contratual e desde 

que transcorrido o prazo de 12 meses da data da apresentação da proposta, aplicar-se-á ao cálculo 

o INCC (Índice Nacional do Custo da Construção). 

A data-base da planilha orçamentária estimativa é ABRIL/2024 e serve como orientação 

aos CONCORRENTES. Esta será a data-base para reajuste, observado o disposto na Cláusula de 

Reajuste do Edital. 

Os preços contratuais, em reais, “será reajustada” pelo < Índice Nacional da Construção Civil, coluna 

35>, fornecidos < Fundação Getúlio Vargas – FGV>, após decorrido 01 (um) ano do mês base da 

proposta, que deverá ser o mesmo <do orçamento preestabelecido>, nos termos do art. 3º, § 1º da Lei nº 

10.192, de 14/02/01, sendo o índice inicial referente ao mês <do Orçamento>. 

Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que ultrapassem o período mencionado e caso o 

adimplemento da obrigação das parcelas a realizar não estejam atrasadas por culpa da contratada 

conforme cronograma físico aprovado. 

Os critérios de reajuste seguirão as diretrizes do Decreto Estadual nº 28.874/2024. 

Art. 150.O equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos é direito do contratado, sendo 

sua manutenção interesse público. 

§ 1°A Administração deverá indicar o critério de reequilíbrio de preços, que deverá ser sob a forma de 

reajuste em sentido estrito, com a previsão de índices específicos ou setoriais, ou por repactuação, pela 

demonstração analítica da variação dos componentes dos custos. 
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§ 2°Sob pena de nulidade, cláusula de reajuste vinculada a variações cambiais ou ao salário-mínimo, só 

poderá ser admitida mediante justificativa específica, observadas as prescrições legais. 

Art. 151.O pedido relacionado ao reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser apresentado pela 

contratada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do fato gerador de seu direito. 

§ 1°Apresentado no prazo estipulado no caput deste artigo, os efeitos financeiros retroagirão à data-base 

prevista na convenção coletiva de trabalho ou à data de ocorrência do fato gerador. 

§ 2°Caso o pedido seja feito fora do prazo previsto no caput deste artigo, os efeitos financeiros serão 

contados a partir da data de recebimento do pedido pela contratante, sendo vedado ao ordenador de 

despesa conceder efeito retroativo aos efeitos financeiros. 

§ 3°A contratada para a execução de remanescente de obra ou serviço tem direito ao reajuste ou 

repactuação nas mesmas condições e prazos a que fazia jus a empresa anteriormente contratada, devendo 

os seus preços serem corrigidos antes do início da contratação. 

Art. 152.Os pedidos de reajustamento em sentido estrito, repactuação e revisão, além da documentação 

específica relativa ao requerimento elencada nos artigos seguintes, deverão ser instruídos com: 

I - requerimento expresso do contratado, contados da publicação do índice ajustado contratualmente, no 

caso de reajuste em sentido estrito, ou da entrada em vigor do acordo, convenção ou dissídio coletivo, 

no caso de repactuação; 

II - análise técnica acerca da correção do requerimento do contratado, inclusive quanto aos cálculos, a 

ser realizada pela Pasta responsável pelo contrato; 

III - documentação comprobatória da disponibilidade de recursos orçamentários previstos para fazer 

frente à despesa a ser assumida, como pedido de reserva ou documento equivalente, além da declaração 

da compatibilidade da despesa com a legislação orçamentária; 

IV - autorização expressa por parte da autoridade máxima da Pasta. 

Art. 153.Os reajustes e as repactuações a que o contratado fizer jus e que não forem solicitadas durante 

a vigência do contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o 

encerramento do contrato, salvo se, no caso de prorrogação contratual, constar cláusula específica 

resguardando o direito do contratado ou quando houver requerimento prévio pendente de análise. 

Art. 154. O reajuste em sentido estrito, espécie de reajuste nos contratos de obra,fornecimento ou serviço 

continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra, consiste na aplicação deíndice de correção 

monetária estabelecido no contrato, que retratará a variação efetiva do custo de produção,admitida a 

adoção de índices combinados, específicos ou setoriais. 

§ 1° Nas hipóteses em que o valor dos contratos de serviços continuados sejampreponderantemente 

formados pelos custos dos insumos, poderá ser adotado o reajuste de que trata esteartigo. 

§ 2° O reajustamento deverá observar o índice específico ou setorial previsto no contrato,bem como o 

interregno mínimo de 1 (um) ano a contar do orçamento estimado definitivo da Administração,ou, de 

forma justificada, o Edital pode prever outra data-base, como a data da apresentação da proposta ou 

adata do orçamento a que essa proposta se referir, ou do último reajustamento levado a efeito no contrato. 

§ 3° Caso haja a prorrogação do contrato, o contratado deverá ressalvar expressamente suapretensão ao 

reajustamento de preços previamente à prorrogação do contrato ou em termo aditivo, sob penade 

preclusão. 

§ 4° Quando, antes da data do reajustamento, já tiver ocorrido a revisão do contrato para amanutenção 

do seu equilíbrio econômico-financeiro, esta deverá ser levada em consideração quando daanálise 

técnica acerca do reajuste, de modo a evitar a sobreposição indevida dos institutos. 

§ 5° Deverão ser excluídos do cálculo do efeito financeiro do reajustamento eventuaisparcelas cuja 

execução ou fornecimento se encontrem atrasadas por culpa do contratado. 

§ 6° Em caso de paralisação ou aditamento de prazo em obras públicas, que venha aultrapassar o prazo 

previsto em contrato para a execução, ter-se-á que as parcelas contratuais excedentes aoprazo original 

serão reajustadas pelo índice previsto no instrumento convocatório, desde que devidamentejustificado 
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pela contratante e que o contratado não tenha dado causa ao atraso na execução. 

§ 7° O registro do reajustamento de preços poderá ser formalizado por simples apostila,conforme o art. 

136, inciso I, da Lei Federal n° 14.133, de 2021, observada a minuta padronizada aprovadapela 

Procuradoria-Geral do Estado, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, em quedeverá 

ser formalizado por termo aditivo. 

§ 8° É nula qualquer estipulação de reajuste com periodicidade inferior a um ano. 

Art. 155. O pedido de reajuste do contrato deverá ser devidamente fundamentado e instruído,além 

daqueles constante no art. 152, com os seguintes documentos: 

I - planilha de custos demonstrando a equação inicial do contrato, quando esta já não constardo processo 

licitatório; e 

II - planilha de custos demonstrando a equação atual do contrato, a qual deverá demonstrar avariação 

do preço, levando em consideração o índice de reajuste pré-fixado no instrumento convocatório eno 

contrato. 

Os reajustes dos preços unitários contratuais serão calculados pela seguinte fórmula: 

 

Onde: 

R = Valor da parcela de reajustamento procurado 

lo = Índice de preço referente a data base do orçamento  

Ii = Índice de preço referente ao mês de reajustamento 

V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado. 

Os serviços ou obras que forem entregues com atraso imputável à contratada, não gerarão direito a 

reajuste ou atualização monetária. 

Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços 

do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas cuja previsão de execução no cronograma esteja além 

da data-base considerada. 

Não se admitirá como encargo financeiro juros, despesas bancárias e ônus semelhantes. 

Para as etapas do cronograma com previsão de conclusão anterior à data-base considerada, mas que não 

estejam concluídas, não será aplicado reajuste. 

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, será pago à Contratada a importância 

calculada pelo índice anual vigente, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o 

índice definitivo. 

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais 

ser utilizado, será adotado em substituição, mediante aditamento do Contrato, o que vier a ser 

determinado pela legislação então em vigor. 

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 

reajustamento do preço do valor remanescente. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - da subcontratação, cessão e/ou transferência 
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Será admitida a subcontratação parcial do objeto da presente dispensa e do futuro Contrato, conforme 

se depreende da literalidade do texto da Lei Federal nº 14.133/21. 

A possibilidade de subcontratação visa otimizar a execução dos serviços ou fornecimentos previstos, 

possibilitando que áreas específicas, que demandem especialização ou recursos técnicos específicos, 

sejam delegadas a terceiros devidamente capacitados. Tal medida busca assegurar a eficiência, a 

qualidade e a conformidade na entrega dos produtos ou serviços, sem comprometer a responsabilidade 

da contratada principal, que permanecerá responsável pela integral execução do contrato. 

Art. 122. Na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado 

poderá subcontratar partes da obra, do serviço ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, 

pela Administração. 

§ 1º O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do 

subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. 

§ 2º Regulamento ou edital de licitação poderão vedar, restringir ou estabelecer condições para a 

subcontratação. 

§ 3º Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta 

mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 

dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação 

ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente 

do edital de licitação. 

  

Para a execução do objeto contratado, será permitida a subcontratação de até 10% do valor do 

contrato, em consonância com as disposições legais e com o objetivo de manter o equilíbrio e a 

conformidade na execução contratual. O limite estipulado visa garantir que a contratada principal 

mantenha o controle direto sobre o desempenho global do contrato, assegurando que a subcontratação 

não comprometa a execução do objeto em sua totalidade, nem descaracterize a natureza do acordo 

firmado. 

cláusula décima QUINTA - ASPECTOS AMBIENTAIS 

A CONSTRUÇÃO DE FACHADA DO 1ºGBM DO CBMRO deve estar em conformidade com as 

normas e legislações ambientais aplicáveis, visando minimizar os possíveis impactos ambientais. Dentre 

as normas e leis que podem ser pertinentes ao caso, destacam-se: 

Licenciamento Ambiental: CONSTRUÇÃO DE FACHADA DO 1ºGBM DO CBMRO pode estar 

sujeita à obtenção de Licença Ambiental, conforme a legislação ambiental vigente. Essa licença é 

emitida pela autoridade ambiental competente e estabelece as obrigações e condicionantes a serem 

cumpridas durante a construção, operação e manutenção da fachada e leitreiro. 

Código Florestal (Lei nº 12.651/2012): É importante verificar se a CONSTRUÇÃO DE FACHADA 

DO 1ºGBM DO CBMRO está em conformidade com as regras estabelecidas pelo Código Florestal, 

que estabelece diretrizes para a proteção e uso sustentável das florestas e demais formas de vegetação 

nativa. 

Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981): Essa lei estabelece os princípios e diretrizes 

para a proteção, melhoria e recuperação do meio ambiente, e prevê a necessidade de adoção de medidas 

de prevenção, controle, mitigação e compensação dos impactos ambientais causados por 

empreendimentos. 

Resolução CONAMA nº 01/1986: Essa resolução estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento 

ambiental de atividades modificadoras do meio ambiente, e pode ser aplicável à CONSTRUÇÃO DE 

FACHADA DO 1ºGBM DO CBMRO, exigindo a apresentação de estudos de impacto ambiental e a 

definição de medidas mitigadoras e compensatórias. 
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Normas técnicas: É importante observar as normas técnicas aplicáveis à CONSTRUÇÃO DE 

FACHADA DO 1ºGBM DO CBMRO, tais como as normas da ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas) relacionadas a construções civis, sistemas de drenagem, proteção contra incêndios, 

entre outras. 

Como medidas para minimizar os impactos ambientais da CONSTRUÇÃO DE FACHADA DO 

1ºGBM DO CBMRO, podem ser adotadas ações como a implantação de programas de educação 

ambiental para os trabalhadores envolvidos no serviço, a utilização de tecnologias limpas e sustentáveis, 

a adoção de práticas de gerenciamento adequado de resíduos sólidos e líquidos, a proteção de áreas de 

vegetação nativa e recursos hídricos presentes no local, e a adoção de medidas de controle de erosão e 

sedimentação, entre outras. 

É fundamental destacar que a adoção de medidas mitigadoras e o cumprimento das normas e legislações 

ambientais são essenciais para minimizar os impactos ambientais negativos da CONSTRUÇÃO DE 

FACHADA DO 1ºGBM DO CBMRO e garantir a sustentabilidade do empreendimento, contribuindo 

para a proteção do meio ambiente e a preservação dos recursos naturais para as futuras gerações. 

Para os serviços que incorporem alguma atividade de fabricação ou industrialização, só será admitida a 

oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de 

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 

17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981. 

Todo o material a ser fornecido deverá considerar a composição, características ou componentes 

sustentáveis, atendendo, dessa forma, o disposto na IN no 01, de 19 de janeiro de 2010, exceto aqueles 

em que não se aplica a referida instrução. 

A Contratada deverá comprometer-se com a Sustentabilidade Ambiental, nos termos das exigências 

impostas pela IN 01/2010, mediante apresentação de Declaração no ato da assinatura do contrato. 

A Contratada deverá adotar, no que couber, as disposições da Instrução Normativa SLTI/MPOG Nº 01, 

de 19 de janeiro de 2010; da Resolução CONAMA Nº 362, de 23 de junho de 2005; da Resolução 

CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 2009; bem como da Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de 

setembro de 2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento dos impactos 

ambientais específicos. 

A Contratada deverá, ainda, respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos. 

Conforme o dispositivo da Instrução Normativa n° 01, de 19 de janeiro de 2010, para aceitação da 

proposta a empresa deverá prever adoção das seguintes práticas de sustentabilidade no fornecimento do 

material e execução dos serviços, quando couber: 

Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, 

conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 

Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de 

Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor 

impacto ambiental em relação aos seus similares; 

Que os bens devam ser preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com 

menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante 

o transporte e o armazenamento; e 

Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima do recomendada na diretiva 

RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo 

hexavalente (Cr(Vl)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil polibromados (PBDEs). 

cláusula décima sEXTA - da rescisão contratual 
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Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o 

direito à prévia e ampla defesa. 

O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do art. 124 da Lei nº 

14.133/21. 

Observadas as demais disposições constantes no Capítulo VI, Seção VI da Lei nº 14.133/21, a rescisão 

do contrato: 

Poderá ser declarada unilateralmente pela contratante, no caso de a Contratada deixar de executar 

obrigação contratual (total ou parcialmente), ou havendo a incidência de algum dos casos previstos 

no art. 124 à 130 da Lei nº 14.133/21, conforme disposto na referida Lei; 

Será declarada unilateralmente pela contratante se, durante a vigência do contrato, a Contratada contratar 

empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou 

juízes vinculados ao Governo, haja vista ser vedada, nesses casos, a manutenção, aditamento ou 

prorrogação contratual, conforme disposto no art. 3º da Resolução n. 07/2005, alterado pela Resolução 

n. 09/2005, ambas do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, não implicando qualquer ônus para o 

Governo; e 

Poderá ocorrer mediante acordo entre as partes ou por via judicial, conforme disposto no art. 138 da Lei 

14.133/21. 

A rescisão unilateral ou mediante acordo entre as partes, deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente, e, em qualquer caso, constará nos autos a respectiva e formal 

motivação, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório. 

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa. 

A CONTRATADA deverá observar os mais altos padrões éticos durante a execução do Contrato, 

estando sujeitas às sanções previstas na legislação em caso de inobservância. 

As omissões, dúvidas e casos não previstos neste instrumento, serão resolvidos e decididos aplicando-

se as regras da Lei nº 14.133/21 e suas alterações, bem como demais ordenamentos jurídicos correlatos, 

levando-se sempre em consideração os princípios que regem a administração pública. 

cláusula décima SÉTIMA - da fraude e corrupção 

A CONTRATADA deverá observar os mais altos padrões éticos durante a execução do Contrato, 

estando sujeitas às sanções previstas na legislação em caso de inobservância. 

cláusula décima OITAVA - dos casos omissos 

As omissões, dúvidas e casos não previstos neste instrumento, serão resolvidos e decididos aplicando-

se as regras da Lei nº 14.133/21 e suas alterações, bem como demais ordenamentos jurídicos correlatos, 

levando-se sempre em consideração os princípios que regem a administração pública 

cláusula décima NONA - da publicação 

Incumbirá à CONTRATANTE, através da Procuradoria Geral do Estado, providenciar a publicação 

deste instrumento, por extrato do edital no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do 

Município, ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, bem como em jornal 

diário de grande circulação., no prazo previsto na Lei nº 14.133/21. 

cláusula vigésima - do foro 

As questões decorrentes da execução deste Instrumento que não possam ser dirimidas 

administrativamente serão processadas e julgadas no Foro de Porto Velho, capital do Estado de 

Rondônia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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cláusula vigésima primeira - das assinaturas, data de celebração e visto da procuradoria geral do 

estado 

Considerando que a presente avença é celebrada no bojo de processo virtual que tramita no âmbito do 

Sistema Eletrônico de Informações - SEI, a data de celebração será correspondente a da aposição da 

assinatura eletrônica mais recente de qualquer das partes qualificadas no preâmbulo. 

Este instrumento jurídico foi elaborado na forma do art. 23, I, da LCE 620/2011, segundo as informações 

e documentos constantes dos autos do processo identificado neste instrumento. 

Para firmeza e como prova do acordado, o presente Contrato, o qual, depois de lido e achado conforme, 

será assinado pelas partes, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para sua publicação 

e execução, devidamente certificadas pela Procuradoria-Geral do Estado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ERALDA ETRA MARIA LESSA           

Presidente da Comissão de Contratação/SUPEL/RO 

 Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL 
 
  

Av. Farquar, nº 2986, Bairro Pedrinhas, Palácio Rio Madeira - Ed Pacaás Novos - 2º andar, CEP 76801-470, Porto Velho/RO –Fone: (69) 3212-9243. 

 

Processo. Adm. nº 0004.006634/2024-11 

Concorrência nº 90219/2024/SUPEL/RO 

 

Página: 90/91 

ANEXO XII 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAS PRESAS 

OU EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL 

 

Ref.: xxxxxxxxxx/ano 

 

A empresa  (NOME), com sede na  (endereço da 

licitante, inclusive com CEP), registrada no  Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério 

da  Fazenda  - CNPJ/MF sob o  n°  (número  do CNPJ), declara que  caso  logre êxito  na  

licitação n°  (número da licitação), contratará, em cada contrato firmado, o percentual de 

pessoas privadas de liberdade, no regime semiaberto, e egressas do sistema prisional para o 

cumprimento dos objetos pactuados, nos percentuais dispostos no parágrafo único do art. 1° da Lei 

Estadual 2.134/2009. 

 

O atendimento aos percentuais previstos está condicionado à disponibilidade de pessoas 

privadas de liberdade, em regime semiaberto, ou egressas aptas à execução do trabalho, conforme 

disponibilização expressa da Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS. Segue anexa a declaração 

emitida (s) pelo órgão responsável pela execução penal no estado de Rondônia. 

 

  (Local),  de  de  . 

 

 

 

 

 

Representante legal 

 

Nome: 

RG: 

CPF: 
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ANEXO XIII 

DECLARAÇÃO DE PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE, EM REGIME SEMIABERTO 

OU EGRESSAS APTAS AO TRABALHO 

 

Ref.: xxxxxxxxxx/ano 

 

Objeto:   

O (a)   , órgão responsável pela 

intermediação da mão de obra do sistema prisional do estado de   , em 

atenção ao Decreto XXXXXXXX, declara que dispõe de pessoas privadas de liberdade, 

em regime semiaberto ou egressas do sistema prisional aptas à execução dos seguintes 

serviços: 

 

Serviço (s):  (Objeto da Licitação): 

 

 

Ordem Nome Completo CPF Profissão/Qualificação Previsão de Término da Pena 

1      / /  

2      / /  

3      / /  

...     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


