
               GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

               SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP/RO

               FONE: (69) 3212-8107 

               END.:  AVENIDA FARQUAR – ESPLANADA DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS

               PORTO VELHO – RO   -   CEP: 78.801-470

               CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TÉCNICO - ORÇAMENTO  TABELAS REFERÊNCIAS

DIEGO EXPEDITO MARTINS DE OLIVEIRA  SINAPI - 08/2024 - Rondônia SBC - 08/2024 - Rondônia 

ENGº CIVIL - CREA Nº 8154 D/RO Composições Próprias - Rondônia ORSE - 03/2024

DATA BASE: 08/2024 BDI: 22,88%

INVESTIMENTO PREVISTO: R$ 13.716.984,92 BDI Diferenciado: 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 dias
PREVISÃO DE INÍCIO: N/A
PREVISÃO DE TÉRMINO: N/A

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NOVO LAR DO IDOSO, NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO. ÁREA DO TERRENO 8197,10 m2

MUNICÍPIO: PORTO VELHO ÁREA À REFORMAR N/A

ESTADO: RONDÔNIA ÁREA À AMPLIAR N/A
CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP ÁREA À DEMOLIR N/A
TIPO DE EDIFICAÇÃO: INSTITUCIONAL ÁREA À CONSTRUIR 4080,27 m2
TIPO DE CONSTRUÇÃO: CONSTRUÇÃO
CLASSIFICAÇÃO: SERVIÇO PROFISSIONAL E INSTITUCIONAL
SUBCLASSIFICAÇÃO:

PEÇAS TÉCNICAS DO ORÇAMENTO:
1 - PLANILHA RESUMO 
2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA 
3- MEMORIAL DE CÁLCULO
4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIAS ANALÍTICAS 
5 - CURVA ABC SERVIÇOS
6 - CURVA ABC INSUMO
7 - BDI EDIFICAÇÕES 
8 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
9 - MATRIZ DE COTAÇÃO
10 - CUSTO PARAMÉTRICO
11 - RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ADAPTADAS

DIEGO EXPEDITO MARTINS DE OLIVEIRA
ENGº CIVIL - CREA Nº 8154 - D/RO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONSTRUÇÃO DO NOVO LAR DO IDOSO, NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO.

CARACTERÍSTICAS DO ORÇAMENTO 

INFORMAÇÕES GERAIS QUADROS DE ÁREAS 

IMAGENS 



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP.
Av. Farquar c/Pio XII, Pedrinhas, Palácio Rio Madeira, Ed. Rio Jamari, 4º andar.  CEP: 76.801.470
Fone: (69) 3212 8110/3212 8108  - CNPJ: 37.621.806/0001-07
Criação: Lei Complementar nº 1.060 de 21 de maio de 2020.
CPO - COORDENADORIA DE PROJETOS E ORÇAMENTO
Porto Velho/RO

Estimativa da Obra: Construção do Novo Lar do Idoso, em Porto Velho/RO
ITEM ATIVIDADE % DO ITEM Valor Estimado Val. Mínimo Val. Máximo
1 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE 7,14% 979.392,72                          783.514,17        1.175.271,26             

2 CANTEIRO DE OBRAS 0,94% 128.939,66                          103.151,72        154.727,58                

3 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,35% 322.349,15                          257.879,31        386.818,97                

4 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA 15,01% 2.058.919,44                       1.647.135,54     2.470.703,32             

5 PAREDES E VEDAÇÕES 5,89% 807.930,41                          646.344,32        969.516,49                

6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS 3,61% 495.183,16                          396.146,52        594.219,78                

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7,73% 1.060.322,93                       848.258,34        1.272.387,52             

8 INSTALAÇÕES ESPECIAIS 2,60% 356.641,61                          285.313,28        427.969,92                

9 ESQUADRIAS 9,60% 1.316.830,55                       1.053.464,44     1.580.196,66             

10 REVESTIMENTOS 14,89% 2.042.459,05                       1.633.967,24     2.450.950,86             

11 COBERTURA 12,36% 1.695.419,34                       1.356.335,46     2.034.503,20             

12 PISOS 8,71% 1.194.749,39                       955.799,50        1.433.699,26             

13 PINTURA 4,71% 646.069,99                          516.855,99        775.283,98                

14 URBANIZAÇÃO 4,34% 595.317,15                          476.253,71        714.380,57                

15 LIMPEZA FINAL DE OBRA 0,11% 15.088,68                            12.070,94           18.106,42                  

TOTAL ACUMULADO 100% 13.716.984,92                     10.973.587,94   16.460.381,91         
Comentários:

a) Cálculos de multiplicação fazendo o uso da função "truncar".
b) Multiplicação do percentual por etapas, pelo custo total estimado.

DADOS ESTIMADOS DO EMPREENDIMENTOS
Obra: Construção do Novo Lar do Idoso, em Porto Velho/RO

Parâmetros Item
11.162.910,91                     i

2.554.074,01                       ii

13.716.984,92                     iii=i+ii

ORIENTAÇÃO TÉCNICA IBRAOP OT – IBR 004/2012
Orçamento Estimativa de Custo para orçamento preliminar; faixa de precisão de +/- 20%
Descrição R$ Item
Custo Estimado - Mínimo - 20% 10.973.587,94                             a=b*0,8
Custo Estimado 13.716.984,92                             b
Custo Estimado - Máximo +20% 16.460.381,91                             c=b*1,2

DIEGO EXPEDITO MARTINS DE OLIVEIRA

ENGº CIVIL - CREA Nº 8154 - D/RO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Valor total Estimado

Descrição
Custo

BDI



                                   GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
                                   Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos  – SEOSP/RO
                                   Fone: (69) 3212-8107 
                                   Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 

                                   Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
                                   CNPJ: 37.621.806/0001-07

OBJETO: Construção do Novo Lar do Idoso, no município de Porto Velho/RO. BDI 22,88%

ENDEREÇO:  Rua das Associações, n° 2661, Porto Velho/RO.

DATA BASE: 08/2024

Item Descrição Total Percentual

 1 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE 979.821,66R$                           7,14%

 2 CANTEIRO DE OBRAS 129.145,13R$                           0,94%

 3 SERVIÇOS PRELIMINARES 321.757,63R$                           2,35%

 4 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA 2.058.611,68R$                        15,01%

 5 PAREDES E VEDAÇÕES 808.129,53R$                           5,89%

 6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS 494.540,36R$                           3,61%

 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.060.274,20R$                        7,73%

 8 INSTALAÇÕES ESPECIAIS 356.525,17R$                           2,60%

 9 ESQUADRIAS 1.316.578,82R$                        9,60%

 10 REVESTIMENTOS 2.042.735,63R$                        14,89%

 11 COBERTURA 1.695.659,10R$                        12,36%

 12 PISOS 1.194.881,95R$                        8,71%

 13 PINTURA 645.634,58R$                           4,71%

 14 URBANIZAÇÃO 595.867,43R$                           4,34%

15 LIMPEZA FINAL DE OBRA 15.721,74R$                             0,11%

TOTAL FINAL S/BDI 11.162.910,91R$         
TOTAL DO BDI 2.554.074,01R$           
TOTAL FINAL C/BDI 13.716.984,92R$         

DIEGO EXPEDITO MARTINS DE OLIVEIRA
ENGº CIVIL - CREA Nº 8154 - D/RO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO



                                   GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA BANCO DE DADOS
                                   Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos  – SEOSP/RO  SINAPI - 08/2024 - Rondônia SBC - 08/2024 - Rondônia 

                                   Fone: (69) 3212-8107 Composições Próprias - Rondônia ORSE - 03/2024
                                   Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
                                   Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
                                   CNPJ: 37.621.806/0001-07 BDI EDIFICAÇÕES:

OBJETO: Construção do Novo Lar do Idoso, no município de Porto Velho/RO.
ENDEREÇO:  Rua das Associações, n° 2661, Porto Velho/RO.

DATA BASE: 08/2024

Item Tipo Banco Código Descrição Un. Qtd. Preço Unit Preço com BDI Total sem BDI Total
 1 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE 979.821,66
 1.1 Administração e Taxas 514.088,88
1.1.1 Composição Próprio CCU 001 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE mês 12,00              34.863,89 42.840,74 418.366,68 514.088,88
 1.2   TAXAS E PROGRAMAS DE NORMAS REGULAMENTADORAS 31.739,99
1.2.1 Composição Próprio  CCU 002 PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO UND 1,00                2.445,00 3.004,41 2.445,00 3.004,41
1.2.2 Composição Próprio  CCU 003 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) UND 1,00                8.490,00 10.432,51 8.490,00 10.432,51
1.2.3 Composição Próprio  CCU 004 TAXAS E EMOLUMENTOS UND 1,00                14.895,08 18.303,07 14.895,08 18.303,07
 1.3   PROJETOS EXECUTIVOS 433.992,79
1.3.1 Composição SBC  000411 PROJETO DE ARQUITETURA DE APROVACAO (LEGAL) ACIMA DE 400m2 m² 4.080,27        17,00 20,88 69.364,59 85.196,03
1.3.2 Composição SBC  000038 PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL m² 3.972,85        20,00 24,57 79.457,00 97.612,92
1.3.3 Composição SBC  000062 PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA EDIFICACAO m² 3.972,85        17,00 20,88 67.538,45 82.953,10
1.3.4 Composição SBC  000085 PROJETO DE INSTALACAO HIDRAULICA EM RESIDENCIAS m² 3.972,85        9,00 11,05 35.755,65 43.899,99
1.3.5 Composição SBC  000408 PROJETO INSTALACOES PREV. E COMBATE A INCENDIO ACIMA 700M2 m² 3.972,85        12,00 14,74 47.674,20 58.559,80
1.3.6 Composição SBC  000336 PROJETO DE SPDA - ACIMA DE 400m2 m² 3.972,85        9,00 11,05 35.755,65 43.899,99
1.3.7 Composição SBC  000031 PROJETO ACESSIBILIDADE/SINALIZACAO ACIMA 400M2 m² 1.112,46        16,00 19,66 17.799,36 21.870,96
 2   CANTEIRO DE OBRAS 129.145,13
2.1 Composição SINAPI  103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 8,00                462,24 568,00 3.697,92 4.544,00

2.2 Composição Próprio  SBC 012075 INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PT 1,00                3.975,91 4.885,59 3.975,91 4.885,59
2.3 Composição Próprio  ADAP SINAPI 

101511 
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A.

UN 1,00                4.145,61 5.094,12 4.145,61 5.094,12

2.4 Composição Próprio  CCU 005 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 
MICTORIOS

MÊS 12,00              1.594,91 1.959,82 19.138,92 23.517,84

2.5 Composição Próprio  CCU 006 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS 
E SEM SANITARIO

MES 12,00              1.097,42 1.348,50 13.169,04 16.182,00

2.6 Composição Próprio  CCU 007 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E 
COM SANITARIO

MES 12,00              1.404,70 1.726,09 16.856,40 20.713,08

2.7 Composição SINAPI  104896 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA 
PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE

m²
30,00              800,32 983,43 24.009,60 29.502,90

2.8 Composição SINAPI  93584 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 20,00              1.005,28 1.235,28 20.105,60 24.705,60

 3   SERVIÇOS PRELIMINARES 321.757,63
3.1

Composição
SINAPI  99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 914,95           61,47 75,53 56.241,97 69.106,17

3.2   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 252.651,46
3.2.1 Composição SINAPI  98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 

TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024
m² 8.562,69        0,70 0,86 5.993,88 7.363,91

3.2.2 Composição SINAPI 100983 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³

1.027,51        9,69 11,90 9.956,57 12.227,36

3.2.3 Composição SINAPI  101128 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020

m³ 322,69           16,27 19,99 5.250,16 6.450,57

3.2.4 Composição SINAPI 96385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE 
SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 2.457,94        12,67 15,56 31.142,09 38.245,54

3.2.5 INSUMO SINAPI 4743 CASCALHO DE CAVA m³ 2.562,30        28,00 34,40 71.744,40 88.143,12
3.2.6 Composição SINAPI  95876 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 33.988,79      2,36 2,89 80.213,54 98.227,60

3.2.7 Composição SINAPI  100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 1.027,51        1,58 1,94 1.623,46 1.993,36
 4   FUNDAÇÕES E ESTRUTURA 2.058.611,68
4.1 Composição Próprio  CUB 01 ESTRUTURA E FUNDAÇÃO M² 3.972,85        421,69 518,17 1.675.311,11 2.058.611,68
 5   PAREDES E VEDAÇÕES 808.129,53

22,88%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA



                                   GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA BANCO DE DADOS
                                   Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos  – SEOSP/RO  SINAPI - 08/2024 - Rondônia SBC - 08/2024 - Rondônia 

                                   Fone: (69) 3212-8107 Composições Próprias - Rondônia ORSE - 03/2024
                                   Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
                                   Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
                                   CNPJ: 37.621.806/0001-07 BDI EDIFICAÇÕES:

OBJETO: Construção do Novo Lar do Idoso, no município de Porto Velho/RO.
ENDEREÇO:  Rua das Associações, n° 2661, Porto Velho/RO.

DATA BASE: 08/2024

Item Tipo Banco Código Descrição Un. Qtd. Preço Unit Preço com BDI Total sem BDI Total

22,88%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

5.1
Composição

SINAPI 103337 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 6.361,19        101,33 124,51 644.579,38 792.031,76

5.2
Composição

SINAPI  101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 48,60              269,56 331,23 13.100,61 16.097,77

 6   INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS 494.540,36
 6.1   INSTALAÇÕES HIDRAULICA 168.170,74
6.1.1 Composição Próprio  CUB 02 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS M² 3.972,85        34,45 42,33 136.864,68 168.170,74
 6.2   INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 259.268,19
6.2.1 Composição Próprio  CUB 03 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS M² 3.972,85        53,11 65,26 210.998,06 259.268,19
 6.3   INSTALAÇÕES PLUVIAIS 67.101,43
6.3.1 Composição Próprio  CUB 04 INSTALAÇÕES PLUVIAIS M² 3.972,85        13,75 16,89 54.626,68 67.101,43
 7   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.060.274,20
7.1 Composição Próprio  CUB 05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS M² 3.972,85        217,19 266,88 862.863,29 1.060.274,20
 8   INSTALAÇÕES ESPECIAIS 356.525,17
 8.1   SPDA 87.998,62
8.1.1 Composição Próprio  CUB 06 SISTEMA DE PROTEEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS M² 3.972,85        18,03 22,15 71.630,48 87.998,62
 8.2   INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO 140.042,96
8.2.1 Composição Próprio  CUB 07 SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO M² 3.972,85        28,69 35,25 113.981,06 140.042,96
 8.3   PISCINA 52.584,76
8.3.1 Composição Próprio  CUB 08 PISCINA EM CONCRETO COM REVESTIMENTO M³ 43,20              990,60 1.217,24 42.793,92 52.584,76
 8.4   POÇO ARTESIANO 75.898,83
8.4.1

Composição

Próprio  CUB 09 POÇO ARTESIANO DE 4 POLEGADAS COM PROFUNDIDADE MINIMA DE 42 M, INCLUSO ESTUDOS, 
LIMPEZA E DESINFECÇÃO, TESTE DE VAZÃO, MONTAGEM DE BARRILETE E ABRIGO, COM BOMBA 
SUBMERSA COM TODA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA

M³
1,00                61.766,63 75.898,83 61.766,63 75.898,83

 9   ESQUADRIAS 1.316.578,82
9.1

Composição

SINAPI  100675 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 
90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN
11,00              1.063,52 1.306,85 11.698,72 14.375,35

9.2
Composição

SINAPI  100702 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, 
FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

m² 9,24                1.133,07 1.392,31 10.469,56 12.864,94

9.3
Composição

SINAPI  91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 38,85              2.097,04 2.576,84 81.470,00 100.110,23

9.4
Composição

SINAPI  91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 42,21              1.655,02 2.033,68 69.858,39 85.841,63

9.5
Composição

Próprio  ADAP SINAPI 
100700 

PORTA DE MADEIRA  LISA COM CHAPA, 110X210X3,5CM, 1 FOLHA, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E 
DOBRADIÇAS. AF_12/2019

UN 34,00              2.586,78 3.178,63 87.950,52 108.073,42

9.6 Composição Próprio  ADAP SINAPI 
100700_1 

PORTA DE MADEIRA  LISA, 110X210X3,5CM, 1 FOLHA, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. 
AF_12/2019

UN 50,00              1.973,10 2.424,54 98.655,00 121.227,00

9.7 Composição SINAPI  99861 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. 
AF_04/2019

m² 83,94              712,94 876,06 59.844,18 73.536,47

9.8 Composição Próprio  ADAP SINAPI 
10070 

PORTA DE CORRER DE VIDRO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR m² 47,95              718,14 882,45 34.434,81 42.313,47

9.9 Composição SINAPI  100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 m² 23,31              558,72 686,55 13.023,76 16.003,48
9.10 Composição SINAPI  102189 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE 

DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO 
SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021

UN
9,00                246,47 302,86 2.218,23 2.725,74

9.11 Composição SINAPI  91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 61,00              102,60 126,07 6.258,60 7.690,27

9.12 Composição SINAPI  85010 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO m² 23,00              2.255,56 2.771,63 51.877,88 63.747,49
9.13 Composição Próprio  CCU 008 JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8 MM m² 376,81           540,94 664,70 203.831,60 250.465,60
9.14 Composição SINAPI  101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 400,22           183,52 225,50 73.448,37 90.249,61

9.15 Composição Próprio  SBC 111701 ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2"" ACO+BARRA CHATA VERT/HORIZ. M 32,00              1.193,28 1.466,30 38.184,96 46.921,60
9.16 Composição SINAPI  99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS M 572,98           117,64 144,55 67.405,36 82.824,25
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OBJETO: Construção do Novo Lar do Idoso, no município de Porto Velho/RO.
ENDEREÇO:  Rua das Associações, n° 2661, Porto Velho/RO.

DATA BASE: 08/2024

Item Tipo Banco Código Descrição Un. Qtd. Preço Unit Preço com BDI Total sem BDI Total

22,88%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

9.17 Composição SINAPI  99837 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E 
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M
198,39           657,11 807,45 130.364,05 160.190,00

9.18 Composição ORSE  12182 Brise metálico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive 
Andaimes ou plataforma

m² 78,08              390,00 479,23 30.451,20 37.418,27

 10   REVESTIMENTOS 2.042.735,63
10.1 Composição SINAPI  87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

m²
13.268,38      9,19 11,29 121.936,41 149.800,01

10.2 Composição SINAPI  104217 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, 
ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

m²
13.268,38      58,71 72,14 778.986,58 957.180,93

10.3 Composição SINAPI  87262 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

m² 3.385,20        211,09 259,38 714.581,86 878.053,17

10.4 Composição SINAPI  96115 FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_P

m² 46,81              128,83 158,30 6.030,53 7.410,02

10.5 Composição SINAPI  96485 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 458,07           89,35 109,79 40.928,55 50.291,50

 11   COBERTURA 1.695.659,10
11.1 Composição SINAPI  100377 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 

M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
KG 5.918,76        18,07 22,20 106.951,99 131.396,47

11.2 Composição SINAPI  100378 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E 
MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

KG 4.829,99        17,15 21,07 82.834,32 101.767,88

11.3 Composição SINAPI  92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA 
DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m²
3.753,25        76,39 93,86 286.710,76 352.280,04

11.4 Composição SINAPI  94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 3.564,22        205,27 252,23 731.627,43 899.003,21

11.5 Composição SBC  100113 COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm m² 189,03           95,82 117,74 18.112,85 22.256,39
11.6 Composição SINAPI  94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 922,57           98,79 121,39 91.140,69 111.990,77

11.7 Composição SINAPI  94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 523,99           59,87 73,56 31.371,28 38.544,70

11.8 Composição SINAPI  101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 567,75           55,07 67,67 31.265,99 38.419,64
 12   PISOS 1.194.881,95
12.1 Composição Próprio  ADAP SINAPI 

94319 
ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO. m³ 1.103,03        82,13 100,92 90.591,85 111.317,78

12.2 Composição SINAPI  94991 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 137,74           990,75 1.217,43 136.465,90 167.688,80

12.3 Composição SINAPI  87262 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

m² 1.645,34        211,09 259,38 347.314,82 426.768,28

12.4 Composição SINAPI  103913 EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. 
AF_04/2022

m² 596,89           158,66 194,96 94.702,56 116.369,67

12.5 Composição SEINFR
A

 C4833 PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA 
RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM  (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

m²
202,99           284,12 349,12 57.673,51 70.867,86

12.6 Composição Próprio  SBC 170041 PISO FULGET EM PLACAS DE 41x41cm MARMOCIM ESCOVADO m² 597,17           323,95 398,06 193.453,22 237.709,49
12.7 Composição SINAPI  104162 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 

MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

m²
109,61           126,30 155,19 13.843,74 17.010,37

12.8 Composição SINAPI  104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 
AF_03/2024

m² 80,00              186,73 229,45 14.938,40 18.356,00

12.9 Composição SINAPI  101094 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 
AF_05/2020

M 130,00           180,25 221,49 23.432,50 28.793,70

 13   PINTURA 645.634,58
13.1 Composição SINAPI  88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 7.399,51        3,85 4,73 28.488,11 34.999,68
13.2 Composição SINAPI  88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023
m² 2.925,57        19,24 23,64 56.287,96 69.160,47
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13.3 Composição SINAPI  88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 3.471,57        13,69 16,82 47.525,79 58.391,80

13.4 Composição SINAPI  96135 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. 
AF_03/2024

m² 4.473,94        31,57 38,79 141.242,28 173.544,13

13.5 Composição Próprio  ORSE 4939 PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EMBORRACHADA - 02 DEMÃOS m² 4.473,94        30,63 37,63 137.036,78 168.354,36
13.6 Composição SINAPI  88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 2.085,13        4,87 5,98 10.154,58 12.469,07
13.7 Composição SINAPI  88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023
m² 2.085,13        34,06 41,85 71.019,52 87.262,69

13.8 Composição SINAPI  88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 2.085,13        16,18 19,88 33.737,40 41.452,38
 14   URBANIZAÇÃO 595.867,43
14.1 Composição SINAPI  94991 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
m³ 72,28              990,75 1.217,43 71.611,41 87.995,84

14.2
Composição

SINAPI  94995 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 1.512,27        118,52 145,63 179.234,24 220.231,88

14.3 Composição SINAPI  103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 m² 1.555,86        20,16 24,77 31.366,13 38.538,65
14.4

Composição

SINAPI  94274 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

M
602,83           50,35 61,87 30.352,49 37.297,09

14.5

Composição

SINAPI  94267 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. 
AF_01/2024

M
169,20           74,47 91,50 12.600,32 15.481,80

14.6 Composição SINAPI  73844/001 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m³ 72,80              959,30 1.178,78 69.837,04 85.815,18
 14.7   EQUIPAMENTOS ACADEMIA AO AR LIVRE 72.938,62
14.7.1

Composição

SINAPI  103206 INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE 
GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN
2,00                2.421,62 2.975,68 4.843,24 5.951,36

14.7.2

Composição

SINAPI  103189 INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE 
GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN
4,00                2.632,08 3.234,29 10.528,32 12.937,16

14.7.3

Composição

SINAPI  103186 INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, 
INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN
4,00                6.491,33 7.976,54 25.965,32 31.906,16

14.7.4

Composição

SINAPI  103205 INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE 
GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN
2,00                4.125,87 5.069,86 8.251,74 10.139,72

14.7.5

Composição

SINAPI  103187 INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE 
GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN
2,00                4.884,53 6.002,11 9.769,06 12.004,22

 14.8   PAISAGISMO 37.568,37
14.8.1 Composição Próprio CCU13 PAISAGISMO CASA DO ANCIÃO UN 1,00                30.573,22 37.568,37 30.573,22 37.568,37
15 LIMPEZA FINAL DE OBRA 15.721,74
15.1 Composição Próprio ADAP ORSE 2450 LIMPEZA DE OBRA M2 4.083,57        3,14 3,85 12.822,40 15.721,74

11.162.910,91R$                    
2.554.074,01R$                      

13.716.984,92R$                    

DIEGO EXPEDITO MARTINS DE OLIVEIRA
ENGº CIVIL - CREA Nº 8154 - D/RO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

TOTAL FINAL S/BDI
TOTAL DO BDI (22,88%)

TOTAL FINAL C/BDI



COMP. PRÓPRIA

OBJETO: Construção do Novo Lar do Idoso, no município de Porto Velho/RO.

ENDEREÇO:  Rua das Associações, n° 2661, Porto Velho/RO. 22,88%

DATA: 08/2024

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$): -R$                            
OBSERVAÇÃO

1 Quartil Médio 3 Quartil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL -R$                       4,00% OK 3% 4% 5,50%

2 SG - SEGUROS e GARANTIA -R$                       0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%

3 R - RISCOS -R$                       1,27% OK 0,97% 1,27% 1,27%

4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS -R$                       1,23% OK 0,59% 1,23% 1,39%

5 L - LUCRO BRUTO -R$                       7,40% OK 6,16% 7,40% 8,96%

6 I - IMPOSTOS -R$                       6,15%

6.1 0,65%
6.2 3,00%
6.3 2,50%

6.4
TOTAL DO BDI (R$) -R$                       

PREÇO DE VENDA (R$) -R$                       Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

BDI (%) 22,88% OK Com CPRB 26,01% 27,87% 30,89%

Onde:

AC: taxa de administração central;

SG: taxa de garantias e taxa de seguros;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

A * EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO EM PORTO VELHO/RO

LEI COMPLEMENTAR Nº 199, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2004.

DISPÕE SOBRE O CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE PORTO VELHO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LEI COMPLEMENTAR Nº 369, DE 22/12/2009

LEI COMPLEMENTAR Nº 400, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2010.

Decreto Nº 12462 DE 09/12/2011

LEI COMPLEMENTAR Nº 515, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013.

Nova Redação dada pela LC nº. 676, de 29 de setembro de 2017
LEI COMPLEMENTAR Nº 878 DE 17/12/2021   Publicado no DOM - Porto Velho em 24 dez 2021

I - no percentual fixo de 50% (cinquenta por cento) da base de cálculo, a título de desconto simplificado; ou

B Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário

C Tributação

Mesmo depois do contrato recomenda-se que a Administração observe se a contrata obteve alguma vantagem na tributação do ISSQN.
Em virtude da forma de recolhimento da contratada.

D Acórdão 1.551/2008- Plenário c/c Acórdão 1804/2012-Plenário.

F LEI Nº 14.784, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023 Lei de Desoneração da Folha de Pagamento

Prorrogação ate 31 de dezembro de 2027.
Monitorar a Medida Provisória 1202/23 com vigência a partir de abril de 2024 em avaliação pelo Congresso.

DIEGO EXPEDITO MARTINS DE OLIVEIRA
ENGº CIVIL - CREA Nº 8154 - D/RO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

9.3.2.5. prever, nos editais de licitação, a exigência para que as empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional 
apresentem os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as 

A desclassificação de proposta de licitante que contenha taxa de BDI acima de limites considerados adequados pelo TCU só 
deve ocorrer quando o preço global ofertado também se revela excessiva, dado que a majoração do BDI pode ser 
compensada por subavaliação de custos de serviços e produtos. [TC-007.626/2012-6, rel. Min Marcos Bemquerer Costa, 

7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias 

Art. 252. Na prestação dos serviços a que se referem os subitens 7.02 e 7.05 da Lista de 
§ 1º Sobre o preço do serviço de que trata o caput deste artigo, será permitida a dedução do 

II - em percentual superior ao previsto no inciso I deste parágrafo, quando requerido 

Art. 273. As alíquotas aplicáveis às Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte 

De acordo com o acima exposto adotando-se a dedução de 50% (...) teremos a alíquota de 5% (...) incidindo nos 50%( ...) finais , 

7.04 – Demolição.

PIS

COFINS

ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário

“Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), disciplina as relações tributárias fisco-contribuinte, substitui e 
revoga o Titulo V, da Lei Complementar nº 199, de 21 de dezembro de 2004, e dá outras providências.”

"ALTERA E REVOGA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 369, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 199, 

DE 21 DE DEZEMBRO DE 2004, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Regulamenta a Lei Complementar nº 369, de 22 de dezembro de 2009, que trata do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), 
e dá outras providências.

ALTERA E ACRESCENTAM DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 369, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009, QUE DISPÕE SOBRE O IMPOSTO 
SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN), DISCIPLINA AS RELAÇÕES TRIBUTÁRIAS FISCO- CONTRIBUINTE, SUBSTITUI E 

REVOGA O TITULO V, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 199, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2004, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras 
obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, 
concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas 
pelo prestador de serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TAXA (%) SITUAÇÃO DO 
INTERVALO 
ADMISSIVEL

PARCELAS DO BDI (%)

BDI EQUIPAM.: N

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos  – SEOSP/RO Camila Vanessa de Sousa Matheus

Fone: (69) 3212-8107 Engª civil - CREA Nº 7355 D/RO

Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas Resp. Técnico - orçamento

Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470 Bancos:

CNPJ: 37.621.806/0001-07 SINAPI - 08/2024 - Rondônia SBC - 08/2024 - 
Rondônia 

BDI EDIFICAÇÕES:



Composições Próprias - Rondônia ORSE - 03/2024

OBJETO: Construção do Novo Lar do Idoso, no município de Porto Velho/RO.

ENDEREÇO:  Rua das Associações, n° 2661, Porto Velho/RO. BDI EDIFICAÇÕES: 22,88%

DATA: 08/2024

Item Descrição Total Por Etapa 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias
100% 15,00% 20,00% 20,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

979.821,66 146.973,25 195.964,33 195.964,33 48.991,08 48.991,08 48.991,08 48.991,08 48.991,08 48.991,08 48.991,08 48.991,08 48.991,08
100% 64,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%

129.145,13 83.298,61 4.520,08 4.520,08 4.520,08 4.520,08 4.520,08 4.520,08 4.520,08 4.520,08 4.520,08 4.520,08
100% 50,00% 50,00%

321.757,63 160.878,82 160.878,82
100% 10,00% 15,00% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%

2.058.611,68 205.861,17 308.791,75 411.722,34 308.791,75 308.791,75 308.791,75 205.861,17
100% 20,00% 20,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00%

808.129,53 161.625,91 161.625,91 80.812,95 161.625,91 161.625,91 80.812,95
100% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

494.540,36 123.635,09 123.635,09 123.635,09 123.635,09
100% 5,00% 5,00% 10,00% 25,00% 25,00% 20,00% 10,00%

1.060.274,20 53.013,71 53.013,71 106.027,42 265.068,55 265.068,55 212.054,84 106.027,42
100% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

356.525,17 89.131,29 89.131,29 89.131,29 89.131,29
100% 5,00% 15,00% 25,00% 25,00% 30,00%

1.316.578,82 65.828,94 197.486,82 329.144,71 329.144,71 394.973,65
100% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 15,00% 10,00%

2.042.735,63 204.273,56 306.410,34 306.410,34 306.410,34 408.547,13 306.410,34 204.273,56
100% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00%

1.695.659,10 254.348,87 339.131,82 339.131,82 339.131,82 254.348,87 169.565,91
100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 15,00% 15,00% 10,00%

1.194.881,95 119.488,20 119.488,20 119.488,20 119.488,20 238.976,39 179.232,29 179.232,29 119.488,20
100% 5,00% 20,00% 25,00% 25,00% 25,00%

645.634,58 32.281,73 129.126,92 161.408,65 161.408,65 161.408,65
100% 10,00% 25,00% 20,00% 20,00% 25,00%

595.867,43 59.586,74 148.966,86 119.173,49 119.173,49 148.966,86
100% 100,00%

15.721,74 15.721,74
Porcentagem 1,07% 4,71% 4,89% 5,00% 8,03% 9,19% 10,87% 10,13% 13,42% 13,10% 10,73% 8,84%
Custo 146.973,25 646.002,93 670.154,98 686.446,15 1.102.039,45 1.261.159,93 1.490.939,75 1.390.166,69 1.840.645,17 1.796.281,48 1.471.565,08 1.212.864,06
Porcentagem Acumulado 1,07% 5,78% 10,67% 15,67% 23,70% 32,89% 43,76% 53,89% 67,31% 80,41% 91,14% 99,98%
Custo Acumulado 146.973,25 792.976,18 1.463.131,16 2.149.577,31 3.251.616,76 4.512.776,69 6.003.716,44 7.393.883,13 9.234.528,30 11.030.809,78 12.502.374,86 13.716.984,92

TOTAL FINAL S/BDI 11.162.910,91R$                    
TOTAL DO BDI 2.554.074,01R$                      

13.716.984,92

DIEGO EXPEDITO MARTINS DE OLIVEIRA
ENGº CIVIL - CREA Nº 8154 - D/RO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

 13 PINTURA

 14 URBANIZAÇÃO

15 LIMPEZA FINAL DE OBRA 

 10 REVESTIMENTOS

 11 COBERTURA

 12 PISOS

 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 8 INSTALAÇÕES ESPECIAIS

 9 ESQUADRIAS

BDI EQUIPAM.:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

TOTAL FINAL C/BDI

 1 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

 2 CANTEIRO DE OBRAS

 3 SERVIÇOS PRELIMINARES

 4 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA

 5 PAREDES E VEDAÇÕES

 6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos  – SEOSP/RO

Fone: (69) 3212-8107 

Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 

Diego Expedito Martins de Oliveira

Engº civil - CREA Nº 8154 D/RO

Resp. Técnico - Orçamento

SINAPI - 08/2024 - Rondônia SBC - 08/2024 - Rondônia 

Bancos:Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470

CNPJ: 37.621.806/0001-07



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos  – SEOSP/RO

 Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470            Fone: (69) 3212-8107 
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

ENDEREÇO: Rua das Associações, n° 2661, Porto Velho/RO. DATA BASE: 07/2024

Área Total: 4.080,27 m² MÃO DE OBRA SEM DESONERAÇÃO

BDI PRINCIPAL: 22,88%

Item
Descrição

Und. Comp. Largura Altura Espessura Prof. Quant.
Perímetro 

(M)
Área        
(M²)

Volume  
(M³)

Peso         
(Kg)

DTM       
(Km)

Empol. ou 
desonto

Quant.

 1 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE OBRA
1.1

 
ADMINSTRAÇÃO E CONTROLE DE OBRA

1.1.1
ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE - EQUIPE PARCIAL (ENCARREGADO, VIGIA NOTURNO E ALMOXARIFE) + 
RESP. TÉCNICO

MÊS 12,00

Prazo de Obra - - - - - 12 - - - - - - 12,00
Obs: Quantitativo conforme Cronograma físico finaceiro da Obra 

1.2
 
TAXAS E PROGRAMAS DE NORMAS REGULAMENTADORAS

1.2.1 PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E DE SAÚDE OCUPACIONAL UN 1,00

Programa de controle Médico e de Saúde - - - - - 1 - - - - - - 1,00

1.2.2 ELABORAÇÃO DE PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS UN 1,00

Programa de Gerenciamento de Riscos - - - - - 1 - - - - - - 1,00

1.2.3 TAXAS E PROGRAMAS DE NORMAS REGULAMENTADORAS TX 1,00
- - - - - 1 - - - - - - 1,00

Obs: Quantitativo conforme Informativo da Prefeitura de Porto Velho. 
1.3  PROJETOS EXECUTIVOS
1.3.1 PROJETO DE ARQUITETURA DE APROVACAO (LEGAL) ACIMA DE 400m2 M2 4.080,27

Area do projeto de Arquitetura - - - - - 1 - 4.080,27 - - - - 4.080,27
Obs: Quantitativo Area total construida do Projeto arquitetonico 
1.3.2 PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL M2 3.972,85

Area construida das Edificações:
Reabilitação - - - - - 1 - 354,08 - - - - 354,08
Aloj 1 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Aloj 2 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Aloj 3 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Adm - - - - - 1 - 278,54 - - - - 278,54
Guarita - - - - - 1 - 16,85 - - - - 16,85
Refeitorio - - - - - 1 - 322,90 - - - - 322,90
Area de Convivio - - - - - 1 - 209,90 - - - - 209,90
Almox/Lab - - - - - 1 - 220,97 - - - - 220,97
Aloj 4 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Saude - - - - - 1 - 575,04 - - - - 575,04
Redário - - - - - 1 - 173,80 - - - - 173,80
Auditorio - - - - - 1 - 91,57 - - - - 91,57
Chapéu de Palha - - - - - 1 - 36,12 - - - - 36,12
Circulação Direita - - - - - 1 - 196,77 - - - - 196,77
Circulação Esquerda - - - - - 1 - 311,24 - - - - 311,24
Circulação Policarbonato - - - - - 1 - 147,23 - - - - 147,23

Obs: Quantitativo das areas das edificações a serem construidas, extraidas do Projeto arquitetonico

1.3.3 PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA EDIFICACAO M2 3.972,85
Area construida das Edificações:
Reabilitação - - - - - 1 - 354,08 - - - - 354,08
Aloj 1 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Aloj 2 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Aloj 3 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Adm - - - - - 1 - 278,54 - - - - 278,54
Guarita - - - - - 1 - 16,85 - - - - 16,85
Refeitorio - - - - - 1 - 322,90 - - - - 322,90
Area de Convivio - - - - - 1 - 209,90 - - - - 209,90
Almox/Lab - - - - - 1 - 220,97 - - - - 220,97
Aloj 4 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Saude - - - - - 1 - 575,04 - - - - 575,04
Redário - - - - - 1 - 173,80 - - - - 173,80
Auditorio - - - - - 1 - 91,57 - - - - 91,57
Chapéu de Palha - - - - - 1 - 36,12 - - - - 36,12
Circulação Direita - - - - - 1 - 196,77 - - - - 196,77
Circulação Esquerda - - - - - 1 - 311,24 - - - - 311,24
Circulação Policarbonato - - - - - 1 - 147,23 - - - - 147,23

Obs: Quantitativo das areas das edificações a serem construidas, extraidas do Projeto arquitetonico

1.3.4 PROJETO DE INSTALACAO HIDRAULICA EM RESIDENCIAS M2 3.972,85
Area construida das Edificações:
Reabilitação - - - - - 1 - 354,08 - - - - 354,08
Aloj 1 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Aloj 2 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Aloj 3 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Adm - - - - - 1 - 278,54 - - - - 278,54
Guarita - - - - - 1 - 16,85 - - - - 16,85
Refeitorio - - - - - 1 - 322,90 - - - - 322,90
Area de Convivio - - - - - 1 - 209,90 - - - - 209,90
Almox/Lab - - - - - 1 - 220,97 - - - - 220,97
Aloj 4 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Saude - - - - - 1 - 575,04 - - - - 575,04
Redário - - - - - 1 - 173,80 - - - - 173,80
Auditorio - - - - - 1 - 91,57 - - - - 91,57
Chapéu de Palha - - - - - 1 - 36,12 - - - - 36,12
Circulação Direita - - - - - 1 - 196,77 - - - - 196,77
Circulação Esquerda - - - - - 1 - 311,24 - - - - 311,24
Circulação Policarbonato - - - - - 1 - 147,23 - - - - 147,23

Obs: Quantitativo das areas das edificações a serem construidas, extraidas do Projeto arquitetonico

1.3.5 PROJETO INSTALACOES PREV. E COMBATE A INCENDIO ACIMA 700M2 M2 3.972,85
Area construida das Edificações:
Reabilitação - - - - - 1 - 354,08 - - - - 354,08
Aloj 1 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Aloj 2 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Aloj 3 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Adm - - - - - 1 - 278,54 - - - - 278,54
Guarita - - - - - 1 - 16,85 - - - - 16,85
Refeitorio - - - - - 1 - 322,90 - - - - 322,90
Area de Convivio - - - - - 1 - 209,90 - - - - 209,90
Almox/Lab - - - - - 1 - 220,97 - - - - 220,97
Aloj 4 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Saude - - - - - 1 - 575,04 - - - - 575,04
Redário - - - - - 1 - 173,80 - - - - 173,80
Auditorio - - - - - 1 - 91,57 - - - - 91,57
Chapéu de Palha - - - - - 1 - 36,12 - - - - 36,12
Circulação Direita - - - - - 1 - 196,77 - - - - 196,77
Circulação Esquerda - - - - - 1 - 311,24 - - - - 311,24
Circulação Policarbonato - - - - - 1 - 147,23 - - - - 147,23

Obs: Quantitativo das areas das edificações a serem construidas, extraidas do Projeto arquitetonico

1.3.6 PROJETO DE SPDA - ACIMA DE 400m2 M2 3.972,85
Area construida das Edificações:
Reabilitação - - - - - 1 - 354,08 - - - - 354,08
Aloj 1 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Aloj 2 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Aloj 3 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Adm - - - - - 1 - 278,54 - - - - 278,54
Guarita - - - - - 1 - 16,85 - - - - 16,85
Refeitorio - - - - - 1 - 322,90 - - - - 322,90
Area de Convivio - - - - - 1 - 209,90 - - - - 209,90
Almox/Lab - - - - - 1 - 220,97 - - - - 220,97
Aloj 4 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Saude - - - - - 1 - 575,04 - - - - 575,04
Redário - - - - - 1 - 173,80 - - - - 173,80
Auditorio - - - - - 1 - 91,57 - - - - 91,57
Chapéu de Palha - - - - - 1 - 36,12 - - - - 36,12
Circulação Direita - - - - - 1 - 196,77 - - - - 196,77
Circulação Esquerda - - - - - 1 - 311,24 - - - - 311,24
Circulação Policarbonato - - - - - 1 - 147,23 - - - - 147,23

Obs: Quantitativo das areas das edificações a serem construidas, extraidas do Projeto arquitetonico

OBJETO: Construção do Novo Lar do Idoso, no município de Porto Velho/RO.

Memória de Cálculo



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos  – SEOSP/RO

 Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470            Fone: (69) 3212-8107 
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

ENDEREÇO: Rua das Associações, n° 2661, Porto Velho/RO. DATA BASE: 07/2024

Área Total: 4.080,27 m² MÃO DE OBRA SEM DESONERAÇÃO

BDI PRINCIPAL: 22,88%

Item
Descrição

Und. Comp. Largura Altura Espessura Prof. Quant.
Perímetro 

(M)
Área        
(M²)

Volume  
(M³)

Peso         
(Kg)

DTM       
(Km)

Empol. ou 
desonto

Quant.

OBJETO: Construção do Novo Lar do Idoso, no município de Porto Velho/RO.

Memória de Cálculo

1.3.7 PROJETO ACESSIBILIDADE/SINALIZACAO ACIMA 400M2 M2 1.112,46
Area levantada
Calçada externa - - - - - 1 - 457,22 - - - - 457,22
Circulação Direita - - - - - 1 - 196,77 - - - - 196,77
Circulação Esquerda - - - - - 1 - 311,24 - - - - 311,24
Circulação Policarbonato - - - - - 1 - 147,23 - - - - 147,23

Obs: Quantitativo das areas extraidas do Projeto arquitetonico

2 CANTEIRO DE OBRAS

2.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 8,00

Dimensões da Placa  - 4,00 2,00  -  -  -  -  -  -  -  -  - 8,00

2.2 INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PT 1,00

 -  -  -  -  - 1,00  -  -  -  -  -  - 1,00

2.3 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

UN 1,00

Prazo da Obra  -  -  -  -  - 1,00  -  -  -  -  -  - 1,00

2.4 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 
MICTORIOS

MÊS 12,00

Prazo da Obra  -  -  -  -  - 12  -  -  -  -  -  - 12,00

Obs: Quantitativo conforme o prazo de execução da obra.

2.5 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS E SEM SANITARIO

MÊS 12,00

Prazo da Obra  -  -  -  -  - 12  -  -  -  -  -  - 12,00

Obs: Quantitativo conforme o prazo de execução da obra.

2.6 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E 
COM SANITARIO

MÊS 12,00

Prazo da Obra  -  -  -  -  - 12  -  -  -  -  -  - 12,00

Obs: Quantitativo conforme o prazo de execução da obra.

2.7
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA 
PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE

M2 30,00

Area de execução  - 5,00 6,00  -  -  -  -  -  -  -  -  - 30,00

2.8 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2 20,00

Area de execução  - 5,00 4,00  -  -  -  -  -  -  -  -  - 20,00

3 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M 

M 914,95

Externo da Reabilitação  -  -  -  -  - 1,00 113,25  -  -  -  -  - 113,25

Externo do Aloj  -  -  -  -  - 4,00 52,40  -  -  -  -  - 209,60

Administração Externo  -  -  -  -  - 1,00 78,00  -  -  -  -  - 78,00

Guarita Externo  -  -  -  -  - 1,00 12,70  -  -  -  -  - 12,70

Auditorio Externo  -  -  -  -  - 1,00 25,30  -  -  -  -  - 25,30

Refeitorio Externo  -  -  -  -  - 1,00 81,00  -  -  -  -  - 81,00

Area de Convivio  -  -  -  -  - 1,00 60,00  -  -  -  -  - 60,00

Convio externo  -  -  -  -  - 1,00 170,00  -  -  -  -  - 170,00

Almox Externo  -  -  -  -  - 1,00 61,17  -  -  -  -  - 61,17

Saude Externo  -  -  -  -  - 1,00 103,93  -  -  -  -  - 103,93

3.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

3.2.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS

M2 8.562,69

Area do Terreno  -  -  -  -  -  -  - 8562,69  -  -  -  - 8.562,69

3.2.2
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 1.027,51

Area do Terreno  -  -  - 0,10  -  -  - 8562,60  -  -  - 1,20 1.027,51

3.2.3 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS

M3 322,69

Volume Geometrico de Corte - Projeto de Terraplanagem  -  -  -  -  -  -  -  - 322,69  -  -  - 322,69

3.2.4 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE 
SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 2.457,94

Volume Geometrico Total  de Aterro  - Projeto de Terraplanagem  -  -  -  -  -  -  -  - 2457,94  -  -  - 2.457,94

3.2.5 CASCALHO DE CAVA M3 2.562,30

Volume de Aterro - Projeto de Terraplanagem  -  -  -  -  -  -  -  - 2135,25  -  - 1,20 2.562,30

3.2.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 
KM

M3 33.988,79

Volume deBota fora Limpeza - Projeto de Terraplanagem  -  -  -  -  -  -  -  - 1027,51  - 4,90  - 5.034,80

Volume de Cascalho - Projeto de Terraplanagem  -  -  -  -  -  -  -  - 2562,30  - 11,30  - 28.953,99

3.2.7 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS M3 1.027,51

Volume do material de bota fora  -  -  -  -  -  -  -  - 1027,51  -  -  - 1.027,51

4 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA
4.1 ESTRUTURA E FUNDAÇÃO M2 3.972,85

Area construida das Edificações:
Reabilitação - - - - - 1 - 354,08 - - - - 354,08
Aloj 1 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Aloj 2 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Aloj 3 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Adm - - - - - 1 - 278,54 - - - - 278,54
Guarita - - - - - 1 - 16,85 - - - - 16,85
Refeitorio - - - - - 1 - 322,90 - - - - 322,90
Area de Convivio - - - - - 1 - 209,90 - - - - 209,90
Almox/Lab - - - - - 1 - 220,97 - - - - 220,97
Aloj 4 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Saude - - - - - 1 - 575,04 - - - - 575,04
Redário - - - - - 1 - 173,80 - - - - 173,80
Auditorio - - - - - 1 - 91,57 - - - - 91,57
Chapéu de Palha - - - - - 1 - 36,12 - - - - 36,12
Circulação Direita - - - - - 1 - 196,77 - - - - 196,77
Circulação Esquerda - - - - - 1 - 311,24 - - - - 311,24
Circulação Policarbonato - - - - - 1 - 147,23 - - - - 147,23
Quantitativo das areas das edificações a serem construidas, extraidas do Projeto arquitetonico

5 PAREDES E VEDAÇÕES

5.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) 

M2 6.361,19

Reabilitação  -  - 3,00  -  -  - 166,02  -  -  -  - 498,06
Aloj 1 3,00 153,96 461,88



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
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 Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470            Fone: (69) 3212-8107 
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07
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Área Total: 4.080,27 m² MÃO DE OBRA SEM DESONERAÇÃO

BDI PRINCIPAL: 22,88%

Item
Descrição

Und. Comp. Largura Altura Espessura Prof. Quant.
Perímetro 

(M)
Área        
(M²)

Volume  
(M³)

Peso         
(Kg)

DTM       
(Km)

Empol. ou 
desonto

Quant.

OBJETO: Construção do Novo Lar do Idoso, no município de Porto Velho/RO.

Memória de Cálculo

Aloj 2 3,00 153,96 461,88
Aloj 3 3,00 153,96 461,88
Adm 3,00 168,24 504,72
Guarita 3,00 15,14 45,42
Refeitorio 3,00 159,59 478,77
Area de Convivio 3,00 60,00 180,00
Almox/Lab 3,00 118,49 355,47
Aloj 4 3,00 153,96 461,88
Saude 3,00 313,41 940,23
Auditorio 3,00 56,85 170,55
Lixeira 3,00 11,28 33,84
PLATIBANDA/OITÃO
Reabilitação 196,31 196,31
Aloj 1 113,52 113,52
Aloj 2 113,52 113,52
Aloj 3 113,52 113,52
Adm 135,05 135,05
Guarita 14,25 14,25
Refeitorio 198,00 198,00
Area de Convivio 28,32 28,32
Almox/Lab 78,95 78,95
Aloj 4 113,52 113,52
Saude 239,47 239,47
Auditorio 8,36 8,36
Vãos Edificações  -  -  -  -  -  -  -  -888,92  -  -  -  - -888,92
Mureta Circulação 1,10 287,32 316,05
Muro  -  - 2,90  -  -  - 175,00  -  -  -  -  - 507,50
Muro frontal  -  - 0,85  -  -  - 50,00  -  -  -  -  - 42,50
Vãos Muro  -  -  -  -  -  -  -  -23,31  -  -  -  - -23,31

Obs:

5.2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM

M2 48,60

Area de Convivio  -  - 1,80  -  - 12,00  -  -  -  -  - 21,60

Muro  -  - 2,70  -  - 10,00  -  -  -  -  - 27,00

Obs:

6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS
6.1 INSTALAÇÕES HIDRAULICA
6.1.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS M2 3.972,85

Area construida das Edificações:

Reabilitação - - - - - 1 - 354,08 - - - - 354,08

Aloj 1 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46

Aloj 2 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46

Aloj 3 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46

Adm - - - - - 1 - 278,54 - - - - 278,54

Guarita - - - - - 1 - 16,85 - - - - 16,85

Refeitorio - - - - - 1 - 322,90 - - - - 322,90

Area de Convivio - - - - - 1 - 209,90 - - - - 209,90

Almox/Lab - - - - - 1 - 220,97 - - - - 220,97

Aloj 4 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46

Saude - - - - - 1 - 575,04 - - - - 575,04

Redário - - - - - 1 - 173,80 - - - - 173,80

Auditorio - - - - - 1 - 91,57 - - - - 91,57

Chapéu de Palha - - - - - 1 - 36,12 - - - - 36,12

Circulação Direita - - - - - 1 - 196,77 - - - - 196,77

Circulação Esquerda - - - - - 1 - 311,24 - - - - 311,24

Circulação Policarbonato - - - - - 1 - 147,23 - - - - 147,23

Quantitativo das areas das edificações a serem construidas, extraidas do Projeto arquitetonico

6.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
6.2.1 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS M2 3.972,85

Area construida das Edificações:

Reabilitação - - - - - 1 - 354,08 - - - - 354,08

Aloj 1 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46

Aloj 2 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46

Aloj 3 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46

Adm - - - - - 1 - 278,54 - - - - 278,54

Guarita - - - - - 1 - 16,85 - - - - 16,85

Refeitorio - - - - - 1 - 322,90 - - - - 322,90

Area de Convivio - - - - - 1 - 209,90 - - - - 209,90

Almox/Lab - - - - - 1 - 220,97 - - - - 220,97

Aloj 4 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46

Saude - - - - - 1 - 575,04 - - - - 575,04

Redário - - - - - 1 - 173,80 - - - - 173,80

Auditorio - - - - - 1 - 91,57 - - - - 91,57

Chapéu de Palha - - - - - 1 - 36,12 - - - - 36,12

Circulação Direita - - - - - 1 - 196,77 - - - - 196,77

Circulação Esquerda - - - - - 1 - 311,24 - - - - 311,24

Circulação Policarbonato - - - - - 1 - 147,23 - - - - 147,23

Quantitativo das areas das edificações a serem construidas, extraidas do Projeto arquitetonico

6.3 INSTALAÇÕES PLUVIAIS
6.3.1 INSTALAÇÕES PLUVIAIS M2 3.972,85

Area construida das Edificações:

Reabilitação - - - - - 1 - 354,08 - - - - 354,08

Aloj 1 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46

Aloj 2 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46

Aloj 3 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46

Adm - - - - - 1 - 278,54 - - - - 278,54

Guarita - - - - - 1 - 16,85 - - - - 16,85

Refeitorio - - - - - 1 - 322,90 - - - - 322,90

Area de Convivio - - - - - 1 - 209,90 - - - - 209,90

Almox/Lab - - - - - 1 - 220,97 - - - - 220,97

Aloj 4 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46

Saude - - - - - 1 - 575,04 - - - - 575,04

Redário - - - - - 1 - 173,80 - - - - 173,80

Auditorio - - - - - 1 - 91,57 - - - - 91,57

Chapéu de Palha - - - - - 1 - 36,12 - - - - 36,12

Circulação Direita - - - - - 1 - 196,77 - - - - 196,77

Circulação Esquerda - - - - - 1 - 311,24 - - - - 311,24

Circulação Policarbonato - - - - - 1 - 147,23 - - - - 147,23

Quantitativo das areas das edificações a serem construidas, extraidas do Projeto arquitetonico

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS M2 3.972,85

Area construida das Edificações:

Reabilitação - - - - - 1 - 354,08 - - - - 354,08

Aloj 1 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46

Aloj 2 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46

Aloj 3 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46

Adm - - - - - 1 - 278,54 - - - - 278,54

Guarita - - - - - 1 - 16,85 - - - - 16,85
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Item
Descrição

Und. Comp. Largura Altura Espessura Prof. Quant.
Perímetro 

(M)
Área        
(M²)

Volume  
(M³)

Peso         
(Kg)

DTM       
(Km)

Empol. ou 
desonto

Quant.

OBJETO: Construção do Novo Lar do Idoso, no município de Porto Velho/RO.

Memória de Cálculo

Refeitorio - - - - - 1 - 322,90 - - - - 322,90

Area de Convivio - - - - - 1 - 209,90 - - - - 209,90

Almox/Lab - - - - - 1 - 220,97 - - - - 220,97

Aloj 4 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46

Saude - - - - - 1 - 575,04 - - - - 575,04

Redário - - - - - 1 - 173,80 - - - - 173,80

Auditorio - - - - - 1 - 91,57 - - - - 91,57

Chapéu de Palha - - - - - 1 - 36,12 - - - - 36,12

Circulação Direita - - - - - 1 - 196,77 - - - - 196,77

Circulação Esquerda - - - - - 1 - 311,24 - - - - 311,24

Circulação Policarbonato - - - - - 1 - 147,23 - - - - 147,23

Quantitativo das areas das edificações a serem construidas, extraidas do Projeto arquitetonico

8
 
INSTALAÇÕES ESPECIAIS

8.1 SPDA
8.1.1 SISTEMA DE PROTEEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS M2 3.972,85

Area construida das Edificações:

Reabilitação - - - - - 1 - 354,08 - - - - 354,08

Aloj 1 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46

Aloj 2 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46

Aloj 3 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46

Adm - - - - - 1 - 278,54 - - - - 278,54

Guarita - - - - - 1 - 16,85 - - - - 16,85

Refeitorio - - - - - 1 - 322,90 - - - - 322,90

Area de Convivio - - - - - 1 - 209,90 - - - - 209,90

Almox/Lab - - - - - 1 - 220,97 - - - - 220,97

Aloj 4 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46

Saude - - - - - 1 - 575,04 - - - - 575,04

Redário - - - - - 1 - 173,80 - - - - 173,80

Auditorio - - - - - 1 - 91,57 - - - - 91,57

Chapéu de Palha - - - - - 1 - 36,12 - - - - 36,12

Circulação Direita - - - - - 1 - 196,77 - - - - 196,77

Circulação Esquerda - - - - - 1 - 311,24 - - - - 311,24

Circulação Policarbonato - - - - - 1 - 147,23 - - - - 147,23

Quantitativo das areas das edificações a serem construidas, extraidas do Projeto arquitetonico

8.2 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO
8.2.1 SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO M2 3.972,85

Area construida das Edificações:

Reabilitação - - - - - 1 - 354,08 - - - - 354,08

Aloj 1 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46

Aloj 2 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46

Aloj 3 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46

Adm - - - - - 1 - 278,54 - - - - 278,54

Guarita - - - - - 1 - 16,85 - - - - 16,85

Refeitorio - - - - - 1 - 322,90 - - - - 322,90

Area de Convivio - - - - - 1 - 209,90 - - - - 209,90

Almox/Lab - - - - - 1 - 220,97 - - - - 220,97

Aloj 4 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46

Saude - - - - - 1 - 575,04 - - - - 575,04

Redário - - - - - 1 - 173,80 - - - - 173,80

Auditorio - - - - - 1 - 91,57 - - - - 91,57

Chapéu de Palha - - - - - 1 - 36,12 - - - - 36,12

Circulação Direita - - - - - 1 - 196,77 - - - - 196,77

Circulação Esquerda - - - - - 1 - 311,24 - - - - 311,24

Circulação Policarbonato - - - - - 1 - 147,23 - - - - 147,23

Quantitativo das areas das edificações a serem construidas, extraidas do Projeto arquitetonico
8.2 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO
8.2.1 SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO M2 3.972,85

Area construida das Edificações:
Reabilitação - - - - - 1 - 354,08 - - - - 354,08
Aloj 1 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Aloj 2 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Aloj 3 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Adm - - - - - 1 - 278,54 - - - - 278,54
Guarita - - - - - 1 - 16,85 - - - - 16,85
Refeitorio - - - - - 1 - 322,90 - - - - 322,90
Area de Convivio - - - - - 1 - 209,90 - - - - 209,90
Almox/Lab - - - - - 1 - 220,97 - - - - 220,97
Aloj 4 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Saude - - - - - 1 - 575,04 - - - - 575,04
Redário - - - - - 1 - 173,80 - - - - 173,80
Auditorio - - - - - 1 - 91,57 - - - - 91,57
Chapéu de Palha - - - - - 1 - 36,12 - - - - 36,12
Circulação Direita - - - - - 1 - 196,77 - - - - 196,77
Circulação Esquerda - - - - - 1 - 311,24 - - - - 311,24
Circulação Policarbonato - - - - - 1 - 147,23 - - - - 147,23
Quantitativo das areas das edificações a serem construidas, extraidas do Projeto arquitetonico

8.3 PISCINA
8.3.1 PISCINA EM CONCRETO COM REVESTIMENTO M3 43,20

Volume da Piscina  -  -  -  - 1,20  -  - 29,25 8,10  -  -  - 43,20
8.4 PISCINA
8.4.1 POÇO ARTESIANO UM 1,00

POÇO ARTESIANO DE 4 POLEGADAS COM PROFUNDIDADE MINIMA DE 42 M, INCLUSO ESTUDOS, LIMPEZA 
E DESINFECÇÃO, TESTE DE VAZÃO, MONTAGEM DE BARRILETE E ABRIGO, COM BOMBA SUBMERSA COM 
TODA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA  -  -  -  -  - 1,00  -  -  -  -  -  -

1,00

9
 
ESQUADRIAS

9.1 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, UN 11,00
P1  -  -  -  -  - 2,00  -  -  -  -  -  - 2,00
P2  -  -  -  -  - 9,00  -  -  -  -  -  - 9,00

9.2 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, M2 9,24

P12  - 1,10 2,10  -  - 4,00  -  -  -  -  -  - 9,24

9.3 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRI COM LAMBRI M2 38,85

P7  - 1,60 2,10  -  - 1,00  -  -  -  -  -  - 3,36

P9  - 2,06 2,10  -  - 5,00  -  -  -  -  -  - 21,63

P13  - 1,10 2,10  -  - 6,00  -  -  -  -  -  - 13,86

9.4 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA M2 42,21

P3  - 0,80 2,10  -  - 14,00  -  -  -  -  -  - 23,52

P14  - 1,00 2,10  -  - 6,00  -  -  -  -  -  - 12,60

P15  - 1,45 2,10  -  - 2,00  -  -  -  -  -  - 6,09

9.5 PORTA DE MADEIRA  LISA COM CHAPA UN 34,00

P5  -  -  -  -  - 34,00  -  -  -  -  -  - 34,00

9.6 PORTA DE MADEIRA LISA UN 50,00
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BDI PRINCIPAL: 22,88%

Item
Descrição

Und. Comp. Largura Altura Espessura Prof. Quant.
Perímetro 

(M)
Área        
(M²)

Volume  
(M³)

Peso         
(Kg)

DTM       
(Km)

Empol. ou 
desonto

Quant.

OBJETO: Construção do Novo Lar do Idoso, no município de Porto Velho/RO.

Memória de Cálculo

P6  -  -  -  -  - 50,00  -  -  -  -  -  - 50,00

9.7 GRADIL EM FERRO M2 83,94

P4  - 1,10 1,95  -  - 3,00  -  -  -  -  -  - 6,44

MURO  - 50,00 1,55  -  - 1,00  -  -  -  -  -  - 77,50

9.8 PORTA DE CORRER DE VIDRO M2 47,95

P8  - 2,06 2,15  -  - 6,00  -  -  -  -  -  - 26,57

P10  - 2,50 2,85  -  - 2,00  -  -  -  -  -  - 14,25

P11  - 2,50 2,85  -  - 1,00  -  -  -  -  -  - 7,13

9.9 PORTA DE FERRO, DE ABRIR M2 23,31

P16  - 4,20 1,85  -  - 3,00  -  -  -  -  -  - 23,31

9.10 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO UN 9,00

P8  -  -  - 6,00  -  -  -  -  -  - 6,00

P10  -  -  - 2,00  -  -  -  -  -  - 2,00

P11  -  -  - 1,00  -  -  -  -  -  - 1,00

9.11 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, UN 61,00

P1  -  -  -  -  - 2,00  -  -  -  -  -  - 2,00

P2  -  -  -  -  - 9,00  -  -  -  -  -  - 9,00

P3  -  -  -  -  - 14,00  -  -  -  -  -  - 14,00

P7  -  -  -  -  - 1,00  -  -  -  -  -  - 1,00

P8  -  -  -  -  - 6,00  -  -  -  -  -  - 6,00

P9  -  -  -  -  - 5,00  -  -  -  -  -  - 5,00

P10  -  -  -  -  - 2,00  -  -  -  -  -  - 2,00

P11  -  -  -  -  - 1,00  -  -  -  -  -  - 1,00

P12  -  -  -  -  - 4,00  -  -  -  -  -  - 4,00

P13  -  -  -  -  - 6,00  -  -  -  -  -  - 6,00

P14  -  -  -  -  - 6,00  -  -  -  -  -  - 6,00

P15  -  -  -  -  - 2,00  -  -  -  -  -  - 2,00

P16  -  -  -  -  - 3,00  -  -  -  -  -  - 3,00

9.12 CAIXILHO FIXO, M2 23,00

V1  - 1,20 1,10  -  - 2,00  -  -  -  -  -  - 2,64

V2  - 1,85 2,10  -  - 1,00  -  -  -  -  -  - 3,89

V3  - 2,90 1,10  -  - 1,00  -  -  -  -  -  - 3,19

V4  - 3,00 1,10  -  - 1,00  -  -  -  -  -  - 3,30

V5  - 4,75 2,10  -  - 1,00  -  -  -  -  -  - 9,98

9.13 JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8 MM M2 376,81

J1  - 0,60 1,50  -  - 11,00  -  -  -  -  -  - 9,90

J2  - 1,00 0,50  -  - 6,00  -  -  -  -  -  - 3,00

J3  - 1,00 1,10  -  - 26,00  -  -  -  -  -  - 28,60

J4  - 1,00 1,50  -  - 2,00  -  -  -  -  -  - 3,00

J5  - 1,20 1,20  -  - 8,00  -  -  -  -  -  - 11,52

J6  - 1,50 0,50  -  - 30,00  -  -  -  -  -  - 22,50

J7  - 1,50 0,60  -  - 1,00  -  -  -  -  -  - 0,90

J8  - 1,50 0,60  -  - 2,00  -  -  -  -  -  - 1,80

J9  - 1,50 1,10  -  - 43,00  -  -  -  -  -  - 70,95

J10  - 2,00 0,50  -  - 3,00  -  -  -  -  -  - 3,00

J11  - 2,00 0,60  -  - 8,00  -  -  -  -  -  - 9,60

J12  - 2,00 0,80  -  - 1,00  -  -  -  -  -  - 1,60

J13  - 2,00 1,00  -  - 3,00  -  -  -  -  -  - 6,00

J14  - 2,00 1,10  -  - 73,00  -  -  -  -  -  - 160,60

J15  - 3,00 1,00  -  - 4,00  -  -  -  -  -  - 12,00

J16  - 4,30 1,70  -  - 4,00  -  -  -  -  -  - 29,24

J17  - 2,00 1,30  -  - 1,00  -  -  -  -  -  - 2,60

9.14 PEITORIL LINEAR EM GRANITO M Transpasse 400,22

J1  - 0,60  - 0,06  - 11,00  -  -  -  -  -  - 7,26

J2  - 1,00  - 0,06  - 6,00  -  -  -  -  -  - 6,36

J3  - 1,00  - 0,06  - 26,00  -  -  -  -  -  - 27,56

J4  - 1,00  - 0,06  - 2,00  -  -  -  -  -  - 2,12

J5  - 1,20  - 0,06  - 8,00  -  -  -  -  -  - 10,08

J6  - 1,50  - 0,06  - 30,00  -  -  -  -  -  - 46,80

J7  - 1,50  - 0,06  - 1,00  -  -  -  -  -  - 1,56

J8  - 1,50  - 0,06  - 2,00  -  -  -  -  -  - 3,12

J9  - 1,50  - 0,06  - 43,00  -  -  -  -  -  - 67,08

J10  - 2,00  - 0,06  - 3,00  -  -  -  -  -  - 6,18

J11  - 2,00  - 0,06  - 8,00  -  -  -  -  -  - 16,48

J12  - 2,00  - 0,06  - 1,00  -  -  -  -  -  - 2,06

J13  - 2,00  - 0,06  - 3,00  -  -  -  -  -  - 6,18

J14  - 2,00  - 0,06  - 73,00  -  -  -  -  -  - 150,38

J15  - 3,00  - 0,06  - 4,00  -  -  -  -  -  - 12,24

J16  - 4,30  - 0,06  - 4,00  -  -  -  -  -  - 17,44

J17  - 2,00  - 0,06  - 1,00  -  -  -  -  -  - 2,06

V1  - 1,20  - 0,06  - 2,00  -  -  -  -  -  - 2,52

V2  - 1,85  - 0,06  - 1,00  -  -  -  -  -  - 1,91

V3  - 2,90  - 0,06  - 1,00  -  -  -  -  -  - 2,96

V4  - 3,00  - 0,06  - 1,00  -  -  -  -  -  - 3,06

V5  - 4,75  - 0,06  - 1,00  -  -  -  -  -  - 4,81

9.15 ESCADA MARINHEIRO M 32,00

Escadas  -  - 4,00  -  - 8,00  -  -  -  -  -  - 32,00

9.16 CORRIMÃO SIMPLES M 572,98

circulação 31,62  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 31,62

circulação 23,16  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 23,16

reabilitação 19,44  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 19,44

reabilitação 9,34  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 9,34

reabilitação 5,07  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5,07

reabilitação 2,15  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2,15

reabilitação 2,75  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2,75

reabilitação 7,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 7,00

reabilitação 6,75  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 6,75

reabilitação 7,23  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 7,23

reabilitação 5,80  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5,80

circulação 12,71  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 12,71

Academia 49,70  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 49,70

alojamentos 70,88  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 70,88
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Item
Descrição

Und. Comp. Largura Altura Espessura Prof. Quant.
Perímetro 

(M)
Área        
(M²)

Volume  
(M³)

Peso         
(Kg)

DTM       
(Km)

Empol. ou 
desonto

Quant.

OBJETO: Construção do Novo Lar do Idoso, no município de Porto Velho/RO.

Memória de Cálculo

circulação 27,54  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 27,54

Administração 5,28  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5,28

Praça Ype Rosa 43,74  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 43,74

Praça Ype Amarelo 47,54  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 47,54

Canteiro/Convivencia 35,10  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 35,10

Canteiro/Convivencia 52,56  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 52,56

Circulação refeitorio 27,55  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 27,55

Convivio/Almox 63,40  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 63,40

Circulação 16,67  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 16,67

9.17 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO M2 Lados: Quant. 198,39

RAMPAS 2,85  - 1,10  - 2,00 2,00  -  -  -  -  -  - 12,54

RENDARIO 2,45  - 1,10  - 2,00 2,00  -  -  -  -  -  - 10,78

Academia 7,62  - 1,10  - 2,00 1,00  -  -  -  -  -  - 16,76

Academia 3,30  - 1,10  - 2,00 1,00  -  -  -  -  -  - 7,26

Praça Ype Rosa 14,80  - 1,10  - 2,00 1,00  -  -  -  -  -  - 32,56

Praça Ype Rosa 4,44  - 1,10  - 2,00 1,00  -  -  -  -  -  - 9,77

Praça Ype Amarelo 3,36  - 1,10  - 2,00 2,00  -  -  -  -  -  - 14,78

Praça Ype Amarelo 9,04  - 1,10  - 2,00 1,00  -  -  -  -  -  - 19,89

Praça Ype Amarelo 2,58  - 1,10  - 2,00 2,00  -  -  -  -  -  - 11,35

Praça Ype Amarelo 1,50  - 1,10  - 2,00 1,00  -  -  -  -  -  - 3,30

Praça Ype Amarelo 3,59  - 1,10  - 2,00 2,00  -  -  -  -  -  - 15,80

Convivio 3,45  - 1,10  - 2,00 1,00  -  -  -  -  -  - 7,59

Convivio 1,60  - 1,10  - 2,00 1,00  -  -  -  -  -  - 3,52

Guarita 14,54  - 1,10  - 1,00 1,00  -  -  -  -  -  - 15,99

Banho de sol 0,96  - 1,10  - 2,00 1,00  -  -  -  -  -  - 2,11

Banho de sol 3,84  - 1,10  - 2,00 1,00  -  -  -  -  -  - 8,45

Auditorio 0,80  - 1,10  - 1,00 4,00  -  -  -  -  -  - 3,52

Sala de TV 1,10  - 1,10  - 1,00 2,00  -  -  -  -  -  - 2,42

9.18 BRISE METÁLICO M2 78,08

Alojamentos  -  - 0,40  -  - 4,00 32,10  -  -  -  -  - 51,36

Saúde  -  - 0,40  -  - 1,00 66,80  -  -  -  -  - 26,72

10 REVESTIMENTOS

10.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA

M2 13.268,38

Area de alvenaria x 2 vezes  -  -  -  - 2  - 6361,19  -  -  -  - 12.722,38

Muro de divisa com vizinho  - 3,00  -  -  - 182,00  -  -  -  - 546,00

10.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA M2 13.268,38

Area de alvenaria x 2 vezes  -  -  -  - 2  - 6361,19  -  -  -  - 12.722,38

Muro de divisa com vizinho  - 3,00  -  -  - 182,00  -  -  -  - 546,00

10.3  
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM

M2 Repetições: Vãos 3.385,20

Sala Terapia ocupacional Reabilitação 1,20 1 36,34 2,21 41,39
Sala de Reabilitação 1 Reabilitação 1,20 1 40,13 2,21 45,94
Area Piscina Reabilitação 1,20 1 36,84 2,21 41,99
Sala de Reabilitação 2 Reabilitação 1,20 1 26,01 1,16 30,06
Alojamento I Aloj 1,20 4 24,00 2,31 105,96
Alojamento 2 Aloj 1,20 4 24,00 2,31 105,96
Alojamento 3 Aloj 1,20 4 24,00 2,31 105,96
Alojamento I Aloj 1,20 4 24,00 2,31 105,96
Alojamento 2 Aloj 1,20 4 24,00 2,31 105,96
Alojamento 3 Aloj 1,20 4 24,00 2,31 105,96
Hall Refeitorio 1,20 1 10,54 3,56 9,09
Refeitorio Refeitorio 1,20 1 53,11 2,16 61,57
Circulação Refeitorio 1,20 1 31,64 7,46 30,51
Quarto Isolamento Saude 1,20 1 12,96 2,31 13,24
Quarto Isolamento Saude 1,20 1 12,96 2,31 13,24
Alojamento Masc Saude 1,20 1 24,43 29,32
Alojamento Fem Saude 1,20 1 24,43 29,32
Posto Saude 1,20 1 14,45 4,52 12,82
Morgue Saude 1,20 1 11,90 1,16 13,13
Consultorio Medico Saude 1,20 1 29,33 2,10 33,10
Consultorio Odontologico Saude 1,20 1 29,33 2,10 33,10
Ambulatorio Saude 1,20 1 27,30 1,16 31,61
WC1 Reabilitação 3,06 1 8,40 2,81 22,89
WC2 Reabilitação 3,06 1 8,40 2,81 22,89
DML Reabilitação 3,06 1 13,70 6,51 35,41
WC I Aloj 3,30 4 11,35 3,06 137,58
WC 2 Aloj 3,30 4 11,35 3,06 137,58
WC 3 Aloj 3,30 4 11,35 3,06 137,58
WC I Aloj 3,30 4 11,35 3,06 137,58
WC 2 Aloj 3,30 4 11,35 3,06 137,58
WC 3 Aloj 3,30 4 11,35 3,06 137,58
Copa Adm 3,30 1 19,11 6,71 56,35
DML Adm 3,30 1 11,23 3,31 33,75
WC Adm 3,30 1 7,70 2,39 23,02
WC FEM Adm 3,02 1 10,43 3,06 28,44
WC MAS Adm 3,02 1 10,43 3,06 28,44
WC Guarita 3,02 1 6,00 2,39 15,73
Cozinha Refeitorio 3,50 1 45,58 27,61 131,92
HIG Refeitorio 3,50 1 13,58 4,91 42,62
Nutricionista Refeitorio 3,50 1 13,72 7,61 40,41
DML Refeitorio 3,50 1 8,76 3,21 27,45
Despensa Refeitorio 3,50 1 15,55 4,62 49,81
Triagem Refeitorio 3,20 1 11,28 6,62 29,48
Vest. Mas Refeitorio 3,50 1 15,57 4,71 49,79

Vest. Fem Refeitorio 3,50 1 15,57 4,71 49,79

WC Masc Almox 3,05 1 10,59 3,06 29,24

WC Masc Almox 3,05 1 10,59 3,06 29,24

WC Saude 3,30 1 9,89 3,06 29,58

WC Saude 3,30 1 9,89 3,06 29,58

Copa Saude 3,00 1 12,50 4,51 32,99

WM Masc Saude 3,30 1 11,37 3,06 34,46

WM Fem Saude 3,30 1 11,37 3,06 34,46

DML Saude 3,34 1 14,20 3,31 44,12

Vest Masc Saude 3,30 1 20,89 4,71 64,23

Vest Fem Saude 3,30 1 20,89 4,71 64,23

Wc Saude 3,30 1 7,80 2,39 23,35

Wc Saude 3,30 1 7,80 2,39 23,35

Setor Sujo Saude 3,30 1 90,00 3,78 293,22

Esterilização Saude 3,30 1 10,89 1,65 34,29

10.4 FORRO DE FIBRA MINERAL M2 Vãos 46,81

Sala de TV 46,81 46,81
Obs:

10.5 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO M2 Repetições: 458,07

Convivio Aloj 4 22,92 91,68

Guarita Guarita 1 5,54 5,54
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Item
Descrição

Und. Comp. Largura Altura Espessura Prof. Quant.
Perímetro 

(M)
Área        
(M²)

Volume  
(M³)

Peso         
(Kg)

DTM       
(Km)

Empol. ou 
desonto

Quant.

OBJETO: Construção do Novo Lar do Idoso, no município de Porto Velho/RO.

Memória de Cálculo

WC Guarita 1 2,25 2,25

Acesso Externo Refeitorio 1 7,35 7,35

Circulação Refeitorio 1 18,17 18,17

Area de Convivio  Convivio 1 200,00 200,00

Almoxarifado Almox 1 34,00 34,00

Hall Almox 1 5,45 5,45

Recepção Almox 1 21,38 21,38

Dep. Equip Almox 1 10,59 10,59

Rouparia Almox 1 20,02 20,02

Circulação Almox 1 41,64 41,64

11 COBERTURA
11.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA ATE 6 METROS KG 5.918,76

Reabilitação 2,35  -  -  -  - 2  -  -  -  -  - 8,02 37,69

Reabilitação 4,50  -  -  -  - 1  -  -  -  -  - 8,02 36,09

alojamentos 2,50  -  -  -  - 12  -  -  -  -  - 8,02 240,60

alojamentos 7,00  -  -  -  - 40  -  -  -  -  - 8,02 2.245,60

alojamentos 4,30  -  -  -  - 8  -  -  -  -  - 8,02 275,89

alojamentos 3,30  -  -  -  - 20  -  -  -  -  - 8,02 529,32

Administração 3,50  -  -  -  - 4  -  -  -  -  - 8,02 112,28

Administração 4,80  -  -  -  - 3  -  -  -  -  - 8,02 115,49

Refeitorio 5,70  -  -  -  - 5  -  -  -  -  - 8,02 228,57

Refeitorio 4,20  -  -  -  - 4  -  -  -  -  - 8,02 134,74

Refeitorio 2,70  -  -  -  - 2  -  -  -  -  - 8,02 43,31

Almox/Lab 4,90  -  -  -  - 4  -  -  -  -  - 8,02 157,19

Almox/Lab 3,40  -  -  -  - 3  -  -  -  -  - 8,02 81,80

Almox/Lab 2,50  -  -  -  - 3  -  -  -  -  - 8,02 60,15

Corredor 3,00  -  -  -  - 46  -  -  -  -  - 8,02 1.106,76

Corredor 2,80  -  -  -  - 15  -  -  -  -  - 8,02 336,84

Corredor 2,00  -  -  -  - 11  -  -  -  -  - 8,02 176,44
Obs: Coeficiente adotodo = 2 m U 100#14/ 1 m U 92#14, por metro de tesoura = 8,02 kg/m
11.2 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA DE 6 A 12 METROS KG 4.829,99

Reabilitação 7,65  -  -  -  - 6  -  -  -  -  - 8,02 368,12

Reabilitação 9,93  -  -  -  - 3  -  -  -  -  - 8,02 238,92

Reabilitação 7,40  -  -  -  - 3  -  -  -  -  - 8,02 178,04

Administração 11,75  -  -  -  - 5  -  -  -  -  - 8,02 471,18

Convivio 11,50  -  -  -  - 6  -  -  -  -  - 8,02 553,38

Refeitorio 9,45  -  -  -  - 4  -  -  -  -  - 8,02 303,16

Refeitorio 8,00  -  -  -  - 2  -  -  -  -  - 8,02 128,32

Refeitorio 7,30  -  -  -  - 3  -  -  -  -  - 8,02 175,64

Almox/Lab 9,40  -  -  -  - 5  -  -  -  -  - 8,02 376,94

Saude 16,10  -  -  -  - 8  -  -  -  -  - 8,02 1.032,98

Saude 14,60  -  -  -  - 3  -  -  -  -  - 8,02 351,28

Auditorio 10,30  -  -  -  - 6  -  -  -  -  - 8,02 495,64

Piscina 6,50  -  -  -  - 3  -  -  -  -  - 8,02 156,39
Obs: Coeficiente adotodo = 2 m U 100#14/ 1 m U 92#14, por metro de tesoura = 8,02 kg/m
11.3 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS M2 3.753,25

Reabilitação  -  -  -  -  -  -  - 270,44  -  -  -  - 270,44

Aloj 1  -  -  -  -  -  -  - 271,00  -  -  -  - 271,00

Aloj 2  -  -  -  -  -  -  - 271,00  -  -  -  - 271,00

Aloj 3  -  -  -  -  -  -  - 271,00  -  -  -  - 271,00

Adm  -  -  -  -  -  -  - 224,67  -  -  -  - 224,67

Circulação Esquerda  -  -  -  -  -  -  - 311,24  -  -  -  - 311,24

Guarita  -  -  -  -  -  -  - 17,85  -  -  -  - 17,85

Refeitorio  -  -  -  -  -  -  - 278,90  -  -  -  - 278,90

Area de Convivio  -  -  -  -  -  -  - 220,75  -  -  -  - 220,75

Almox/Lab  -  -  -  -  -  -  - 256,25  -  -  -  - 256,25

Aloj 4  -  -  -  -  -  -  - 271,00  -  -  -  - 271,00

Saude  -  -  -  -  -  -  - 535,05  -  -  -  - 535,05

Circulação Direita  -  -  -  -  -  -  - 196,77  -  -  -  - 196,77

Auditorio  -  -  -  -  -  -  - 168,30  -  -  -  - 168,30

Circulação 1  -  -  -  -  -  -  - 64,95  -  -  -  - 64,95

Circulação 2  -  -  -  -  -  -  - 9,66  -  -  -  - 9,66

Circulação 3  -  -  -  -  -  -  - 10,81  -  -  -  - 10,81

Circulação 4  -  -  -  -  -  -  - 19,21  -  -  -  - 19,21

Circulação 5  -  -  -  -  -  -  - 19,20  -  -  -  - 19,20

Circulação 6  -  -  -  -  -  -  - 23,40  -  -  -  - 23,40

Piscina  -  -  -  -  -  -  - 41,80  -  -  -  - 41,80
Obs:
11.4 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM M2 3.564,22

Reabilitação  -  -  -  -  -  -  - 270,44  -  -  -  - 270,44

Aloj 1 271,00  -  -  -  - 271,00

Aloj 2 271,00  -  -  -  - 271,00

Aloj 3 271,00  -  -  -  - 271,00

Adm 224,67  -  -  -  - 224,67

Circulação Esquerda 311,24  -  -  -  - 311,24

Guarita 17,85  -  -  -  - 17,85

Refeitorio 278,90  -  -  -  - 278,90

Area de Convivio 220,75  -  -  -  - 220,75

Almox/Lab 256,25  -  -  -  - 256,25

Aloj 4 271,00  -  -  -  - 271,00

Saude 535,05  -  -  -  - 535,05

Circulação Direita 196,77  -  -  -  - 196,77

Auditorio 168,30  -  -  -  - 168,30
Obs: Quantitativo conforme Projeto Estrutural
11.5 COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO M2 189,03

Circulação 1  -  -  -  -  -  -  - 64,95  -  -  -  - 64,95
Circulação 2  -  -  -  -  -  -  - 9,66  -  -  -  - 9,66
Circulação 3  -  -  -  -  -  -  - 10,81  -  -  -  - 10,81
Circulação 4  -  -  -  -  -  -  - 19,21  -  -  -  - 19,21
Circulação 5  -  -  -  -  -  -  - 19,20  -  -  -  - 19,20

Circulação 6  -  -  -  -  -  -  - 23,40  -  -  -  - 23,40

Piscina  -  -  -  -  -  -  - 41,80  -  -  -  - 41,80
Obs:
11.6 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 M 922,57

Reabilitação 41,25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 41,25

Aloj 1 66,40  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 66,40

Aloj 2 66,40  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 66,40

Aloj 3 66,40  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 66,40

Adm 48,15  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 48,15

Circulação Esquerda 103,50  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 103,50

Guarita 5,65  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5,65

Refeitorio 138,67  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 138,67

Area de Convivio 41,80  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 41,80

Almox/Lab 27,15  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 27,15

Aloj 4 66,40  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 66,40
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Item
Descrição

Und. Comp. Largura Altura Espessura Prof. Quant.
Perímetro 

(M)
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(M²)
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(M³)

Peso         
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DTM       
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OBJETO: Construção do Novo Lar do Idoso, no município de Porto Velho/RO.

Memória de Cálculo

Saude 142,30  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 142,30

Circulação Direita 74,50  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 74,50

Auditorio 34,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 34,00
Obs:
11.7 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 M 523,99

Reabilitação 93,33  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 93,33

Aloj 1 25,50  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 25,50

Aloj 2 25,50  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 25,50

Aloj 3 25,50  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 25,50

Adm 55,15  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 55,15

Circulação Esquerda 40,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 40,00

Guarita 13,35  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 13,35

Refeitorio 119,11  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 119,11

Area de Convivio 0,81  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,81

Almox/Lab 50,84  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 50,84

Aloj 4 25,50  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 25,50

Saude 49,40  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 49,40
Obs:
11.8 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, M 567,75

Reabilitação 118,09  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 118,09

Alojamentos 76,80  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 76,80

administração 92,80  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 92,80

guarita 14,25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 14,25

Refeitorio 128,86  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 128,86

Laboratorio 20,13  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 20,13

Saude 116,82  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 116,82

Obs:

12 PISOS
12.1 ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO. M3 1.103,03

Reabilitação  - 0,30  -  -  -  - 354,10  -  -  -  - 106,23

Aloj 1  - 0,30  -  -  -  - 259,50  -  -  -  - 77,85

Aloj 2  - 0,30  -  -  -  - 259,50  -  -  -  - 77,85

Aloj 3  - 0,30  -  -  -  - 259,50  -  -  -  - 77,85

Adm  - 0,30  -  -  -  - 278,50  -  -  -  - 83,55

Guarita  - 0,30  -  -  -  - 16,80  -  -  -  - 5,04

Refeitorio  - 0,30  -  -  -  - 322,90  -  -  -  - 96,87

Area de Convivio  - 0,30  -  -  -  - 209,90  -  -  -  - 62,97

Almox/Lab  - 0,26  -  -  -  - 221,00  -  -  -  - 57,46

Aloj 4  - 0,26  -  -  -  - 259,45  -  -  -  - 67,46

Saude  - 0,25  -  -  -  - 575,10  -  -  -  - 143,78

Redário  - 0,25  -  -  -  - 173,80  -  -  -  - 43,45

Auditorio  - 0,25  -  -  -  - 91,60  -  -  -  - 22,90

Chapéu de Palha 0,26 36,12 9,39

Circulação Direita  - 0,26  -  -  -  - 196,80  -  -  -  - 51,17

Circulação Esquerda  - 0,26  -  -  -  - 311,25  -  -  -  - 80,93

Circulação Policarbonato  - 0,26  -  -  -  - 147,23  -  -  -  - 38,28

Obs: Quantitativo conforme Projeto arquitetônico / Desconto das áreas de esquadrias relacionadas

12.2
 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO C20

M2 137,74

Sala de TV Reabilitação  - 0,08  -  -  -  - 46,82  -  -  -  - 3,75

Sala Terapia ocupacional Reabilitação  - 0,06  -  -  -  - 85,94  -  -  -  - 5,16

Sala de Reabilitação 1 Reabilitação  - 0,06  -  -  -  - 75,76  -  -  -  - 4,55

Area Piscina Reabilitação  - 0,06  -  -  -  - 88,33  -  -  -  - 5,30

Hall Reabilitação  - 0,06  -  -  -  - 11,34  -  -  -  - 0,68

WC1 Reabilitação  - 0,06  -  -  -  - 4,41  -  -  -  - 0,26

WC2 Reabilitação  - 0,06  -  -  -  - 4,41  -  -  -  - 0,26

DML Reabilitação  - 0,06  -  -  -  - 10,87  -  -  -  - 0,65

Sala de Reabilitação 2 Reabilitação  - 0,06  -  -  -  - 41,29  -  -  -  - 2,48

Alojamento I Aloj  - 0,06  -  -  -  - 22,45  -  -  -  - 1,35

WC I Aloj  - 0,06  -  -  -  - 7,93  -  -  -  - 0,48

Alojamento 2 Aloj  - 0,06  -  -  -  - 22,45  -  -  -  - 1,35

WC 2 Aloj  - 0,06  -  -  -  - 7,93  -  -  -  - 0,48

Alojamento 3 Aloj  - 0,06  -  -  -  - 22,45  -  -  -  - 1,35

WC 3 Aloj  - 0,06  -  -  -  - 7,90  -  -  -  - 0,47

Alojamento I Aloj  - 0,06  -  -  -  - 22,45  -  -  -  - 1,35

WC I Aloj  - 0,06  -  -  -  - 7,93  -  -  -  - 0,48

Alojamento 2 Aloj  - 0,06  -  -  -  - 22,45  -  -  -  - 1,35

WC 2 Aloj  - 0,06  -  -  -  - 7,93  -  -  -  - 0,48

Alojamento 3 Aloj  - 0,06  -  -  -  - 22,45  -  -  -  - 1,35

WC 3 Aloj  - 0,06  -  -  -  - 7,93  -  -  -  - 0,48

Circulação Aloj  - 0,06  -  -  -  - 27,20  -  -  -  - 1,63

Convivio Aloj  - 0,06  -  -  -  - 22,92  -  -  -  - 1,38

Copa Adm  - 0,06  -  -  -  - 22,69  -  -  -  - 1,36

RACK Adm  - 0,06  -  -  -  - 6,38  -  -  -  - 0,38

TI Adm  - 0,06  -  -  -  - 6,38  -  -  -  - 0,38

Administrativo Adm  - 0,06  -  -  -  - 29,17  -  -  -  - 1,75

DML Adm  - 0,06  -  -  -  - 6,95  -  -  -  - 0,42

Circulação Adm  - 0,06  -  -  -  - 15,54  -  -  -  - 0,93

Coordenação Adm  - 0,06  -  -  -  - 16,21  -  -  -  - 0,97

WC Adm  - 0,06  -  -  -  - 3,70  -  -  -  - 0,22

Cofre Adm  - 0,06  -  -  -  - 5,40  -  -  -  - 0,32

Sala de Reunião Adm  - 0,06  -  -  -  - 27,13  -  -  -  - 1,63

Recepção Adm  - 0,06  -  -  -  - 41,62  -  -  -  - 2,50

Sala de Atendimento Adm  - 0,06  -  -  -  - 18,01  -  -  -  - 1,08

Sala de Atendimento Adm  - 0,06  -  -  -  - 18,01  -  -  -  - 1,08

Hall Adm  - 0,06  -  -  -  - 11,80  -  -  -  - 0,71

WC FEM Adm  - 0,06  -  -  -  - 6,71  -  -  -  - 0,40

WC MAS Adm  - 0,06  -  -  -  - 6,71  -  -  -  - 0,40

Guarita Guarita  - 0,06  -  -  -  - 5,54  -  -  -  - 0,33

WC Guarita  - 0,06  -  -  -  - 2,25  -  -  -  - 0,14

Hall Coberto' Auditorio  - 0,06  -  -  -  - 63,14  -  -  -  - 3,79

Apoio Auditorio  - 0,06  -  -  -  - 3,37  -  -  -  - 0,20

Auditorio Auditorio  - 0,06  -  -  -  - 44,24  -  -  -  - 2,65

Circulação Auditorio  - 0,06  -  -  -  - 9,22  -  -  -  - 0,55

Apoio Palco Auditorio  - 0,06  -  -  -  - 7,55  -  -  -  - 0,45

DML Refeitorio  - 0,06  -  -  -  - 4,64  -  -  -  - 0,28

Acesso Externo Refeitorio  - 0,06  -  -  -  - 7,35  -  -  -  - 0,44

Circulação Refeitorio  - 0,06  -  -  -  - 18,17  -  -  -  - 1,09

Vest. Mas Refeitorio  - 0,06  -  -  -  - 14,57  -  -  -  - 0,87

Vest. Fem Refeitorio  - 0,06  -  -  -  - 14,57  -  -  -  - 0,87

Area de Convivio  Convivio  - 0,06  -  -  -  - 200,00  -  -  -  - 12,00

Almoxarifado Almox  - 0,06  -  -  -  - 34,00  -  -  -  - 2,04

Hall Almox  - 0,06  -  -  -  - 5,45  -  -  -  - 0,33
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Item
Descrição

Und. Comp. Largura Altura Espessura Prof. Quant.
Perímetro 

(M)
Área        
(M²)

Volume  
(M³)

Peso         
(Kg)

DTM       
(Km)
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desonto
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OBJETO: Construção do Novo Lar do Idoso, no município de Porto Velho/RO.

Memória de Cálculo

Recepção Almox  - 0,06  -  -  -  - 21,38  -  -  -  - 1,28

Dep. Equip Almox  - 0,06  -  -  -  - 10,59  -  -  -  - 0,64

Rouparia Almox  - 0,06  -  -  -  - 20,02  -  -  -  - 1,20

WC Masc Almox  - 0,06  -  -  -  - 6,98  -  -  -  - 0,42

WC Masc Almox  - 0,06  -  -  -  - 6,98  -  -  -  - 0,42

Circulação Almox  - 0,06  -  -  -  - 41,64  -  -  -  - 2,50

Informatica Almox  - 0,06  -  -  -  - 44,21  -  -  -  - 2,65

Hall Saude Saude  - 0,06  -  -  -  - 29,20  -  -  -  - 1,75

Quarto Isolamento Saude  - 0,06  -  -  -  - 10,41  -  -  -  - 0,62

WC Saude  - 0,06  -  -  -  - 5,90  -  -  -  - 0,35

Quarto Isolamento Saude  - 0,06  -  -  -  - 10,41  -  -  -  - 0,62

WC Saude  - 0,06  -  -  -  - 5,90  -  -  -  - 0,35

WM Masc Saude  - 0,06  -  -  -  - 8,08  -  -  -  - 0,48

WM Fem Saude  - 0,06  -  -  -  - 8,08  -  -  -  - 0,48

Cilindros Saude  - 0,06  -  -  -  - 8,60  -  -  -  - 0,52

Vest Masc Saude  - 0,06  -  -  -  - 16,85  -  -  -  - 1,01

Vest Fem Saude  - 0,06  -  -  -  - 16,85  -  -  -  - 1,01

Wc Saude  - 0,06  -  -  -  - 3,78  -  -  -  - 0,23

Wc Saude  - 0,06  -  -  -  - 3,78  -  -  -  - 0,23

Banho de sol  - 0,06  -  -  -  - 67,25  -  -  -  - 4,04

Circulação Direita  - 0,06  -  -  -  - 196,77  -  -  -  - 11,81

Circulação Esquerda  - 0,06  -  -  -  - 311,24  -  -  -  - 18,67

Circulação Policarbonato  - 0,06  -  -  -  - 147,23  -  -  -  - 8,83

Obs:

12.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 M2 1.645,34

Sala de TV Reabilitação  -  -  -  - 1  - 46,81  -  -  -  - 46,81
Hall Reabilitação  -  -  -  - 1  - 11,34  -  -  -  - 11,34
WC1 Reabilitação  -  -  -  - 1  - 4,41  -  -  -  - 4,41
WC2 Reabilitação  -  -  -  - 1  - 4,41  -  -  -  - 4,41
DML Reabilitação  -  -  -  - 1  - 10,87  -  -  -  - 10,87
Alojamento I Aloj  -  -  -  - 4  - 22,45  -  -  -  - 89,80
WC I Aloj  -  -  -  - 4  - 7,93  -  -  -  - 31,72
Alojamento 2 Aloj  -  -  -  - 4  - 22,45  -  -  -  - 89,80
WC 2 Aloj  -  -  -  - 4  - 7,93  -  -  -  - 31,72
Alojamento 3 Aloj  -  -  -  - 4  - 22,45  -  -  -  - 89,80
WC 3 Aloj  -  -  -  - 4  - 7,93  -  -  -  - 31,72
Alojamento I Aloj  -  -  -  - 4  - 22,45  -  -  -  - 89,80
WC I Aloj  -  -  -  - 4  - 7,93  -  -  -  - 31,72
Alojamento 2 Aloj  -  -  -  - 4  - 22,45  -  -  -  - 89,80
WC 2 Aloj  -  -  -  - 4  - 7,93  -  -  -  - 31,72
Alojamento 3 Aloj  -  -  -  - 4  - 22,45  -  -  -  - 89,80
WC 3 Aloj  -  -  -  - 4  - 7,93  -  -  -  - 31,72
Circulação Aloj  -  -  -  - 4  - 27,20  -  -  -  - 108,80
Convivio Aloj  -  -  -  - 4  - 22,92  -  -  -  - 91,68
Copa Adm  -  -  -  - 1  - 22,69  -  -  -  - 22,69
RACK Adm  -  -  -  - 1  - 6,38  -  -  -  - 6,38
TI Adm  -  -  -  - 1  - 6,38  -  -  -  - 6,38
Administrativo Adm  -  -  -  - 1  - 29,17  -  -  -  - 29,17
DML Adm  -  -  -  - 1  - 6,95  -  -  -  - 6,95
Circulação Adm  -  -  -  - 1  - 15,54  -  -  -  - 15,54
Coordenação Adm  -  -  -  - 1  - 16,21  -  -  -  - 16,21
WC Adm  -  -  -  - 1  - 3,70  -  -  -  - 3,70
Cofre Adm  -  -  -  - 1  - 5,40  -  -  -  - 5,40
Sala de Reunião Adm  -  -  -  - 1  - 27,13  -  -  -  - 27,13
Recepção Adm  -  -  -  - 1  - 41,62  -  -  -  - 41,62
Sala de Atendimento Adm  -  -  -  - 1  - 18,01  -  -  -  - 18,01
Sala de Atendimento Adm  -  -  -  - 1  - 18,01  -  -  -  - 18,01
Hall Adm  -  -  -  - 1  - 11,80  -  -  -  - 11,80
WC FEM Adm  -  -  -  - 1  - 6,71  -  -  -  - 6,71
WC MAS Adm  -  -  -  - 1  - 6,71  -  -  -  - 6,71
Guarita Guarita  -  -  -  - 1  - 5,54  -  -  -  - 5,54
WC Guarita  -  -  -  - 1  - 2,25  -  -  -  - 2,25
Hall Coberto' Auditorio  -  -  -  - 1  - 63,14  -  -  -  - 63,14
Apoio Auditorio  -  -  -  - 1  - 3,37  -  -  -  - 3,37
Auditorio Auditorio  -  -  -  - 1  - 44,24  -  -  -  - 44,24
Circulação Auditorio  -  -  -  - 1  - 9,22  -  -  -  - 9,22
Apoio Palco Auditorio  -  -  -  - 1  - 7,55  -  -  -  - 7,55
DML Refeitorio  -  -  -  - 1  - 4,64  -  -  -  - 4,64
Acesso Externo Refeitorio  -  -  -  - 1  - 7,35  -  -  -  - 7,35
Vest. Mas Refeitorio  -  -  -  - 1  - 14,57  -  -  -  - 14,57
Vest. Fem Refeitorio  -  -  -  - 1  - 14,57  -  -  -  - 14,57
WC Masc Almox  -  -  -  - 1  - 6,98  -  -  -  - 6,98
WC Masc Almox  -  -  -  - 1  - 6,98  -  -  -  - 6,98
Circulação Almox  -  -  -  - 1  - 41,64  -  -  -  - 41,64
Informatica Almox  -  -  -  - 1  - 44,21  -  -  -  - 44,21
Hall Saude Saude  -  -  -  - 1  - 29,20  -  -  -  - 29,20
Quarto Isolamento Saude  -  -  -  - 1  - 10,41  -  -  -  - 10,41
WC Saude  -  -  -  - 1  - 5,90  -  -  -  - 5,90
Quarto Isolamento Saude  -  -  -  - 1  - 10,41  -  -  -  - 10,41
WC Saude  -  -  -  - 1  - 5,90  -  -  -  - 5,90
WM Masc Saude  -  -  -  - 1  - 8,08  -  -  -  - 8,08
WM Fem Saude  -  -  -  - 1  - 8,08  -  -  -  - 8,08
Vest Masc Saude  -  -  -  - 1  - 16,85  -  -  -  - 16,85
Vest Fem Saude  -  -  -  - 1  - 16,85  -  -  -  - 16,85
Wc Saude  -  -  -  - 1  - 3,78  -  -  -  - 3,78
Wc Saude  -  -  -  - 1  - 3,78  -  -  -  - 3,78

Obs:

12.4 EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO M2 596,89

Hall Refeitorio  -  -  -  -  -  -  - 9,73  -  -  -  - 9,73

Refeitorio Refeitorio  -  -  -  -  -  -  - 128,19  -  -  -  - 128,19

Cozinha Refeitorio  -  -  -  -  -  -  - 64,69  -  -  -  - 64,69

HIG Refeitorio  -  -  -  -  -  -  - 11,37  -  -  -  - 11,37

Nutricionista Refeitorio  -  -  -  -  -  -  - 11,04  -  -  -  - 11,04

Despensa Refeitorio  -  -  -  -  -  -  - 15,11  -  -  -  - 15,11

Triagem Refeitorio  -  -  -  -  -  -  - 7,01  -  -  -  - 7,01

Sala Saude  -  -  -  -  -  -  - 17,58  -  -  -  - 17,58

Copa Saude  -  -  -  -  -  -  - 11,65  -  -  -  - 11,65

Alojamento Masc Saude  -  -  -  -  -  -  - 41,91  -  -  -  - 41,91

Alojamento Fem Saude  -  -  -  -  -  -  - 41,91  -  -  -  - 41,91

Posto Saude  -  -  -  -  -  -  - 17,83  -  -  -  - 17,83

DML Saude  -  -  -  -  -  -  - 11,39  -  -  -  - 11,39

Morgue Saude  -  -  -  -  -  -  - 8,85  -  -  -  - 8,85

Circulação Restrito Saude  -  -  -  -  -  -  - 4,64  -  -  -  - 4,64

Quarto Descnaso Masc Saude  -  -  -  -  -  -  - 23,60  -  -  -  - 23,60

Hall Saude  -  -  -  -  -  -  - 5,32  -  -  -  - 5,32

Quarto Descnaso Fem Saude  -  -  -  -  -  -  - 23,60  -  -  -  - 23,60

Hall Saude  -  -  -  -  -  -  - 5,32  -  -  -  - 5,32

Consultorio Medico Saude  -  -  -  -  -  -  - 26,20  -  -  -  - 26,20

Consultorio Odontologico Saude  -  -  -  -  -  -  - 26,20  -  -  -  - 26,20

Ambulatorio Saude  -  -  -  -  -  -  - 33,59  -  -  -  - 33,59

Setor Sujo Saude  -  -  -  -  -  -  - 5,00  -  -  -  - 5,00

Esterilização Saude  -  -  -  -  -  -  - 9,74  -  -  -  - 9,74

Ambulancia Saude  -  -  -  -  -  -  - 35,42  -  -  -  - 35,42
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OBJETO: Construção do Novo Lar do Idoso, no município de Porto Velho/RO.

Memória de Cálculo

Obs:

12.5 PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO M2 202,99
Sala Terapia ocupacional Reabilitação  -  -  -  -  -  -  - 85,94  -  -  -  - 85,94
Sala de Reabilitação 1 Reabilitação  -  -  -  -  -  -  - 75,76  -  -  -  - 75,76
Sala de Reabilitação 2 Reabilitação  -  -  -  -  -  -  - 41,29  -  -  -  - 41,29

Obs:

12.6 PISO FULGET M2 597,17
Area Piscina Reabilitação  -  -  -  -  -  -  - 88,33  -  -  -  - 88,33
Area de Convivio  Convivio  -  -  -  -  -  -  - 200,00  -  -  -  - 200,00
Academia 1 Externo  -  -  -  -  -  -  - 48,52  -  -  -  - 48,52
Academia 2 Externo  -  -  -  -  -  -  - 48,52  -  -  -  - 48,52
Praça Ipe Rosa Externo  -  -  -  -  -  -  - 55,30  -  -  -  - 55,30

Chapeu de palha Externo  -  -  -  -  -  -  - 36,12  -  -  -  - 36,12

Praça Ipe Amarelo Externo  -  -  -  -  -  -  - 53,13  -  -  -  - 53,13

Banho de sol Externo  -  -  -  -  -  -  - 67,25  -  -  -  - 67,25

Obs:

12.7 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS M2 109,61
Circulação Refeitorio  -  -  -  -  -  -  - 18,17  -  -  -  - 18,17
Almoxarifado Almox  -  -  -  -  -  -  - 34,00  -  -  -  - 34,00
Hall Almox  -  -  -  -  -  -  - 5,45  -  -  -  - 5,45
Recepção Almox  -  -  -  -  -  -  - 21,38  -  -  -  - 21,38
Dep. Equip Almox  -  -  -  -  -  -  - 10,59  -  -  -  - 10,59

Rouparia Almox  -  -  -  -  -  -  - 20,02  -  -  -  - 20,02

Obs:

12.8 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO M2 80,00

Area do ante projeto de acessibilidade  -  -  -  -  -  -  - 80,00  -  -  -  - 80,00

Obs:

12.9 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA M2 130,00

Area do ante projeto de acessibilidade  -  -  -  -  -  -  - 130,00  -  -  -  - 130,00

Obs:

13 REVESTIMENTOS DE PAREDE
13.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 Repetições: Vãos 7.399,51

Sala de TV Reabilitação  -  - 3,14  -  - 1,00 27,41  -  -  -  - 2,31 83,76

RACK Adm  -  - 3,30  -  - 1,00 10,25  -  -  -  - 2,31 31,52

TI Adm  -  - 3,30  -  - 1,00 10,25  -  -  -  - 3,75 30,08

Administrativo Adm  -  - 3,00  -  - 1,00 24,11  -  -  -  - 7,62 64,71

Circulação Adm  -  - 3,00  -  - 1,00 23,72  -  -  -  - 17,81 53,36

Coordenação Adm  -  - 3,00  -  - 1,00 21,59  -  -  -  - 10,18 54,59

Cofre Adm  -  - 3,30  -  - 1,00 10,20  -  -  -  - 1,89 31,77

Sala de Reunião Adm  -  - 3,00  -  - 1,00 21,50  -  -  -  - 7,13 57,38

Recepção Adm  -  - 3,00  -  - 1,00 39,10  -  -  -  - 14,63 102,68

Sala de Atendimento Adm  -  - 3,00  -  - 1,00 17,30  -  -  -  - 5,19 46,71

Sala de Atendimento Adm  -  - 3,00  -  - 1,00 17,30  -  -  -  - 5,19 46,71

Hall Adm  -  - 3,00  -  - 1,00 14,51  -  -  -  - 14,60 28,94

Guarita Guarita  -  - 3,00  -  - 1,00 11,50  -  -  -  - 9,73 24,77

Apoio Auditorio  -  - 3,15  -  - 1,00 7,50  -  -  -  - 2,99 20,64

Auditorio Auditorio  -  - 3,15  -  - 1,00 28,06  -  -  -  - 16,22 72,17

Circulação Auditorio  -  - 3,00  -  - 1,00 15,30  -  -  -  -  - 45,90

Apoio Palco Auditorio  -  - 3,00  -  - 1,00 11,00  -  -  -  - 3,41 29,59

Almoxarifado Almox  -  - 3,00  -  - 1,00 42,11  -  -  -  - 12,15 114,18

Hall Almox  -  - 3,00  -  - 1,00 5,90  -  -  -  - 4,51 13,19

Recepção Almox  -  - 3,00  -  - 1,00 18,58  -  -  -  - 13,80 41,94

Dep. Equip Almox  -  - 3,00  -  - 1,00 13,29  -  -  -  - 3,91 35,96

Rouparia Almox  -  - 3,00  -  - 1,00 23,20  -  -  -  - 7,05 62,55

Informatica Almox  -  - 3,00  -  - 1,00 26,88  -  -  -  - 8,83 71,81

Sala Saude  -  - 3,00  -  - 1,00 15,50  -  -  -  - 2,20 44,30

Circulação Restrito Saude  -  - 3,32  -  - 1,00 7,69  -  -  -  - 2,31 23,22

Quarto Descnaso Masc Saude  -  - 3,00  -  - 1,00 19,90  -  -  -  - 6,71 52,99

Hall Saude  -  - 3,00  -  - 1,00 8,65  -  -  -  - 5,82 20,13

Quarto Descnaso Fem Saude  -  - 3,00  -  - 1,00 19,90  -  -  -  - 6,71 52,99

Hall Saude  -  - 3,00  -  - 1,00 8,65  -  -  -  - 5,82 20,13

Sala Terapia ocupacional Reabilitação  -  - 1,80  -  - 1,00 36,34  -  -  -  - 13,20 52,21

Sala de Reabilitação 1 Reabilitação  -  - 1,80  -  - 1,00 40,13  -  -  -  - 11,00 61,23

Area Piscina Reabilitação  -  - 1,80  -  - 1,00 36,84  -  -  -  - 66,31

Sala de Reabilitação 2 Reabilitação  -  - 1,80  -  - 1,00 26,01  -  -  -  - 6,60 40,22

Alojamento I Aloj  -  - 1,80  -  - 4,00 24,00  -  -  -  - 6,60 146,40

Alojamento 2 Aloj  -  - 1,80  -  - 4,00 24,00  -  -  -  - 4,40 155,20

Alojamento 3 Aloj  -  - 1,80  -  - 4,00 24,00  -  -  -  - 6,60 146,40

Alojamento I Aloj  -  - 1,80  -  - 4,00 24,00  -  -  -  - 6,60 146,40

Alojamento 2 Aloj  -  - 1,80  -  - 4,00 24,00  -  -  -  - 4,40 155,20

Alojamento 3 Aloj  -  - 1,80  -  - 4,00 24,00  -  -  -  - 6,60 146,40

Hall Refeitorio  -  - 1,80  -  - 1,00 10,54  -  -  -  - 18,97

Refeitorio Refeitorio  -  - 1,80  -  - 1,00 53,11  -  -  -  - 31,84 63,76

Circulação Refeitorio  -  - 1,80  -  - 1,00 31,64  -  -  -  - 4,00 52,95

Quarto Isolamento Saude  -  - 1,80  -  - 1,00 12,96  -  -  -  - 3,30 20,03

Quarto Isolamento Saude  -  - 1,80  -  - 1,00 12,96  -  -  -  - 3,30 20,03

Alojamento Masc Saude  -  - 1,80  -  - 1,00 24,43  -  -  -  - 8,80 35,17

Alojamento Fem Saude  -  - 1,80  -  - 1,00 24,43  -  -  -  - 8,80 35,17

Posto Saude  -  - 1,80  -  - 1,00 14,45  -  -  -  - 3,00 23,01

Morgue Saude  -  - 1,80  -  - 1,00 11,90  -  -  -  - 21,42

Consultorio Medico Saude  -  - 1,80  -  - 1,00 29,33  -  -  -  - 4,40 48,39

Consultorio Odontologico Saude  -  - 1,80  -  - 1,00 29,33  -  -  -  - 4,40 48,39

Ambulatorio Saude  -  - 1,80  -  - 1,00 27,30  -  -  -  - 5,50 43,64

Hall Reabilitação  -  - 3,04  -  - 1,00 13,91  -  -  -  - 6,93 35,36

Externo da Reabilitação Reabilitação  -  - 3,00  -  - 1,00 113,25  -  -  -  - 54,33 285,42

Circulação Aloj  -  - 5,15  -  - 4,00 27,50  -  -  -  - 24,16 469,86

Convivio Aloj  -  - 2,70  -  - 4,00 11,94  -  -  -  - 4,40 111,35

Externo do Aloj Aloj  -  - 3,40  -  - 4,00 52,40  -  -  -  - 23,90 617,04

Administração Externo Adm  -  - 3,00  -  - 1,00 78,00  -  -  -  - 31,33 202,68

Guarita Externo Guarita  -  - 3,00  -  - 1,00 12,70  -  -  -  - 3,83 34,27

Hall Coberto' Auditorio  -  - 3,45  -  - 1,00 19,20  -  -  -  - 12,14 54,10

Auditorio Externo Auditorio  -  - 3,00  -  - 1,00 25,30  -  -  -  - 6,70 69,20

Refeitorio Externo Refeitorio  -  - 3,00  -  - 1,00 81,00  -  -  -  - 61,32 181,69

Area de Convivio  Convivio  -  - 3,80  -  - 1,00 60,00  -  -  -  - 92,49 135,51

Convio externo Convivio  -  - 3,00  -  - 1,00 170,00  -  -  -  - 92,49 417,51

Circulação Almox  -  - 3,00  -  - 1,00 36,47  -  -  -  - 20,88 88,54

Almox Externo Almox  -  - 3,00  -  - 1,00 61,17  -  -  -  - 24,20 159,31

Saude Externo Saude  -  - 3,00  -  - 1,00 103,93  -  -  -  - 52,48 259,32

PLATIBANDAS  -  -  -  -  - 1,00  - 1352,78  -  -  -  - 1.352,78

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,00

13.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE M2 Repetições: Vãos 2.925,57

Sala de TV Reabilitação  -  - 3,14  -  - 1,00 27,41  -  -  -  - 2,31 83,76

RACK Adm  -  - 3,30  -  - 1,00 10,25  -  -  -  - 2,31 31,52

TI Adm  -  - 3,30  -  - 1,00 10,25  -  -  -  - 3,75 30,08

Administrativo Adm  -  - 3,00  -  - 1,00 24,11  -  -  -  - 7,62 64,71
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OBJETO: Construção do Novo Lar do Idoso, no município de Porto Velho/RO.

Memória de Cálculo

Circulação Adm  -  - 3,00  -  - 1,00 23,72  -  -  -  - 17,81 53,36

Coordenação Adm  -  - 3,00  -  - 1,00 21,59  -  -  -  - 10,18 54,59

Cofre Adm  -  - 3,30  -  - 1,00 10,20  -  -  -  - 1,89 31,77

Sala de Reunião Adm  -  - 3,00  -  - 1,00 21,50  -  -  -  - 7,13 57,38

Recepção Adm  -  - 3,00  -  - 1,00 39,10  -  -  -  - 14,63 102,68

Sala de Atendimento Adm  -  - 3,00  -  - 1,00 17,30  -  -  -  - 5,19 46,71

Sala de Atendimento Adm  -  - 3,00  -  - 1,00 17,30  -  -  -  - 5,19 46,71

Hall Adm  -  - 3,00  -  - 1,00 14,51  -  -  -  - 14,60 28,94

Guarita Guarita  -  - 3,00  -  - 1,00 11,50  -  -  -  - 9,73 24,77

Apoio Auditorio  -  - 3,15  -  - 1,00 7,50  -  -  -  - 2,99 20,64

Auditorio Auditorio  -  - 3,15  -  - 1,00 28,06  -  -  -  - 16,22 72,17

Circulação Auditorio  -  - 3,00  -  - 1,00 15,30  -  -  -  -  - 45,90

Apoio Palco Auditorio  -  - 3,00  -  - 1,00 11,00  -  -  -  - 3,41 29,59

Almoxarifado Almox  -  - 3,00  -  - 1,00 42,11  -  -  -  - 12,15 114,18

Hall Almox  -  - 3,00  -  - 1,00 5,90  -  -  -  - 4,51 13,19

Recepção Almox  -  - 3,00  -  - 1,00 18,58  -  -  -  - 13,80 41,94

Dep. Equip Almox  -  - 3,00  -  - 1,00 13,29  -  -  -  - 3,91 35,96

Rouparia Almox  -  - 3,00  -  - 1,00 23,20  -  -  -  - 7,05 62,55

Informatica Almox  -  - 3,00  -  - 1,00 26,88  -  -  -  - 8,83 71,81

Sala Saude  -  - 3,00  -  - 1,00 15,50  -  -  -  - 2,20 44,30

Circulação Restrito Saude  -  - 3,32  -  - 1,00 7,69  -  -  -  - 2,31 23,22

Quarto Descnaso Masc Saude  -  - 3,00  -  - 1,00 19,90  -  -  -  - 6,71 52,99

Hall Saude  -  - 3,00  -  - 1,00 8,65  -  -  -  - 5,82 20,13

Quarto Descnaso Fem Saude  -  - 3,00  -  - 1,00 19,90  -  -  -  - 6,71 52,99

Hall Saude  -  - 3,00  -  - 1,00 8,65  -  -  -  - 5,82 20,13

Sala Terapia ocupacional Reabilitação  -  - 1,80  -  - 1,00 36,34  -  -  -  - 13,20 52,21

Sala de Reabilitação 1 Reabilitação  -  - 1,80  -  - 1,00 40,13  -  -  -  - 11,00 61,23

Area Piscina Reabilitação  -  - 1,80  -  - 1,00 36,84  -  -  -  - 66,31

Sala de Reabilitação 2 Reabilitação  -  - 1,80  -  - 1,00 26,01  -  -  -  - 6,60 40,22

Alojamento I Aloj  -  - 1,80  -  - 4,00 24,00  -  -  -  - 6,60 146,40

Alojamento 2 Aloj  -  - 1,80  -  - 4,00 24,00  -  -  -  - 4,40 155,20

Alojamento 3 Aloj  -  - 1,80  -  - 4,00 24,00  -  -  -  - 6,60 146,40

Alojamento I Aloj  -  - 1,80  -  - 4,00 24,00  -  -  -  - 6,60 146,40

Alojamento 2 Aloj  -  - 1,80  -  - 4,00 24,00  -  -  -  - 4,40 155,20

Alojamento 3 Aloj  -  - 1,80  -  - 4,00 24,00  -  -  -  - 6,60 146,40

Hall Refeitorio  -  - 1,80  -  - 1,00 10,54  -  -  -  - 18,97

Refeitorio Refeitorio  -  - 1,80  -  - 1,00 53,11  -  -  -  - 31,84 63,76

Circulação Refeitorio  -  - 1,80  -  - 1,00 31,64  -  -  -  - 4,00 52,95

Quarto Isolamento Saude  -  - 1,80  -  - 1,00 12,96  -  -  -  - 3,30 20,03

Quarto Isolamento Saude  -  - 1,80  -  - 1,00 12,96  -  -  -  - 3,30 20,03

Alojamento Masc Saude  -  - 1,80  -  - 1,00 24,43  -  -  -  - 8,80 35,17

Alojamento Fem Saude  -  - 1,80  -  - 1,00 24,43  -  -  -  - 8,80 35,17

Posto Saude  -  - 1,80  -  - 1,00 14,45  -  -  -  - 3,00 23,01

Morgue Saude  -  - 1,80  -  - 1,00 11,90  -  -  -  - 21,42

Consultorio Medico Saude  -  - 1,80  -  - 1,00 29,33  -  -  -  - 4,40 48,39

Consultorio Odontologico Saude  -  - 1,80  -  - 1,00 29,33  -  -  -  - 4,40 48,39

Ambulatorio Saude  -  - 1,80  -  - 1,00 27,30  -  -  -  - 5,50 43,64

13.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM M2 Repetições: Vãos 3.471,57

Sala de TV Reabilitação  -  - 3,14  -  - 1,00 27,41  -  -  -  - 2,31 83,76

RACK Adm  -  - 3,30  -  - 1,00 10,25  -  -  -  - 2,31 31,52

TI Adm  -  - 3,30  -  - 1,00 10,25  -  -  -  - 3,75 30,08

Administrativo Adm  -  - 3,00  -  - 1,00 24,11  -  -  -  - 7,62 64,71

Circulação Adm  -  - 3,00  -  - 1,00 23,72  -  -  -  - 17,81 53,36

Coordenação Adm  -  - 3,00  -  - 1,00 21,59  -  -  -  - 10,18 54,59

Cofre Adm  -  - 3,30  -  - 1,00 10,20  -  -  -  - 1,89 31,77

Sala de Reunião Adm  -  - 3,00  -  - 1,00 21,50  -  -  -  - 7,13 57,38

Recepção Adm  -  - 3,00  -  - 1,00 39,10  -  -  -  - 14,63 102,68

Sala de Atendimento Adm  -  - 3,00  -  - 1,00 17,30  -  -  -  - 5,19 46,71

Sala de Atendimento Adm  -  - 3,00  -  - 1,00 17,30  -  -  -  - 5,19 46,71

Hall Adm  -  - 3,00  -  - 1,00 14,51  -  -  -  - 14,60 28,94

Guarita Guarita  -  - 3,00  -  - 1,00 11,50  -  -  -  - 9,73 24,77

Apoio Auditorio  -  - 3,15  -  - 1,00 7,50  -  -  -  - 2,99 20,64

Auditorio Auditorio  -  - 3,15  -  - 1,00 28,06  -  -  -  - 16,22 72,17

Circulação Auditorio  -  - 3,00  -  - 1,00 15,30  -  -  -  -  - 45,90

Apoio Palco Auditorio  -  - 3,00  -  - 1,00 11,00  -  -  -  - 3,41 29,59

Almoxarifado Almox  -  - 3,00  -  - 1,00 42,11  -  -  -  - 12,15 114,18

Hall Almox  -  - 3,00  -  - 1,00 5,90  -  -  -  - 4,51 13,19

Recepção Almox  -  - 3,00  -  - 1,00 18,58  -  -  -  - 13,80 41,94

Dep. Equip Almox  -  - 3,00  -  - 1,00 13,29  -  -  -  - 3,91 35,96

Rouparia Almox  -  - 3,00  -  - 1,00 23,20  -  -  -  - 7,05 62,55

Informatica Almox  -  - 3,00  -  - 1,00 26,88  -  -  -  - 8,83 71,81

Sala Saude  -  - 3,00  -  - 1,00 15,50  -  -  -  - 2,20 44,30

Circulação Restrito Saude  -  - 3,32  -  - 1,00 7,69  -  -  -  - 2,31 23,22

Quarto Descnaso Masc Saude  -  - 3,00  -  - 1,00 19,90  -  -  -  - 6,71 52,99

Hall Saude  -  - 3,00  -  - 1,00 8,65  -  -  -  - 5,82 20,13

Quarto Descnaso Fem Saude  -  - 3,00  -  - 1,00 19,90  -  -  -  - 6,71 52,99

Hall Saude  -  - 3,00  -  - 1,00 8,65  -  -  -  - 5,82 20,13

Sala Terapia ocupacional Reabilitação  -  - 1,80  -  - 1,00 36,34  -  -  -  - 13,20 52,21

Sala de Reabilitação 1 Reabilitação  -  - 1,80  -  - 1,00 40,13  -  -  -  - 11,00 61,23

Area Piscina Reabilitação  -  - 1,80  -  - 1,00 36,84  -  -  -  - 66,31

Sala de Reabilitação 2 Reabilitação  -  - 1,80  -  - 1,00 26,01  -  -  -  - 6,60 40,22

Alojamento I Aloj  -  - 1,80  -  - 4,00 24,00  -  -  -  - 6,60 146,40

Alojamento 2 Aloj  -  - 1,80  -  - 4,00 24,00  -  -  -  - 4,40 155,20

Alojamento 3 Aloj  -  - 1,80  -  - 4,00 24,00  -  -  -  - 6,60 146,40

Alojamento I Aloj  -  - 1,80  -  - 4,00 24,00  -  -  -  - 6,60 146,40

Alojamento 2 Aloj  -  - 1,80  -  - 4,00 24,00  -  -  -  - 4,40 155,20

Alojamento 3 Aloj  -  - 1,80  -  - 4,00 24,00  -  -  -  - 6,60 146,40

Hall Refeitorio  -  - 1,80  -  - 1,00 10,54  -  -  -  - 18,97

Refeitorio Refeitorio  -  - 1,80  -  - 1,00 53,11  -  -  -  - 31,84 63,76

Circulação Refeitorio  -  - 1,80  -  - 1,00 31,64  -  -  -  - 4,00 52,95

Quarto Isolamento Saude  -  - 1,80  -  - 1,00 12,96  -  -  -  - 3,30 20,03

Quarto Isolamento Saude  -  - 1,80  -  - 1,00 12,96  -  -  -  - 3,30 20,03

Alojamento Masc Saude  -  - 1,80  -  - 1,00 24,43  -  -  -  - 8,80 35,17

Alojamento Fem Saude  -  - 1,80  -  - 1,00 24,43  -  -  -  - 8,80 35,17

Posto Saude  -  - 1,80  -  - 1,00 14,45  -  -  -  - 3,00 23,01

Morgue Saude  -  - 1,80  -  - 1,00 11,90  -  -  -  - 21,42

Consultorio Medico Saude  -  - 1,80  -  - 1,00 29,33  -  -  -  - 4,40 48,39

Consultorio Odontologico Saude  -  - 1,80  -  - 1,00 29,33  -  -  -  - 4,40 48,39

Ambulatorio Saude  -  - 1,80  -  - 1,00 27,30  -  -  -  - 5,50 43,64

Muro de divisa com vizinho  - 3,00  -  - 1,00 182,00 546,00
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OBJETO: Construção do Novo Lar do Idoso, no município de Porto Velho/RO.

Memória de Cálculo

13.4 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS M2 Repetições: Vãos 4.473,94

Hall Reabilitação  -  - 3,04  -  - 1,00 13,91  -  -  -  - 6,93 35,36

Externo da Reabilitação Reabilitação  -  - 3,00  -  - 1,00 113,25  -  -  -  - 54,33 285,42

Circulação Aloj  -  - 5,15  -  - 4,00 27,50  -  -  -  - 24,16 469,86

Convivio Aloj  -  - 2,70  -  - 4,00 11,94  -  -  -  - 4,40 111,35

Externo do Aloj Aloj  -  - 3,40  -  - 4,00 52,40  -  -  -  - 23,90 617,04

Administração Externo Adm  -  - 3,00  -  - 1,00 78,00  -  -  -  - 31,33 202,68

Guarita Externo Guarita  -  - 3,00  -  - 1,00 12,70  -  -  -  - 3,83 34,27

Hall Coberto' Auditorio  -  - 3,45  -  - 1,00 19,20  -  -  -  - 12,14 54,10

Auditorio Externo Auditorio  -  - 3,00  -  - 1,00 25,30  -  -  -  - 6,70 69,20

Refeitorio Externo Refeitorio  -  - 3,00  -  - 1,00 81,00  -  -  -  - 61,32 181,69

Area de Convivio  Convivio  -  - 3,80  -  - 1,00 60,00  -  -  -  - 92,49 135,51

Convio externo Convivio  -  - 3,00  -  - 1,00 170,00  -  -  -  - 92,49 417,51

Circulação Almox  -  - 3,00  -  - 1,00 36,47  -  -  -  - 20,88 88,54

Almox Externo Almox  -  - 3,00  -  - 1,00 61,17  -  -  -  - 24,20 159,31

Saude Externo Saude  -  - 3,00  -  - 1,00 103,93  -  -  -  - 52,48 259,32

PLATIBANDAS  -  -  -  -  - 1,00  - 1352,78  -  -  -  - 1.352,78

13.5 PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EMBORRACHADA - 02 DEMÃOS M2 Repetições: Vãos 4.473,94

Hall Reabilitação  -  - 3,04  -  - 1,00 13,91  -  -  -  - 6,93 35,36

Externo da Reabilitação Reabilitação  -  - 3,00  -  - 1,00 113,25  -  -  -  - 54,33 285,42

Circulação Aloj  -  - 5,15  -  - 4,00 27,50  -  -  -  - 24,16 469,86

Convivio Aloj  -  - 2,70  -  - 4,00 11,94  -  -  -  - 4,40 111,35

Externo do Aloj Aloj  -  - 3,40  -  - 4,00 52,40  -  -  -  - 23,90 617,04

Administração Externo Adm  -  - 3,00  -  - 1,00 78,00  -  -  -  - 31,33 202,68

Guarita Externo Guarita  -  - 3,00  -  - 1,00 12,70  -  -  -  - 3,83 34,27

Hall Coberto' Auditorio  -  - 3,45  -  - 1,00 19,20  -  -  -  - 12,14 54,10

Auditorio Externo Auditorio  -  - 3,00  -  - 1,00 25,30  -  -  -  - 6,70 69,20

Refeitorio Externo Refeitorio  -  - 3,00  -  - 1,00 81,00  -  -  -  - 61,32 181,69

Area de Convivio  Convivio  -  - 3,80  -  - 1,00 60,00  -  -  -  - 92,49 135,51

Convio externo Convivio  -  - 3,00  -  - 1,00 170,00  -  -  -  - 92,49 417,51

Circulação Almox  -  - 3,00  -  - 1,00 36,47  -  -  -  - 20,88 88,54

Almox Externo Almox  -  - 3,00  -  - 1,00 61,17  -  -  -  - 24,20 159,31

Saude Externo Saude  -  - 3,00  -  - 1,00 103,93  -  -  -  - 52,48 259,32

PLATIBANDAS  -  -  -  -  - 1,00  - 1352,78  -  -  -  - 1.352,78

13.6 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO M2 Repetições: Vãos 2.085,13

Sala Terapia ocupacional Reabilitação  -  -  -  - 1,00  - 85,94  -  -  -  - 85,94

Sala de Reabilitação 1 Reabilitação  -  -  -  - 1,00  - 75,76  -  -  -  - 75,76

Hall Reabilitação  -  -  -  - 1,00  - 11,34  -  -  -  - 11,34

WC1 Reabilitação  -  -  -  - 1,00  - 4,41  -  -  -  - 4,41

WC2 Reabilitação  -  -  -  - 1,00  - 4,41  -  -  -  - 4,41

DML Reabilitação  -  -  -  - 1,00  - 10,87  -  -  -  - 10,87

Sala de Reabilitação 2 Reabilitação  -  -  -  - 1,00  - 41,29  -  -  -  - 41,29

WC I Aloj  -  -  -  - 4,00  - 7,93  -  -  -  - 31,72

WC 2 Aloj  -  -  -  - 4,00  - 7,93  -  -  -  - 31,72

WC 3 Aloj  -  -  -  - 4,00  - 7,93  -  -  -  - 31,72

WC I Aloj  -  -  -  - 4,00  - 7,93  -  -  -  - 31,72

WC 2 Aloj  -  -  -  - 4,00  - 7,93  -  -  -  - 31,72

WC 3 Aloj  -  -  -  - 4,00  - 7,93  -  -  -  - 31,72

Copa Adm  -  -  -  - 1,00  - 22,69  -  -  -  - 22,69

RACK Adm  -  -  -  - 1,00  - 6,38  -  -  -  - 6,38

TI Adm  -  -  -  - 1,00  - 6,38  -  -  -  - 6,38

DML Adm  -  -  -  - 1,00  - 6,95  -  -  -  - 6,95

WC Adm  -  -  -  - 1,00  - 3,70  -  -  -  - 3,70

WC FEM Adm  -  -  -  - 1,00  - 6,71  -  -  -  - 6,71

WC MAS Adm  -  -  -  - 1,00  - 6,71  -  -  -  - 6,71

Hall Coberto' Auditorio  -  -  -  - 1,00  - 63,14  -  -  -  - 63,14

Cozinha Refeitorio  -  -  -  - 1,00  - 64,69  -  -  -  - 64,69

HIG Refeitorio  -  -  -  - 1,00  - 11,37  -  -  -  - 11,37

Nutricionista Refeitorio  -  -  -  - 1,00  - 11,04  -  -  -  - 11,04

DML Refeitorio  -  -  -  - 1,00  - 4,64  -  -  -  - 4,64

Despensa Refeitorio  -  -  -  - 1,00  - 15,11  -  -  -  - 15,11

Triagem Refeitorio  -  -  -  - 1,00  - 7,01  -  -  -  - 7,01

Vest. Mas Refeitorio  -  -  -  - 1,00  - 14,57  -  -  -  - 14,57

Vest. Fem Refeitorio  -  -  -  - 1,00  - 14,57  -  -  -  - 14,57

WC Masc Almox  -  -  -  - 1,00  - 6,98  -  -  -  - 6,98

WC Masc Almox  -  -  -  - 1,00  - 6,98  -  -  -  - 6,98

WC Saude  -  -  -  - 1,00  - 5,90  -  -  -  - 5,90

WC Saude  -  -  -  - 1,00  - 5,90  -  -  -  - 5,90

WM Masc Saude  -  -  -  - 1,00  - 8,08  -  -  -  - 8,08

WM Fem Saude  -  -  -  - 1,00  - 8,08  -  -  -  - 8,08

Cilindros Saude  -  -  -  - 1,00  - 8,60  -  -  -  - 8,60

DML Saude  -  -  -  - 1,00  - 11,39  -  -  -  - 11,39

Morgue Saude  -  -  -  - 1,00  - 8,85  -  -  -  - 8,85

Circulação Restrito Saude  -  -  -  - 1,00  - 4,64  -  -  -  - 4,64

Vest Masc Saude  -  -  -  - 1,00  - 16,85  -  -  -  - 16,85

Vest Fem Saude  -  -  -  - 1,00  - 16,85  -  -  -  - 16,85

Wc Saude  -  -  -  - 1,00  - 3,78  -  -  -  - 3,78

Wc Saude  -  -  -  - 1,00  - 3,78  -  -  -  - 3,78

Setor Sujo Saude  -  -  -  - 1,00  - 5,00  -  -  -  - 5,00

Esterilização Saude  -  -  -  - 1,00  - 9,74  -  -  -  - 9,74

Alojamento I Aloj  -  -  -  - 4,00  - 22,45  -  -  -  - 89,80

Alojamento 2 Aloj  -  -  -  - 4,00  - 22,45  -  -  -  - 89,80

Alojamento 3 Aloj  -  -  -  - 4,00  - 22,45  -  -  -  - 89,80

Alojamento I Aloj  -  -  -  - 4,00  - 22,45  -  -  -  - 89,80

Alojamento 2 Aloj  -  -  -  - 4,00  - 22,45  -  -  -  - 89,80

Alojamento 3 Aloj  -  -  -  - 4,00  - 22,45  -  -  -  - 89,80

Administrativo Adm  -  -  -  - 1,00  - 29,17  -  -  -  - 29,17

Circulação Adm  -  -  -  - 1,00  - 15,54  -  -  -  - 15,54

Coordenação Adm  -  -  -  - 1,00  - 16,21  -  -  -  - 16,21

Cofre Adm  -  -  -  - 1,00  - 5,40  -  -  -  - 5,40

Sala de Reunião Adm  -  -  -  - 1,00  - 27,13  -  -  -  - 27,13

Recepção Adm  -  -  -  - 1,00  - 41,62  -  -  -  - 41,62

Sala de Atendimento Adm  -  -  -  - 1,00  - 18,01  -  -  -  - 18,01

Sala de Atendimento Adm  -  -  -  - 1,00  - 18,01  -  -  -  - 18,01

Hall Adm  -  -  -  - 1,00  - 11,80  -  -  -  - 11,80

Apoio Auditorio  -  -  -  - 1,00  - 3,37  -  -  -  - 3,37

Auditorio Auditorio  -  -  -  - 1,00  - 44,24  -  -  -  - 44,24

Circulação Auditorio  -  -  -  - 1,00  - 9,22  -  -  -  - 9,22

Apoio Palco Auditorio  -  -  -  - 1,00  - 7,55  -  -  -  - 7,55

Hall Refeitorio  -  -  -  - 1,00  - 9,73  -  -  -  - 9,73
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OBJETO: Construção do Novo Lar do Idoso, no município de Porto Velho/RO.

Memória de Cálculo

Refeitorio Refeitorio  -  -  -  - 1,00  - 128,19  -  -  -  - 128,19

Informatica Almox  -  -  -  - 1,00  - 44,21  -  -  -  - 44,21

Quarto Isolamento Saude  -  -  -  - 1,00  - 10,41  -  -  -  - 10,41

Quarto Isolamento Saude  -  -  -  - 1,00  - 10,41  -  -  -  - 10,41

Sala Saude  -  -  -  - 1,00  - 17,58  -  -  -  - 17,58

Copa Saude  -  -  -  - 1,00  - 11,65  -  -  -  - 11,65

Alojamento Masc Saude  -  -  -  - 1,00  - 41,91  -  -  -  - 41,91

Alojamento Fem Saude  -  -  -  - 1,00  - 41,91  -  -  -  - 41,91

Posto Saude  -  -  -  - 1,00  - 17,83  -  -  -  - 17,83

Quarto Descnaso Masc Saude  -  -  -  - 1,00  - 23,60  -  -  -  - 23,60

Hall Saude  -  -  -  - 1,00  - 5,32  -  -  -  - 5,32

Quarto Descnaso Fem Saude  -  -  -  - 1,00  - 23,60  -  -  -  - 23,60

Hall Saude  -  -  -  - 1,00  - 5,32  -  -  -  - 5,32

Consultorio Medico Saude  -  -  -  - 1,00  - 26,20  -  -  -  - 26,20

Consultorio Odontologico Saude  -  -  -  - 1,00  - 26,20  -  -  -  - 26,20

Ambulatorio Saude  -  -  -  - 1,00  - 33,59  -  -  -  - 33,59

13.7 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO M2 Repetições: Vãos 2.085,13

Sala Terapia ocupacional Reabilitação  -  -  -  - 1,00  - 85,94  -  -  -  - 85,94

Sala de Reabilitação 1 Reabilitação  -  -  -  - 1,00  - 75,76  -  -  -  - 75,76

Hall Reabilitação  -  -  -  - 1,00  - 11,34  -  -  -  - 11,34

WC1 Reabilitação  -  -  -  - 1,00  - 4,41  -  -  -  - 4,41

WC2 Reabilitação  -  -  -  - 1,00  - 4,41  -  -  -  - 4,41

DML Reabilitação  -  -  -  - 1,00  - 10,87  -  -  -  - 10,87

Sala de Reabilitação 2 Reabilitação  -  -  -  - 1,00  - 41,29  -  -  -  - 41,29

WC I Aloj  -  -  -  - 4,00  - 7,93  -  -  -  - 31,72

WC 2 Aloj  -  -  -  - 4,00  - 7,93  -  -  -  - 31,72

WC 3 Aloj  -  -  -  - 4,00  - 7,93  -  -  -  - 31,72

WC I Aloj  -  -  -  - 4,00  - 7,93  -  -  -  - 31,72

WC 2 Aloj  -  -  -  - 4,00  - 7,93  -  -  -  - 31,72

WC 3 Aloj  -  -  -  - 4,00  - 7,93  -  -  -  - 31,72

Copa Adm  -  -  -  - 1,00  - 22,69  -  -  -  - 22,69

RACK Adm  -  -  -  - 1,00  - 6,38  -  -  -  - 6,38

TI Adm  -  -  -  - 1,00  - 6,38  -  -  -  - 6,38

DML Adm  -  -  -  - 1,00  - 6,95  -  -  -  - 6,95

WC Adm  -  -  -  - 1,00  - 3,70  -  -  -  - 3,70

WC FEM Adm  -  -  -  - 1,00  - 6,71  -  -  -  - 6,71

WC MAS Adm  -  -  -  - 1,00  - 6,71  -  -  -  - 6,71

Hall Coberto' Auditorio  -  -  -  - 1,00  - 63,14  -  -  -  - 63,14

Cozinha Refeitorio  -  -  -  - 1,00  - 64,69  -  -  -  - 64,69

HIG Refeitorio  -  -  -  - 1,00  - 11,37  -  -  -  - 11,37

Nutricionista Refeitorio  -  -  -  - 1,00  - 11,04  -  -  -  - 11,04

DML Refeitorio  -  -  -  - 1,00  - 4,64  -  -  -  - 4,64

Despensa Refeitorio  -  -  -  - 1,00  - 15,11  -  -  -  - 15,11

Triagem Refeitorio  -  -  -  - 1,00  - 7,01  -  -  -  - 7,01

Vest. Mas Refeitorio  -  -  -  - 1,00  - 14,57  -  -  -  - 14,57

Vest. Fem Refeitorio  -  -  -  - 1,00  - 14,57  -  -  -  - 14,57

WC Masc Almox  -  -  -  - 1,00  - 6,98  -  -  -  - 6,98

WC Masc Almox  -  -  -  - 1,00  - 6,98  -  -  -  - 6,98

WC Saude  -  -  -  - 1,00  - 5,90  -  -  -  - 5,90

WC Saude  -  -  -  - 1,00  - 5,90  -  -  -  - 5,90

WM Masc Saude  -  -  -  - 1,00  - 8,08  -  -  -  - 8,08

WM Fem Saude  -  -  -  - 1,00  - 8,08  -  -  -  - 8,08

Cilindros Saude  -  -  -  - 1,00  - 8,60  -  -  -  - 8,60

DML Saude  -  -  -  - 1,00  - 11,39  -  -  -  - 11,39

Morgue Saude  -  -  -  - 1,00  - 8,85  -  -  -  - 8,85

Circulação Restrito Saude  -  -  -  - 1,00  - 4,64  -  -  -  - 4,64

Vest Masc Saude  -  -  -  - 1,00  - 16,85  -  -  -  - 16,85

Vest Fem Saude  -  -  -  - 1,00  - 16,85  -  -  -  - 16,85

Wc Saude  -  -  -  - 1,00  - 3,78  -  -  -  - 3,78

Wc Saude  -  -  -  - 1,00  - 3,78  -  -  -  - 3,78

Setor Sujo Saude  -  -  -  - 1,00  - 5,00  -  -  -  - 5,00

Esterilização Saude  -  -  -  - 1,00  - 9,74  -  -  -  - 9,74

Alojamento I Aloj  -  -  -  - 4,00  - 22,45  -  -  -  - 89,80

Alojamento 2 Aloj  -  -  -  - 4,00  - 22,45  -  -  -  - 89,80

Alojamento 3 Aloj  -  -  -  - 4,00  - 22,45  -  -  -  - 89,80

Alojamento I Aloj  -  -  -  - 4,00  - 22,45  -  -  -  - 89,80

Alojamento 2 Aloj  -  -  -  - 4,00  - 22,45  -  -  -  - 89,80

Alojamento 3 Aloj  -  -  -  - 4,00  - 22,45  -  -  -  - 89,80

Administrativo Adm  -  -  -  - 1,00  - 29,17  -  -  -  - 29,17

Circulação Adm  -  -  -  - 1,00  - 15,54  -  -  -  - 15,54

Coordenação Adm  -  -  -  - 1,00  - 16,21  -  -  -  - 16,21

Cofre Adm  -  -  -  - 1,00  - 5,40  -  -  -  - 5,40

Sala de Reunião Adm  -  -  -  - 1,00  - 27,13  -  -  -  - 27,13

Recepção Adm  -  -  -  - 1,00  - 41,62  -  -  -  - 41,62

Sala de Atendimento Adm  -  -  -  - 1,00  - 18,01  -  -  -  - 18,01

Sala de Atendimento Adm  -  -  -  - 1,00  - 18,01  -  -  -  - 18,01

Hall Adm  -  -  -  - 1,00  - 11,80  -  -  -  - 11,80

Apoio Auditorio  -  -  -  - 1,00  - 3,37  -  -  -  - 3,37

Auditorio Auditorio  -  -  -  - 1,00  - 44,24  -  -  -  - 44,24

Circulação Auditorio  -  -  -  - 1,00  - 9,22  -  -  -  - 9,22

Apoio Palco Auditorio  -  -  -  - 1,00  - 7,55  -  -  -  - 7,55

Hall Refeitorio  -  -  -  - 1,00  - 9,73  -  -  -  - 9,73

Refeitorio Refeitorio  -  -  -  - 1,00  - 128,19  -  -  -  - 128,19

Informatica Almox  -  -  -  - 1,00  - 44,21  -  -  -  - 44,21

Quarto Isolamento Saude  -  -  -  - 1,00  - 10,41  -  -  -  - 10,41

Quarto Isolamento Saude  -  -  -  - 1,00  - 10,41  -  -  -  - 10,41

Sala Saude  -  -  -  - 1,00  - 17,58  -  -  -  - 17,58

Copa Saude  -  -  -  - 1,00  - 11,65  -  -  -  - 11,65

Alojamento Masc Saude  -  -  -  - 1,00  - 41,91  -  -  -  - 41,91

Alojamento Fem Saude  -  -  -  - 1,00  - 41,91  -  -  -  - 41,91

Posto Saude  -  -  -  - 1,00  - 17,83  -  -  -  - 17,83

Quarto Descnaso Masc Saude  -  -  -  - 1,00  - 23,60  -  -  -  - 23,60

Hall Saude  -  -  -  - 1,00  - 5,32  -  -  -  - 5,32

Quarto Descnaso Fem Saude  -  -  -  - 1,00  - 23,60  -  -  -  - 23,60

Hall Saude  -  -  -  - 1,00  - 5,32  -  -  -  - 5,32

Consultorio Medico Saude  -  -  -  - 1,00  - 26,20  -  -  -  - 26,20

Consultorio Odontologico Saude  -  -  -  - 1,00  - 26,20  -  -  -  - 26,20

Ambulatorio Saude  -  -  -  - 1,00  - 33,59  -  -  -  - 33,59

13.8 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, M2 Repetições: Vãos 2.085,130

Sala Terapia ocupacional Reabilitação  -  -  -  - 1,00  - 85,94  -  -  -  - 85,94
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OBJETO: Construção do Novo Lar do Idoso, no município de Porto Velho/RO.

Memória de Cálculo

Sala de Reabilitação 1 Reabilitação  -  -  -  - 1,00  - 75,76  -  -  -  - 75,76

Hall Reabilitação  -  -  -  - 1,00  - 11,34  -  -  -  - 11,34

WC1 Reabilitação  -  -  -  - 1,00  - 4,41  -  -  -  - 4,41

WC2 Reabilitação  -  -  -  - 1,00  - 4,41  -  -  -  - 4,41

DML Reabilitação  -  -  -  - 1,00  - 10,87  -  -  -  - 10,87

Sala de Reabilitação 2 Reabilitação  -  -  -  - 1,00  - 41,29  -  -  -  - 41,29

WC I Aloj  -  -  -  - 4,00  - 7,93  -  -  -  - 31,72

WC 2 Aloj  -  -  -  - 4,00  - 7,93  -  -  -  - 31,72

WC 3 Aloj  -  -  -  - 4,00  - 7,93  -  -  -  - 31,72

WC I Aloj  -  -  -  - 4,00  - 7,93  -  -  -  - 31,72

WC 2 Aloj  -  -  -  - 4,00  - 7,93  -  -  -  - 31,72

WC 3 Aloj  -  -  -  - 4,00  - 7,93  -  -  -  - 31,72

Copa Adm  -  -  -  - 1,00  - 22,69  -  -  -  - 22,69

RACK Adm  -  -  -  - 1,00  - 6,38  -  -  -  - 6,38

TI Adm  -  -  -  - 1,00  - 6,38  -  -  -  - 6,38

DML Adm  -  -  -  - 1,00  - 6,95  -  -  -  - 6,95

WC Adm  -  -  -  - 1,00  - 3,70  -  -  -  - 3,70

WC FEM Adm  -  -  -  - 1,00  - 6,71  -  -  -  - 6,71

WC MAS Adm  -  -  -  - 1,00  - 6,71  -  -  -  - 6,71

Hall Coberto' Auditorio  -  -  -  - 1,00  - 63,14  -  -  -  - 63,14

Cozinha Refeitorio  -  -  -  - 1,00  - 64,69  -  -  -  - 64,69

HIG Refeitorio  -  -  -  - 1,00  - 11,37  -  -  -  - 11,37

Nutricionista Refeitorio  -  -  -  - 1,00  - 11,04  -  -  -  - 11,04

DML Refeitorio  -  -  -  - 1,00  - 4,64  -  -  -  - 4,64

Despensa Refeitorio  -  -  -  - 1,00  - 15,11  -  -  -  - 15,11

Triagem Refeitorio  -  -  -  - 1,00  - 7,01  -  -  -  - 7,01

Vest. Mas Refeitorio  -  -  -  - 1,00  - 14,57  -  -  -  - 14,57

Vest. Fem Refeitorio  -  -  -  - 1,00  - 14,57  -  -  -  - 14,57

WC Masc Almox  -  -  -  - 1,00  - 6,98  -  -  -  - 6,98

WC Masc Almox  -  -  -  - 1,00  - 6,98  -  -  -  - 6,98

WC Saude  -  -  -  - 1,00  - 5,90  -  -  -  - 5,90

WC Saude  -  -  -  - 1,00  - 5,90  -  -  -  - 5,90

WM Masc Saude  -  -  -  - 1,00  - 8,08  -  -  -  - 8,08

WM Fem Saude  -  -  -  - 1,00  - 8,08  -  -  -  - 8,08

Cilindros Saude  -  -  -  - 1,00  - 8,60  -  -  -  - 8,60

DML Saude  -  -  -  - 1,00  - 11,39  -  -  -  - 11,39

Morgue Saude  -  -  -  - 1,00  - 8,85  -  -  -  - 8,85

Circulação Restrito Saude  -  -  -  - 1,00  - 4,64  -  -  -  - 4,64

Vest Masc Saude  -  -  -  - 1,00  - 16,85  -  -  -  - 16,85

Vest Fem Saude  -  -  -  - 1,00  - 16,85  -  -  -  - 16,85

Wc Saude  -  -  -  - 1,00  - 3,78  -  -  -  - 3,78

Wc Saude  -  -  -  - 1,00  - 3,78  -  -  -  - 3,78

Setor Sujo Saude  -  -  -  - 1,00  - 5,00  -  -  -  - 5,00

Esterilização Saude  -  -  -  - 1,00  - 9,74  -  -  -  - 9,74

Alojamento I Aloj  -  -  -  - 4,00  - 22,45  -  -  -  - 89,80

Alojamento 2 Aloj  -  -  -  - 4,00  - 22,45  -  -  -  - 89,80

Alojamento 3 Aloj  -  -  -  - 4,00  - 22,45  -  -  -  - 89,80

Alojamento I Aloj  -  -  -  - 4,00  - 22,45  -  -  -  - 89,80

Alojamento 2 Aloj  -  -  -  - 4,00  - 22,45  -  -  -  - 89,80

Alojamento 3 Aloj  -  -  -  - 4,00  - 22,45  -  -  -  - 89,80

Administrativo Adm  -  -  -  - 1,00  - 29,17  -  -  -  - 29,17

Circulação Adm  -  -  -  - 1,00  - 15,54  -  -  -  - 15,54

Coordenação Adm  -  -  -  - 1,00  - 16,21  -  -  -  - 16,21

Cofre Adm  -  -  -  - 1,00  - 5,40  -  -  -  - 5,40

Sala de Reunião Adm  -  -  -  - 1,00  - 27,13  -  -  -  - 27,13

Recepção Adm  -  -  -  - 1,00  - 41,62  -  -  -  - 41,62

Sala de Atendimento Adm  -  -  -  - 1,00  - 18,01  -  -  -  - 18,01

Sala de Atendimento Adm  -  -  -  - 1,00  - 18,01  -  -  -  - 18,01

Hall Adm  -  -  -  - 1,00  - 11,80  -  -  -  - 11,80

Apoio Auditorio  -  -  -  - 1,00  - 3,37  -  -  -  - 3,37

Auditorio Auditorio  -  -  -  - 1,00  - 44,24  -  -  -  - 44,24

Circulação Auditorio  -  -  -  - 1,00  - 9,22  -  -  -  - 9,22

Apoio Palco Auditorio  -  -  -  - 1,00  - 7,55  -  -  -  - 7,55

Hall Refeitorio  -  -  -  - 1,00  - 9,73  -  -  -  - 9,73

Refeitorio Refeitorio  -  -  -  - 1,00  - 128,19  -  -  -  - 128,19

Informatica Almox  -  -  -  - 1,00  - 44,21  -  -  -  - 44,21

Quarto Isolamento Saude  -  -  -  - 1,00  - 10,41  -  -  -  - 10,41

Quarto Isolamento Saude  -  -  -  - 1,00  - 10,41  -  -  -  - 10,41

Sala Saude  -  -  -  - 1,00  - 17,58  -  -  -  - 17,58

Copa Saude  -  -  -  - 1,00  - 11,65  -  -  -  - 11,65

Alojamento Masc Saude  -  -  -  - 1,00  - 41,91  -  -  -  - 41,91

Alojamento Fem Saude  -  -  -  - 1,00  - 41,91  -  -  -  - 41,91

Posto Saude  -  -  -  - 1,00  - 17,83  -  -  -  - 17,83

Quarto Descnaso Masc Saude  -  -  -  - 1,00  - 23,60  -  -  -  - 23,60

Hall Saude  -  -  -  - 1,00  - 5,32  -  -  -  - 5,32

Quarto Descnaso Fem Saude  -  -  -  - 1,00  - 23,60  -  -  -  - 23,60

Hall Saude  -  -  -  - 1,00  - 5,32  -  -  -  - 5,32

Consultorio Medico Saude  -  -  -  - 1,00  - 26,20  -  -  -  - 26,20

Consultorio Odontologico Saude  -  -  -  - 1,00  - 26,20  -  -  -  - 26,20

Ambulatorio Saude  -  -  -  - 1,00  - 33,59  -  -  -  - 33,59

14
 
URBANIZAÇÃO

14.1
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO

M3 72,28

Redário  -  - 0,08  -  -  -  - 173,80  -  -  -  - 13,90

Academia 1  -  - 0,08  -  -  -  - 48,52  -  -  -  - 3,88

Academia 2  -  - 0,08  -  -  -  - 48,52  -  -  -  - 3,88

Praça Ipe Rosa  -  - 0,08  -  -  -  - 55,30  -  -  -  - 4,42

Chapeu de palha  -  - 0,08  -  -  -  - 36,12  -  -  -  - 2,89

Praça Ipe Amarelo  -  - 0,08  -  -  -  - 53,13  -  -  -  - 4,25

Pista de Caminhada  -  - 0,08  -  -  -  - 488,24  -  -  -  - 39,06
Obs:

14.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.

M2 1.512,27

Calçada externa  -  -  -  -  -  -  - 457,22  -  -  -  - 457,22
Rampa da Ambulancia  -  -  -  -  -  -  - 63,40  -  -  -  - 63,40
Estacionamento Frontal  -  -  -  -  -  -  - 556,27  -  -  -  - 556,27
Carga e Descarga  -  -  -  -  -  -  - 166,66  -  -  -  - 166,66
Estacionamento Lateral  -  -  -  -  -  -  - 190,47  -  -  -  - 190,47
Rampas de acesso de entrada de veiculo  -  -  -  -  -  -  - 78,25  -  -  -  - 78,25

Obs:

14.3 PLANTIO DE GRAMA M2 1.555,86

Reabilitação e Auditorio  -  - 746,93 746,93
Geral 735,04 735,04



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos  – SEOSP/RO

 Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470            Fone: (69) 3212-8107 
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

ENDEREÇO: Rua das Associações, n° 2661, Porto Velho/RO. DATA BASE: 07/2024

Área Total: 4.080,27 m² MÃO DE OBRA SEM DESONERAÇÃO

BDI PRINCIPAL: 22,88%

Item
Descrição

Und. Comp. Largura Altura Espessura Prof. Quant.
Perímetro 

(M)
Área        
(M²)

Volume  
(M³)

Peso         
(Kg)

DTM       
(Km)

Empol. ou 
desonto

Quant.

OBJETO: Construção do Novo Lar do Idoso, no município de Porto Velho/RO.

Memória de Cálculo

Jardim externo 73,89 73,89
Obs:

14.4 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO

M 602,830

rendario  -  -  -  -  -  - 231,04  -  -  -  -  - 231,04
Academia  -  -  -  -  -  - 48,80  -  -  -  -  - 48,80
Praça Ype Rosa  -  -  -  -  -  - 43,36  -  -  -  -  - 43,36
Praça Ype Amarelo  -  -  -  -  -  - 45,08  -  -  -  -  - 45,08
Rampas ambulancia  -  -  -  -  -  - 32,00  -  -  -  -  - 32,00
Jardins externos  -  -  -  -  -  - 202,55  -  -  -  -  - 202,55

Obs:

14.5 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO

M 169,20

Meio fio da via  -  -  -  -  -  - 169,20  -  -  -  -  - 169,20
Obs:
14.6 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA M3 72,80

Muro de divisa com vizinho  - 1,00 0,40  -  - 182,00  -  -  -  - 72,80
Obs: Serviço previsto para reforço do perimetro do muro existente, pois será realizado corte no terreno.

14.7
 
EQUIPAMENTOS ACADEMIA AO AR LIVRE

14.7.1 INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, UN 2,00

Academia 1  -  -  -  -  - 1  -  -  -  -  -  - 1,00

Academia 2  -  -  -  -  - 1  -  -  -  -  -  - 1,00
Obs:
14.7.2 INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL UN 4,00

Academia 1  -  -  -  -  - 2  -  -  -  -  -  - 2,00

Academia 2  -  -  -  -  - 2  -  -  -  -  -  - 2,00
Obs:

14.7.3 INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES UN 4,00

Academia 1  -  -  -  -  - 2  -  -  -  -  -  - 2,00

Academia 2  -  -  -  -  - 2  -  -  -  -  -  - 2,00

Obs:

14.7.4 INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO UN 2,00

Academia 1  -  -  -  -  - 1  -  -  -  -  -  - 1,00

Academia 2  -  -  -  -  - 1  -  -  -  -  -  - 1,00

Obs:

14.7.5 INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, UN 2,00

Academia 1  -  -  -  -  - 1  -  -  -  -  -  - 1,00

Academia 2  -  -  -  -  - 1  -  -  -  -  -  - 1,00

Obs:

14.8  PAISAGISMO
14.8.1 PAISAGISMO CASA DO ANCIÃO UN 1,00

Projeto de paisagismo  -  -  -  -  - 1  -  -  -  -  -  - 1,00

Obs:

15 LIMPEZA
15.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO M3 4.083,57

Area Construida  -  -  -  -  -  -  - 4083,57  -  -  -  - 4083,57
Obs:

DIEGO EXPEDITO MARTINS DE OLIVEIRA

ENGª CIVIL - CREA Nº 8154 - D/RO
RESPONSÁVEL TÉCNICO



                                               GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
                                              Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos  – SEOSP/RO
                                              Fone: (69) 3212-8107 
                                              Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
                                              Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
                                              CNPJ: 37.621.806/0001-07
OBJETO: Construção do Novo Lar do Idoso, no município de Porto Velho/RO.
ENDEREÇO:  Rua das Associações, n° 2661, Porto Velho/RO.

DATA BASE: 08/2024

 Tipo Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

  1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  CCU 001 Próprio ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE - EQUIPE PARCIAL (ENCARREGADO, VIGIA NOTURNO E MÊS 1,0000000 34.863,89 34.863,89

 Composição Auxiliar  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 132,0000000 118,94 15.700,08

 Composição Auxiliar  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 4.798,46 4.798,46

 Composição Auxiliar  93563 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 4.130,55 4.130,55

 Composição Auxiliar  88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 360,0000000 28,43 10.234,80

 MO sem 31.065,33 LS => 0,00 MO com LS => 31.065,33

 Valor do 7.976,86 42.840,75

 

  1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  CCU 002 Próprio PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO UND 1,0000000 2.445,00 2.445,00

 Insumo  00000028 Próprio PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL- PCMSO - ATÉ 100 UN 1,0000000 2.445,00 2.445,00

 MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

 
Valor do 

BDI =>
559,42 3.004,42

 

  1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 
Composição  CCU 003 Próprio PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) UND 1,0000000 8.490,00 8.490,00

 Insumo  00000029 Próprio PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) UND 1,0000000 8.490,00 8.490,00

 MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

 Valor do 1.942,51 10.432,51

 

  1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
 Composição  CCU 004 Próprio TAXAS E EMOLUMENTOS UND 1,0000000 14.895,08 14.895,08
 Insumo  00000031 Próprio TAXA DE CONCESSÃO HABITE-SE COMERCIAL UND 1,0000000 93,47 93,47
 Insumo  00000030 Próprio ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA UND 1,0000000 262,55 262,55
 Insumo  00000032 Próprio TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO R$/UPF 2.753,6100000 5,28 14.539,06

 MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

 Valor do 3.407,99 18.303,07

 

  1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  000411 SBC PROJETO DE ARQUITETURA DE APROVACAO (LEGAL) ACIMA DE 400m2 m² 1,0000000 17,00 17,00

 Insumo  075146 SBC PROJETO DE ARQUITETURA DE APROVACAO (LEGAL) ACIMA DE 400m2 m² 1,0000000 17,00 17,00

 MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

 Valor do 3,89 20,89

 

  1.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  000038 SBC PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL m² 1,0000000 20,00 20,00

 Insumo  041005 SBC PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL m² 1,0000000 20,00 20,00

 MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

 Valor do 4,58 24,58

 

  1.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  000062 SBC PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA EDIFICACAO m² 1,0000000 17,00 17,00

 Insumo  004264 SBC PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA m² 1,0000000 17,00 17,00

 MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

 Valor do 3,89 20,89

 

  1.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  000085 SBC PROJETO DE INSTALACAO HIDRAULICA EM RESIDENCIAS m² 1,0000000 9,00 9,00

 Insumo  004366 SBC PROJETO INSTALACOES HIDROSANITARIAS ED. RESIDENCIAL m² 1,0000000 9,00 9,00

 MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

 Valor do 2,06 11,06

 

  1.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  000408 SBC PROJETO INSTALACOES PREV. E COMBATE A INCENDIO ACIMA 700M2 m² 1,0000000 12,00 12,00

 Insumo  075142 SBC PROJETO INSTALACOES PREV. E COMBATE A INCENDIO ACIMA 700m2 m² 1,0000000 12,00 12,00

 MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

 Valor do 2,75 14,75

 

  1.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  000336 SBC PROJETO DE SPDA - ACIMA DE 400m2 m² 1,0000000 9,00 9,00

 Insumo  075151 SBC PROJETO DE SPDA - ACIMA DE 400m2 m² 1,0000000 9,00 9,00

 MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

 Valor do 2,06 11,06

 

  1.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  000031 SBC PROJETO ACESSIBILIDADE/SINALIZACAO ACIMA 400M2 m² 1,0000000 16,00 16,00

 Insumo  004378 SBC PROJETO EXECUTIVO ACESSIBILILADE E SINALIZACAO ACIMA 400m2 m² 1,0000000 16,00 16,00

 MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

 Valor do 3,66 19,66

 

  2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E m² 1,0000000 462,24 462,24

 Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 24,95 27,90

 Composição Auxiliar  102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 26,21 13,10

 Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 28,74 10,71

 Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, m² 1,0000000 400,00 400,00

 Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 18,85 0,24

 Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 35,18 0,39

 Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,2083000 3,07 9,84

 MO sem 32,84 LS => 0,00 MO com LS => 32,84

 Valor do 105,76 568,00

 

  2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  SBC 012075 Próprio INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PT 1,0000000 3.975,91 3.975,91

 Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,6710000 26,51 176,84

 Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,6710000 28,35 189,12

 Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,1330000 24,95 602,11

 Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,4180000 29,10 274,06

 Insumo  005800 SBC DUCHA REDONDA PAREDE BRANCA 8" FAME UN 2,0000000 183,91 367,82
 Insumo  003389 SBC ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas UN 0,7500000 7,23 5,42

 Insumo  002279 SBC REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO 1502 2" DECA UN 2,2600000 182,90 413,35

 Insumo  004481 SBC ANEL BORRACHA PARA PVC SERIE R 100mm UN 2,0000000 3,52 7,04

 Insumo  003300 SBC TUBO PVC AGUA ROSCA 1/2" M 6,0000000 8,27 49,62

 Insumo  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 32,6500000 1,09 35,58

 Insumo  003379 SBC TUBO PVC PARA CAIXA DE DESCARGA 38mmx80cm UN 2,0000000 6,50 13,00

 Insumo  005551 SBC CAIXA DE DESCARGA PVC SOBREPOR BRANCA COM ENGATE 9 LITROS TIGRE UN 2,0000000 51,76 103,52

 Insumo  003375 SBC TUBO PVC AGUA ROSCA 1.1/2" M 13,5600000 32,67 443,00

 Insumo  003949 SBC CURVA 90 PVC CURTA ESGOTO SERIE NORMAL 100mm UN 3,0000000 23,45 70,35

 Insumo  005209 SBC JOELHO 90 PVC ROSCAVEL 2" UN 4,0000000 54,44 217,76

 Insumo  004480 SBC TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm (METRO) M 8,0000000 14,99 119,92

 Insumo  002274 SBC REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO 1/2" DOCOL UN 2,0000000 44,90 89,80

 
Insumo  004300 SBC BOLSA DE LIGACAO PVC 1.1/2"x 40mm VASO SANITARIO UN 2,0000000 13,90 27,80
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                                               GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
                                              Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos  – SEOSP/RO
                                              Fone: (69) 3212-8107 
                                              Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
                                              Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
                                              CNPJ: 37.621.806/0001-07
OBJETO: Construção do Novo Lar do Idoso, no município de Porto Velho/RO.
ENDEREÇO:  Rua das Associações, n° 2661, Porto Velho/RO.

DATA BASE: 08/2024
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

 
Insumo  006929 SBC CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS COM TAMPA FORTLEV UN 1,2600000 224,90 283,37

 Insumo  008050 SBC VASO SANITARIO CONVENCIONAL BRANCO SABARA 3500 ICASA UN 2,0000000 184,90 369,80

 Insumo  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA m³ 0,0600000 146,50 8,79

 Insumo  008981 SBC ASSENTO SANITARIO OVAL SOFT BRANCO ASTRA UN 2,0000000 53,90 107,80

 MO sem 908,26 LS => 0,00 MO com LS => 908,26

 Valor do 909,69 4.885,60

 

  2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  ADAP SINAPI Próprio ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE UN 1,0000000 4.145,61 4.145,61

 Composição Auxiliar  91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, UN 1,0000000 14,12 14,12

 Composição Auxiliar  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 1,9500000 60,41 117,79

 Composição Auxiliar  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE M 22,2000000 29,27 649,79

 Composição Auxiliar  91919 SINAPI CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA UN 1,0000000 24,40 24,40

 Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3233000 27,14 8,77

 Composição Auxiliar  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 6,0500000 19,77 119,60

 Composição Auxiliar  91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS UN 1,0000000 22,63 22,63

 Composição Auxiliar  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E UN 1,0000000 92,60 92,60

 Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,9102000 30,63 89,13

 Composição Auxiliar  100578 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, UN 1,0000000 531,61 531,61

 Composição Auxiliar  87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA m³ 0,0194000 907,25 17,60

 Composição Auxiliar  104749 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE UN 1,0000000 20,93 20,93

 Composição Auxiliar  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E UN 1,0000000 120,64 120,64

 Insumo  00014153 SINAPI FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* UN 0,0600000 60,18 3,61

 Insumo  00011267 SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO UN 2,0000000 1,43 2,86

 Insumo  00004346 SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", UN 3,0000000 10,07 30,21

 Insumo  00001062 SINAPI CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM UN 1,0000000 351,31 351,31

 Insumo  00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, UN 1,0000000 43,43 43,43

 Insumo  00003398 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN 1,0000000 5,92 5,92

 Insumo  00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 2,0000000 0,30 0,60

 Insumo  00039996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 0,1664000 4,79 0,79

 Insumo  00014165 SINAPI POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, UN 1,0000000 1.855,46 1.855,46

 Insumo  00001094 SINAPI ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UN 1,0000000 21,77 21,77

 MO sem 398,18 LS => 0,00 MO com LS => 398,18

 
Valor do 

BDI =>
948,52 5.094,13

 

  2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  CCU 005 Próprio LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 MÊS 1,0000000 1.594,91 1.594,91

 Insumo  00010777 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 MES 1,0000000 1.594,91 1.594,91

 MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

 Valor do 364,92 1.959,83

 

  2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  CCU 006 Próprio LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM MES 1,0000000 1.097,42 1.097,42

 Insumo  00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS MES 1,0000000 1.097,42 1.097,42

 MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

 Valor do 251,09 1.348,51

 
  2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
 Composição  CCU 007 Próprio LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS MES 1,0000000 1.404,70 1.404,70

 Insumo  00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA MES 1,0000000 1.404,70 1.404,70

 MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

 Valor do 321,40 1.726,10

 

  2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  104896 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, m² 1,0000000 800,32 800,32

 Composição Auxiliar  98294 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - M 0,0266600 5,20 0,13

 Composição Auxiliar  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 0,0444400 49,49 2,19

 Composição Auxiliar  89363 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL UN 0,0222200 11,07 0,24

 Composição Auxiliar  90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, UN 0,0444400 408,44 18,15

 Composição Auxiliar  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E UN 0,0222200 92,60 2,05

 Composição Auxiliar  89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- UN 0,0888800 7,91 0,70

 Composição Auxiliar  95728 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E M 0,1733300 28,97 5,02

 Composição Auxiliar  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - UN 0,0444400 21,04 0,93

 Composição Auxiliar  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE M 0,1800000 29,27 5,26

 Composição Auxiliar  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - UN 0,0444400 14,06 0,62

 Composição Auxiliar  98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA m² 0,1920000 131,28 25,20

 Composição Auxiliar  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA UN 0,0222200 11,41 0,25

 Composição Auxiliar  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E M 0,8602200 22,53 19,38

 Composição Auxiliar  101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - UN 0,0444400 237,67 10,56

 Composição Auxiliar  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 0,1333300 16,58 2,21

 Composição Auxiliar  92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 0,0444400 36,20 1,60

 Composição Auxiliar  102218 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM m² 2,2728800 16,42 37,32

 Composição Auxiliar  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE M 0,0066600 40,56 0,27

 Composição Auxiliar  98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA m² 0,9444400 115,45 109,03

 Composição Auxiliar  89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - M 0,1022200 18,66 1,90

 Composição Auxiliar  101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, UN 0,0111100 700,92 7,78

 Composição Auxiliar  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E UN 0,0222200 51,78 1,15

 Composição Auxiliar  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, UN 0,1777700 15,93 2,83

 Composição Auxiliar  91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS M 1,0077700 3,86 3,88

 Composição Auxiliar  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E UN 0,0666600 11,39 0,75

 Composição Auxiliar  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 0,2242200 29,09 6,52

 Composição Auxiliar  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, UN 0,0222200 25,67 0,57

 Composição Auxiliar  97585 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES UN 0,1333300 117,95 15,72
 Composição Auxiliar  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL UN 0,1555500 10,23 1,59

 Composição Auxiliar  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 0,0444400 38,28 1,70

 Composição Auxiliar  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA UN 0,0222200 28,10 0,62

 Composição Auxiliar  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 0,0444400 39,44 1,75

 Composição Auxiliar  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS M 4,6800000 5,21 24,38

 Composição Auxiliar  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E UN 0,0222200 54,46 1,21

 Composição Auxiliar  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO m² 1,0000000 102,75 102,75

 Composição Auxiliar  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, UN 0,0111100 735,36 8,16

 Composição Auxiliar  94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA UN 0,0444400 96,27 4,27

 Composição Auxiliar  86934 SINAPI BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO UN 0,0222200 497,71 11,05

 Composição Auxiliar  91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 0,7248800 8,79 6,37

 Composição Auxiliar  86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO UN 0,0222200 273,13 6,06

 Composição Auxiliar  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA m² 1,4506600 18,02 26,14

 Composição Auxiliar  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, m² 1,0000000 25,80 25,80

 Composição Auxiliar  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM m² 1,4506600 55,87 81,04

 Composição Auxiliar  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE M 0,5400000 58,59 31,63

 Composição Auxiliar  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, m² 0,0666600 1.040,54 69,36

 Composição Auxiliar  93022 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE UN 0,0222200 47,58 1,05

 Composição Auxiliar  91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 0,0666600 40,53 2,70

 Composição Auxiliar  92557 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO UN 0,0888800 1.128,10 100,26

 Composição Auxiliar  91304 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO UN 0,0444400 102,60 4,55

 Composição Auxiliar  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - M 0,2123300 25,61 5,43
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                                               GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
                                              Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos  – SEOSP/RO
                                              Fone: (69) 3212-8107 
                                              Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
                                              Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
                                              CNPJ: 37.621.806/0001-07
OBJETO: Construção do Novo Lar do Idoso, no município de Porto Velho/RO.
ENDEREÇO:  Rua das Associações, n° 2661, Porto Velho/RO.

DATA BASE: 08/2024
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

 MO sem 178,76 LS => 0,00 MO com LS => 178,76

 Valor do 183,11 983,43

 

  2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  93584 SINAPI EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA m² 1,0000000 1.005,28 1.005,28

 Composição Auxiliar  98446 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA m² 0,6255000 161,24 100,85

 
Composição Auxiliar  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023
m³ 0,0106000 30,25 0,32

 Composição Auxiliar  98442 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA m² 0,5911000 148,83 87,97

 Composição Auxiliar  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. m³ 0,0404000 98,70 3,98
 Composição Auxiliar  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. m² 5,0649000 13,69 69,33

 Composição Auxiliar  95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), UN 0,1325000 23,07 3,05

 Composição Auxiliar  91870 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 0,1722000 13,72 2,36

 Composição Auxiliar  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM m² 0,1530000 1.655,02 253,21

 Composição Auxiliar  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 0,0662000 55,11 3,64

 Composição Auxiliar  97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES UN 0,0662000 159,61 10,56

 Composição Auxiliar  91862 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 0,1325000 10,38 1,37

 Composição Auxiliar  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM m² 1,7192000 55,87 96,05

 Composição Auxiliar  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 0,6755000 3,21 2,16

 Composição Auxiliar  98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA m² 0,5136000 115,45 59,29

 
Composição Auxiliar  98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024
m² 0,8023000 131,28 105,32

 Composição Auxiliar  91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS M 0,0662000 9,77 0,64

 Composição Auxiliar  101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE m³ 0,0417000 1.152,83 48,07

 Composição Auxiliar  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, m² 0,0093000 25,80 0,23

 Composição Auxiliar  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA m² 1,7192000 18,02 30,97

 Composição Auxiliar  91173 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, M 0,1722000 4,57 0,78

 Composição Auxiliar  94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E m² 0,0662000 695,86 46,06

 Composição Auxiliar  91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, M 0,1325000 12,22 1,61

 Composição Auxiliar  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, m² 1,5110000 50,29 75,98

 Insumo  00011455 SINAPI FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE UN 0,0662000 19,68 1,30

 MO sem 191,12 LS => 0,00 MO com LS => 191,12

 Valor do 230,01 1.235,29

  3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS M 1,0000000 61,47 61,47

 Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA CHP 0,0070000 36,45 0,26

 Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA CHI 0,0280000 34,44 0,96

 Composição Auxiliar  94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ m³ 0,0040000 666,94 2,67

 Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7247000 28,74 20,83

 Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7247000 26,51 19,21

 Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0256000 32,14 0,82

 Insumo  00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM M 0,4125000 17,60 7,26

 Insumo  00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,5500000 6,85 3,77

 Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, M 0,7445000 4,89 3,64

 Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1110000 18,49 2,05

 MO sem 31,10 LS => 0,00 MO com LS => 31,10

 Valor do 14,06 75,53

 

  3.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES m² 1,0000000 0,70 0,70

 Composição Auxiliar  89031 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 CHI 0,0029000 79,58 0,23

 Composição Auxiliar  89032 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 CHP 0,0017000 203,72 0,35

 Composição Auxiliar  88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0046000 25,43 0,12

 MO sem 0,21 LS => 0,00 MO com LS => 0,21

 Valor do 0,16 0,86

 

  3.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  100983 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - m³ 1,0000000 9,69 9,69

 Composição Auxiliar  5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL CHI 0,0085000 90,51 0,77

 Composição Auxiliar  89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE CHI 0,0110000 94,50 1,04

 Composição Auxiliar  89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE CHP 0,0169000 358,69 6,06

 Composição Auxiliar  5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL CHP 0,0083000 219,77 1,82

 MO sem 1,12 LS => 0,00 MO com LS => 1,12

 Valor do 2,22 11,91

 

  3.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  101128 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA m³ 1,0000000 16,27 16,27

 Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0251000 24,95 0,63

 Composição Auxiliar  88843 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 CHP 0,0093000 225,51 2,10

 Composição Auxiliar  88844 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 CHI 0,0158000 81,69 1,29

 Composição Auxiliar  100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO m³ 1,2500000 9,80 12,25

 MO sem 2,80 LS => 0,00 MO com LS => 2,80

 Valor do 3,72 19,99

 

  3.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - m³ 1,0000000 12,67 12,67

 Composição Auxiliar  5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO CHP 0,0060000 282,72 1,70

 

Composição Auxiliar  93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, 
PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI 
DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,0230000 71,93 1,65

 Composição Auxiliar  5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO CHI 0,0270000 106,92 2,89

 Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0330000 24,95 0,82

Composição Auxiliar  5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA CHI 0,0300000 81,98 2,46

Composição Auxiliar  73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, CHP 0,0100000 175,37 1,75

Composição Auxiliar  5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA CHP 0,0040000 350,75 1,40

MO sem 3,19 LS => 0,00 MO com LS => 3,19

Valor do 2,90 15,57

 3.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM 1,0000000 2,36 2,36

Composição Auxiliar  89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE CHP 0,0059000 358,69 2,12

Composição Auxiliar  89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE CHI 0,0025000 94,50 0,24

MO sem 0,21 LS => 0,00 MO com LS => 0,21

Valor do 0,54 2,90

 3.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 1,0000000 1,58 1,58

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0090000 24,95 0,22

Composição Auxiliar  5853 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA CHI 0,0060000 93,00 0,56

Composição Auxiliar  5851 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA CHP 0,0030000 267,85 0,80

MO sem 0,41 LS => 0,00 MO com LS => 0,41

Valor do 0,36 1,94

 

  4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  CUB 01 Próprio ESTRUTURA E FUNDAÇÃO m² 1,0000000 421,69 421,69

 Insumo  00000007 Próprio ESTRUTURA E FUNDAÇÃO M² 1,0000000 421,69 421,69

 MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
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                                               GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
                                              Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos  – SEOSP/RO
                                              Fone: (69) 3212-8107 
                                              Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
                                              Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
                                              CNPJ: 37.621.806/0001-07
OBJETO: Construção do Novo Lar do Idoso, no município de Porto Velho/RO.
ENDEREÇO:  Rua das Associações, n° 2661, Porto Velho/RO.

DATA BASE: 08/2024
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

 Valor do 96,48 518,17

 
 

 

  5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  103337 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 m² 1,0000000 101,33 101,33

 Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9500000 29,10 27,65

 Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4750000 24,95 11,85

 Composição Auxiliar  87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA m³ 0,0087000 893,67 7,77

 Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0050000 43,74 0,22

 Insumo  00034599 SINAPI BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 13,6000000 3,87 52,63

 Insumo  00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* M 0,4200000 2,88 1,21

 MO sem 30,87 LS => 0,00 MO com LS => 30,87

 Valor do 23,18 124,51

 

  5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE m² 1,0000000 269,56 269,56

 Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0280000 24,95 25,64

 Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0550000 29,10 59,80

 Composição Auxiliar  100489 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO m³ 0,0100000 798,10 7,98

 Insumo  00000665 SINAPI ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM UN 3,9500000 44,59 176,13

 MO sem 63,65 LS => 0,00 MO com LS => 63,65

 Valor do 61,68 331,24

 

  6.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  CUB 02 Próprio INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS m² 1,0000000 34,45 34,45

 Insumo  00000001 Próprio INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS M² 1,0000000 34,45 34,45

 MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

 Valor do 7,88 42,33

 
 

 

  6.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  CUB 03 Próprio INSTALAÇÕES SANITÁRIAS m² 1,0000000 53,11 53,11

 Insumo  00000002 Próprio INSTALAÇÕES SANITÁRIAS M² 1,0000000 53,11 53,11

 MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

 Valor do 12,15 65,26

 
 

 

  6.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
 Composição  CUB 04 Próprio INSTALAÇÕES PLUVIAIS m² 1,0000000 13,75 13,75
 Insumo  00000004 Próprio INSTALAÇÕES PLUVIAIS M² 1,0000000 13,75 13,75
 MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do 3,15 16,90
 
 

 

  7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  CUB 05 Próprio INSTALAÇÕES ELÉTRICAS m² 1,0000000 217,19 217,19

 Insumo  00000003 Próprio INSTALAÇÕES ELÉTRICAS M² 1,0000000 217,19 217,19

 MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

 Valor do 49,69 266,88

 
 

 

  8.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  CUB 06 Próprio SISTEMA DE PROTEEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS m² 1,0000000 18,03 18,03

 Insumo  00000006 Próprio SISTEMA DE PROTEEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS M² 1,0000000 18,03 18,03

 MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

 

Valor do 
BDI =>

4,13 22,16

 
 

 

  8.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  CUB 07 Próprio SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO m² 1,0000000 28,69 28,69

 Insumo  00000005 Próprio SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO M² 1,0000000 28,69 28,69

 MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

 Valor do 6,56 35,25

 
 

 

  8.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  CUB 08 Próprio PISCINA EM CONCRETO COM REVESTIMENTO m³ 1,0000000 990,60 990,60

 Insumo  00000033 Próprio PISCINA EM CONCRETO COM REVESTIMENTO M³ 1,0000000 990,60 990,60

 MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

 Valor do 226,65 1.217,25

 
 

 

  8.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  CUB 09 Próprio POÇO ARTESIANO DE 4 POLEGADAS COM PROFUNDIDADE MINIMA DE 42 M, INCLUSO UN 1,0000000 61.766,63 61.766,63

 Insumo  00000039 Próprio POÇO ARTESIANO DE 4 POLEGADAS COM PROFUNDIDADE MINIMA DE 42 M, INCLUSO UN 1,0000000 61.766,63 61.766,63

 MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

 Valor do 14.132,20 75.898,83

 

  9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  100675 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA UN 1,0000000 1.063,52 1.063,52

 Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3340000 24,95 8,33

 
Composição Auxiliar  88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6870000 27,54 18,91

 
Insumo  00038124 SINAPI ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML UN 1,1620000 32,90 38,22

 Insumo  00039493 SINAPI KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 UN 1,0000000 998,04 998,04

 MO sem 19,94 LS => 0,00 MO com LS => 19,94

 Valor do 243,33 1.306,85

 

  9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO m² 1,0000000 1.133,07 1.133,07

 Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2820000 29,10 8,20

 Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1410000 24,95 3,51

 Insumo  00036888 SINAPI GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO M 2,2020000 87,99 193,75

 Insumo  00004922 SINAPI PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E m² 1,0000000 922,03 922,03

 Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO UN 4,7200000 0,61 2,87

 Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS 310ML 0,0637000 42,15 2,68

CUSTO UNITARIO (R$/m²) OBTIDO POR MEIO DO CUSTO DA ETAPA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO OBJETO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO DO CBM EM PORTO VELHO-RO.

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

Valor com BDI =>

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECASServiços

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VSEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material

Material

Tipo
ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V

PARE - PAREDES/PAINEIS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Observação

CUSTO UNITARIO (R$/m²) OBTIDO POR MEIO DO CUSTO DA ETAPA DE ESTRUTURA E FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DO OBJETO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO DO CBM EM PORTO VELHO-RO.

Tipo
PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECASServiços

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Observação

CUSTO UNITARIO (R$/m²) OBTIDO POR MEIO DO CUSTO DA ETAPA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO OBJETO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO DO CBM EM PORTO VELHO-RO.

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECASServiços

Valor com BDI =>

Observação

CUSTO UNITARIO (R$/m²) OBTIDO POR MEIO DO CUSTO DA ETAPA DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DO OBJETO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO DO CBM EM PORTO VELHO-RO.

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 
Serviços

Tipo

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

Observação

CUSTO UNITARIO (R$/m²) OBTIDO POR MEIO DO CUSTO DA ETAPA DO SISTEMA DE PROTEEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS OBJETO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO DO CBM EM PORTO VELHO-RO.

Material

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECASServiços

Serviços

Serviços

Valor com BDI =>

Observação

CUSTO UNITARIO (R$/m²) OBTIDO POR MEIO DO CUSTO DA ETAPA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO OBJETO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO DO CBM EM PORTO VELHO-RO.

Serviços

Valor com BDI =>

Observação

CUSTO UNITARIO (R$/m²³) OBTIDO POR MEIO DO CUSTO DA ETAPA DO PISCINA EM CONCRETO COM REVESTIMENTO OBJETO DA CONSTRUÇÃO DA PISCINA DO CBM EM PORTO VELHO-RO.

Valor com BDI =>
Observação
CUSTO UNITARIO (R$/m²) OBTIDO POR MEIO DO CUSTO DA ETAPA DE INSTALAÇÕES PLUVIAIS DO OBJETO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO DO CBM EM PORTO VELHO-RO.

Valor com BDI =>

Observação

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material



                                               GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
                                              Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos  – SEOSP/RO
                                              Fone: (69) 3212-8107 
                                              Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
                                              Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
                                              CNPJ: 37.621.806/0001-07
OBJETO: Construção do Novo Lar do Idoso, no município de Porto Velho/RO.
ENDEREÇO:  Rua das Associações, n° 2661, Porto Velho/RO.

DATA BASE: 08/2024
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

 MO sem 8,66 LS => 0,00 MO com LS => 8,66

 Valor do 
BDI =>

259,25 1.392,32

 

  9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM m² 1,0000000 2.097,04 2.097,04

 Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3563000 29,10 10,36

 Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1779000 24,95 4,43

 Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO UN 4,8166000 0,61 2,93

 Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS 310ML 0,8829000 42,15 37,21

 Insumo  00036888 SINAPI GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO M 6,8504000 87,99 602,76

 Insumo  00004914 SINAPI PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO m² 1,0000000 1.439,31 1.439,31

 MO sem 10,93 LS => 0,00 MO com LS => 10,93

 Valor do 479,80 2.576,84

 

  9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM m² 1,0000000 1.655,02 1.655,02

 Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3826000 29,10 11,13

 Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1910000 24,95 4,76

 Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO UN 4,8166000 0,61 2,93

 Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS 310ML 0,8829000 42,15 37,21

 
Insumo  00039025 SINAPI PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 

90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
UN 0,5473000 1.820,20 996,19

 Insumo  00036888 SINAPI GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO M 6,8504000 87,99 602,76

 MO sem 11,73 LS => 0,00 MO com LS => 11,73

 Valor do 378,67 2.033,69

 

  9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  ADAP SINAPI Próprio PORTA DE MADEIRA  LISA COM CHAPA, 110X210X3,5CM, 1 FOLHA, INCLUSO ADUELA 2A, UN 1,0000000 2.586,78 2.586,78

 Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4240000 24,95 60,47

 Composição Auxiliar  88627 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) m³ 0,0250000 876,09 21,90

 Composição Auxiliar  88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4580000 27,54 95,23

 Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3890000 29,10 40,41

 Insumo  00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") UN 39,6000000 0,06 2,37

 Insumo  00004998 SINAPI PORTA DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACICA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), m² 2,3100000 654,92 1.512,86

 Insumo  00002433 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU UN 6,0000000 9,86 59,16

 Insumo  00020017 SINAPI GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* M 6,3000000 4,56 28,72

 Insumo  00000184 SINAPI BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L JG 1,0000000 77,69 77,69

 Insumo  00036204 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO UN 1,0000000 185,78 185,78

 Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0315000 20,48 0,64

 Insumo  00043610 SINAPI FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA CJ 1,0000000 69,43 69,43

 

Insumo  00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG 0,2250000 18,47 4,15

 Insumo  00043701 SINAPI CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, QUALQUER KG 10,8000000 39,62 427,89

 MO sem 147,72 LS => 0,00 MO com LS => 147,72

 Valor do 591,86 3.178,64

 

  9.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  ADAP SINAPI Próprio PORTA DE MADEIRA  LISA, 110X210X3,5CM, 1 FOLHA, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E UN 1,0000000 1.973,10 1.973,10

 Composição Auxiliar  88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4580000 27,54 95,23

 Composição Auxiliar  88627 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) m³ 0,0250000 876,09 21,90

 Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4240000 24,95 60,47

 Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3890000 29,10 40,41

 Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0315000 20,48 0,64

 Insumo  00004998 SINAPI PORTA DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACICA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), m² 2,3100000 654,92 1.512,86

 Insumo  00020017 SINAPI GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* M 6,3000000 4,56 28,72

 Insumo  00002433 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU UN 6,0000000 9,86 59,16

 Insumo  00043610 SINAPI FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA CJ 1,0000000 69,43 69,43

 Insumo  00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG 0,2250000 18,47 4,15

 Insumo  00000184 SINAPI BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L JG 1,0000000 77,69 77,69

 Insumo  00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") UN 39,6000000 0,06 2,37

 MO sem 147,72 LS => 0,00 MO com LS => 147,72

 Valor do 451,45 2.424,55

 

  9.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  99861 SINAPI GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE m² 1,0000000 712,94 712,94

 Composição Auxiliar  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,4790000 28,86 244,70

 Composição Auxiliar  88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO m³ 0,0080000 925,41 7,40

 Composição Auxiliar  88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,9650000 26,58 185,12

 Insumo  00000565 SINAPI BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M M 9,1700000 18,23 167,16

 

Insumo  00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 7,5440000 14,04 105,91

 Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,1150000 22,75 2,61

 MO sem 318,32 LS => 0,00 MO com LS => 318,32

 Valor do 163,12 876,06

 

  9.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  ADAP SINAPI Próprio PORTA DE CORRER DE VIDRO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO m² 1,0000000 718,14 718,14

 Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1410000 24,95 3,51

 Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2820000 29,10 8,20

 Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO UN 4,7200000 0,61 2,87

 Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS 310ML 0,0637000 42,15 2,68

 Insumo  00036888 SINAPI GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO M 2,2020000 87,99 193,75

 Insumo  00005031 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E m² 1,0000000 507,10 507,10

 MO sem 8,66 LS => 0,00 MO com LS => 8,66

 Valor do 164,31 882,45

 

  9.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 m² 1,0000000 558,72 558,72

 Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2290000 24,95 5,71

 Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4570000 29,10 13,29

 Composição Auxiliar  88627 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) m³ 0,0120000 876,09 10,51

 Insumo  00004930 SINAPI PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM m² 1,0000000 529,20 529,20

 MO sem 15,90 LS => 0,00 MO com LS => 15,90

 Valor do 127,84 686,56

 

  9.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  102189 SINAPI JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA UN 1,0000000 246,47 246,47

 Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9940000 24,95 49,75

 Composição Auxiliar  88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9950000 26,40 52,66

 Insumo  00003104 SINAPI CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CJ 1,0000000 144,05 144,05

 MO sem 73,53 LS => 0,00 MO com LS => 73,53

 Valor do 56,39 302,86

 

  9.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  91304 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO UN 1,0000000 102,60 102,60

Tipo
ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VSEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VSEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo
ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V

Tipo
ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Material

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V

Material

Material

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V

Tipo

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V

Tipo

Material

Material

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V



                                               GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
                                              Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos  – SEOSP/RO
                                              Fone: (69) 3212-8107 
                                              Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
                                              Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
                                              CNPJ: 37.621.806/0001-07
OBJETO: Construção do Novo Lar do Idoso, no município de Porto Velho/RO.
ENDEREÇO:  Rua das Associações, n° 2661, Porto Velho/RO.

DATA BASE: 08/2024
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

 Composição Auxiliar  88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0020000 27,54 27,59

 Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5010000 24,95 12,49

 Insumo  00003080 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CJ 1,0000000 62,50 62,50

 MO sem 29,32 LS => 0,00 MO com LS => 29,32

 Valor do 23,47 126,07

 

  9.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  85010 SINAPI CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO m² 1,0000000 2.255,56 2.255,56

 Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 24,95 29,94

 Composição Auxiliar  88627 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) m³ 0,0060000 876,09 5,25

 Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 29,10 8,73

 Composição Auxiliar  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 28,86 23,08

 Insumo  00000599 SINAPI JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 m² 1,0000000 2.188,54 2.188,54

 MO sem 46,05 LS => 0,00 MO com LS => 46,05

 Valor do 516,07 2.771,63

 

  9.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  CCU 008 Próprio JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8 MM m² 1,0000000 540,94 540,94

 Composição Auxiliar  102180 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS m² 1,0000000 492,32 492,32

 Insumo  00038165 SINAPI FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA CJ 0,6000000 81,04 48,62

 MO sem 54,96 LS => 0,00 MO com LS => 54,96

 Valor do 123,77 664,71

 

  9.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, M 1,0000000 183,52 183,52

 Composição Auxiliar  88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4190000 30,29 12,69

 Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA CHI 0,3980000 34,44 13,70

 Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA CHP 0,0210000 36,45 0,76

 Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2090000 24,95 5,21

 Composição Auxiliar  87283 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO m³ 0,0060000 630,80 3,78

 Insumo  00034747 SINAPI PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM M 1,0400000 141,69 147,35

 MO sem 25,63 LS => 0,00 MO com LS => 25,63

 Valor do 41,99 225,51

 

  9.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  SBC 111701 Próprio ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2"" ACO+BARRA CHATA VERT/HORIZ. M 1,0000000 1.193,28 1.193,28

 Composição Auxiliar  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5980000 28,86 17,25

 Composição Auxiliar  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5980000 26,74 15,99

 Insumo  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 1,2000000 1,09 1,30

 Insumo  047874 SBC ESCADA DE MARINHEIRO SEM GUARDA GORPO, L=40CM PERFIL 1.1/2" ACO+BARRA M 1,0000000 1.158,28 1.158,28

 Insumo  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA m³ 0,0030000 146,50 0,43

 MO sem 24,59 LS => 0,00 MO com LS => 24,59

 Valor do 273,02 1.466,30

 

  9.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. M 1,0000000 117,64 117,64

 Composição Auxiliar  88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7780000 26,58 20,67

 Composição Auxiliar  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9480000 28,86 27,35

 Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO UN 3,2730000 0,61 1,99

 Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0040000 22,75 0,09

 Insumo  00011033 SINAPI SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO UN 1,0910000 5,86 6,39

 Insumo  00021012 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, M 1,0290000 59,40 61,12

 MO sem 35,44 LS => 0,00 MO com LS => 35,44

 Valor do 26,92 144,56

 

  9.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  99837 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" M 1,0000000 657,11 657,11

 Composição Auxiliar  88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5260000 26,58 120,30

 Composição Auxiliar  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5100000 28,86 159,01

 Insumo  00011964 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", UN 3,3330000 2,37 7,89

 Insumo  00021011 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, M 0,9260000 53,75 49,77

 Insumo  00021009 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, M 6,2500000 27,47 171,68

 Insumo  00021012 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, M 1,0290000 59,40 61,12

 Insumo  00021010 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, M 2,0230000 36,88 74,60

 Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0650000 22,75 1,47

 Insumo  00001332 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 0,8960000 12,52 11,21

 MO sem 206,06 LS => 0,00 MO com LS => 206,06

 Valor do 150,35 807,46

 

  9.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  12182 ORSE Brise metálico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, m² 1,0000000 390,00 390,00

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Insumo 13006 ORSE Brise metálico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, m² 1,0000000 390,00 390,00

 

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Insumo 13006 ORSE Brise metálico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, m² 1,0000000 390,00 390,00

 MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

 Valor do 89,23 479,23

 

  10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE m² 1,0000000 9,19 9,19

 Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1724000 29,10 5,01

 Composição Auxiliar  87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA m³ 0,0037000 741,00 2,74

 Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0575000 24,95 1,43

 MO sem 5,07 LS => 0,00 MO com LS => 5,07

 Valor do 2,10 11,29

 

  10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  104217 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM m² 1,0000000 58,71 58,71

 Composição Auxiliar  87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA m³ 0,0314000 741,93 23,29

 Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6010000 24,95 14,99

 Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6010000 29,10 17,48

 Insumo  00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, m² 0,1388000 21,10 2,92

 MO sem 26,38 LS => 0,00 MO com LS => 26,38

 Valor do 13,43 72,14

 

  10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  87262 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE m² 1,0000000 211,09 211,09

 Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2064000 24,95 5,14

 Composição Auxiliar  88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8038000 30,10 24,19

 Insumo  00038195 SINAPI PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, m² 1,0864000 144,72 157,22

 Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 9,1300000 2,61 23,82

 Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1410000 4,99 0,70

 MO sem 22,00 LS => 0,00 MO com LS => 22,00

 Valor do 48,30 259,39
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                                               GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
                                              Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos  – SEOSP/RO
                                              Fone: (69) 3212-8107 
                                              Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
                                              Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
                                              CNPJ: 37.621.806/0001-07
OBJETO: Construção do Novo Lar do Idoso, no município de Porto Velho/RO.
ENDEREÇO:  Rua das Associações, n° 2661, Porto Velho/RO.

DATA BASE: 08/2024
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

  10.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  96115 SINAPI FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE m² 1,0000000 128,83 128,83

 Composição Auxiliar  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5409000 29,83 16,13

 Insumo  00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E UN 1,0183000 2,84 2,89

 Insumo  00039570 SINAPI PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA M 2,9929000 6,71 20,08

 Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0101000 27,14 0,27

 Insumo  00039571 SINAPI PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, M 1,0092000 6,83 6,89

 Insumo  00039514 SINAPI PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM UN 2,7392000 29,90 81,90

 Insumo  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), UN 1,0092000 0,24 0,24

 Insumo  00000335 SINAPI ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M) KG 0,0327000 12,96 0,42

 MO sem 12,83 LS => 0,00 MO com LS => 12,83

 Valor do 29,48 158,31

 

  10.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  96485 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE m² 1,0000000 89,35 89,35

 Composição Auxiliar  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6968000 29,83 20,78

 Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0204000 27,14 0,55

 Insumo  00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, CENTO 0,0336000 46,53 1,56

 Insumo  00036225 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM, m² 1,0363000 40,70 42,17

 Insumo  00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG 0,0616000 27,70 1,70

 Insumo  00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, M 2,2212000 7,54 16,74

 Insumo  00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E UN 2,0446000 2,84 5,80

 MO sem 16,53 LS => 0,00 MO com LS => 16,53

 Valor do 20,44 109,79

 

  11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  100377 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES KG 1,0000000 18,07 18,07

 Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0040000 24,95 0,09

 Composição Auxiliar  92255 SINAPI INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS UN 0,0130000 209,72 2,72

 Composição Auxiliar  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0180000 29,83 0,53

 Insumo  00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 0,2130000 14,04 2,99

 Insumo  00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0030000 23,69 0,07

 Insumo  00040598 SINAPI PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = KG 0,7870000 14,79 11,63

 MO sem 1,71 LS => 0,00 MO com LS => 1,71

 Valor do 4,13 22,20

 

  11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  100378 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES KG 1,0000000 17,15 17,15

 Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0040000 24,95 0,09

 Composição Auxiliar  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0190000 29,83 0,56

 Composição Auxiliar  92257 SINAPI INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS UN 0,0060000 315,70 1,89

 Insumo  00040598 SINAPI PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = KG 0,6430000 14,79 9,50

 Insumo  00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 0,3570000 14,04 5,01

 Insumo  00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0030000 23,69 0,07

 MO sem 1,57 LS => 0,00 MO com LS => 1,57

 Valor do 3,92 21,07

 

  11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA m² 1,0000000 76,39 76,39

 Composição Auxiliar  93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR CHP 0,0068000 26,73 0,18

 Composição Auxiliar  93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR CHI 0,0094000 25,21 0,23

 Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1060000 24,95 2,64

 Composição Auxiliar  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2130000 29,83 6,35

 Insumo  00043083 SINAPI PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 KG 4,3330000 15,16 65,68

 Insumo  00040549 SINAPI PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO CENTO 0,0070000 184,20 1,28

 MO sem 7,23 LS => 0,00 MO com LS => 7,23

 Valor do 17,48 93,87

 

  11.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, m² 1,0000000 205,27 205,27

 Composição Auxiliar  93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR CHI 0,0012000 25,21 0,03

 Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0620000 24,95 1,54

 Composição Auxiliar  93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR CHP 0,0009000 26,73 0,02

 Composição Auxiliar  88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0560000 28,47 1,59

 Insumo  00011029 SINAPI HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA CJ 4,1500000 1,58 6,55

 Insumo  00040740 SINAPI TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE m² 1,1460000 170,61 195,51

 MO sem 2,33 LS => 0,00 MO com LS => 2,33

 Valor do 46,97 252,24

 

  11.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  100113 SBC COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm m² 1,0000000 95,82 95,82

 Insumo  070113 SBC CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm CHAPA 2,10x6,0m m² 1,0500000 91,26 95,82

 MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

 Valor do 21,92 117,74

 

  11.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, M 1,0000000 98,79 98,79

 Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3710000 24,95 9,25

 Composição Auxiliar  88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2770000 28,47 7,88

 Composição Auxiliar  93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR CHI 0,0183000 25,21 0,46

 Composição Auxiliar  93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR CHP 0,0132000 26,73 0,35

 Insumo  00040783 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM M 1,0500000 63,47 66,64

 Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0900000 115,28 10,37

 Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS 310ML 0,0810000 42,15 3,41

 Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0130000 18,18 0,23

 Insumo  00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO KG 0,0024000 67,63 0,16

 MO sem 13,08 LS => 0,00 MO com LS => 13,08

 Valor do 22,60 121,39

 

  11.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO M 1,0000000 59,87 59,87

 Composição Auxiliar  93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR CHP 0,0132000 26,73 0,35

 Composição Auxiliar  93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR CHI 0,0183000 25,21 0,46

 Composição Auxiliar  88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1120000 28,47 3,18

 Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2070000 24,95 5,16

 Insumo  00040873 SINAPI RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM M 1,0500000 35,22 36,98

 Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0060000 18,18 0,10

 Insumo  00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO KG 0,0012000 67,63 0,08

 Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0450000 115,28 5,18

 Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS 310ML 0,1980000 42,15 8,34

 MO sem 6,66 LS => 0,00 MO com LS => 6,66

 Valor do 13,70 73,57

 

  11.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 1,0000000 55,07 55,07

 Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1790000 29,10 5,20
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                                               GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
                                              Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos  – SEOSP/RO
                                              Fone: (69) 3212-8107 
                                              Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
                                              Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
                                              CNPJ: 37.621.806/0001-07
OBJETO: Construção do Novo Lar do Idoso, no município de Porto Velho/RO.
ENDEREÇO:  Rua das Associações, n° 2661, Porto Velho/RO.

DATA BASE: 08/2024
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

 Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 24,95 2,24

 Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS 310ML 0,0920000 42,15 3,87

 Insumo  00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN 1,3300000 0,20 0,26

 Insumo  00001113 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM M 1,1500000 37,79 43,45

 MO sem 5,50 LS => 0,00 MO com LS => 5,50

 Valor do 12,60 67,67

 

  12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  ADAP SINAPI Próprio ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO. m³ 1,0000000 82,13 82,13

 Composição Auxiliar  5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA CHI 0,0006000 81,98 0,04

 Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 24,95 19,62

 Composição Auxiliar  91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 CHP 0,1962000 44,26 8,68

 Composição Auxiliar  5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA CHP 0,0054000 350,75 1,89

 Insumo  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM m³ 1,3889000 37,35 51,87

 MO sem 19,65 LS => 0,00 MO com LS => 19,65

 Valor do 18,79 100,92

 

  12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO m³ 1,0000000 990,75 990,75

 Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1560000 29,10 4,53

 Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7828000 24,95 44,48

 Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6268000 28,74 46,75

 

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2994000 18,49 5,53

 Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA L 0,0213000 8,45 0,17

 Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,1250000 3,07 9,59

 Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, m³ 1,2315000 710,00 874,36

 Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,5000000 2,12 5,30

 MO sem 70,19 LS => 0,00 MO com LS => 70,19

 Valor do 226,68 1.217,43

 

  12.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  103913 SINAPI EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE m² 1,0000000 158,66 158,66

 Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0320060 28,74 0,91

 Composição Auxiliar  95282 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, CHP 0,0042950 11,01 0,04

 Composição Auxiliar  97115 SINAPI APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE KG 0,0233730 64,61 1,51

 Composição Auxiliar  97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. m² 1,0000000 2,84 2,84

 Composição Auxiliar  97116 SINAPI BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO KG 0,5260000 26,48 13,92

 
Composição Auxiliar  97090 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021
KG 2,2000000 17,42 38,32

 Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0651990 29,10 1,89

 Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0951470 24,95 2,37

 Insumo  00043614 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM M 0,0641670 10,45 0,67

 Insumo  00042409 SINAPI AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO KG 0,4000000 14,32 5,72

 Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, m³ 0,1271570 710,00 90,28

 Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,0513330 2,12 0,10

 Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0017700 18,85 0,03

 MO sem 10,21 LS => 0,00 MO com LS => 10,21

 Valor do 36,30 194,96

 

  12.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  C4833 SEINFRA PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE m² 1,0000000 284,12 284,12

 Insumo  I9143 SEINFRA PISO EMBORRACHADO E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA m² 1,0000000 284,12 284,12

 MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

 Valor do 65,01 349,13

 

  12.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  SBC 170041 Próprio PISO FULGET EM PLACAS DE 41x41cm MARMOCIM ESCOVADO m² 1,0000000 323,95 323,95

 Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2750000 29,10 37,10

 Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2750000 24,95 31,81

 Insumo  005431 SBC PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE 41x41cm SEM COLOCACAO m² 1,1000000 215,00 236,50

 Insumo  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA m³ 0,0300000 146,50 4,39

 Insumo  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 12,9690000 1,09 14,13

 MO sem 50,46 LS => 0,00 MO com LS => 50,46

 Valor do 74,12 398,07

 

  12.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM m² 1,0000000 126,30 126,30

 Composição Auxiliar  95276 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, CHP 0,0903000 4,48 0,40

 Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4972000 24,95 12,40

 Composição Auxiliar  89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR CHI 0,0759000 1,72 0,13

 Composição Auxiliar  95277 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, CHI 0,2164000 0,53 0,11

 Composição Auxiliar  89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR CHP 0,0254000 6,88 0,17

 Composição Auxiliar  88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0956000 30,29 33,18

 Insumo  00004824 SINAPI GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E KG 20,0000000 0,85 17,00

 Insumo  00041967 SINAPI CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO L 0,0125000 18,89 0,23

 Insumo  00003671 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X M 1,6700000 1,29 2,15

 Insumo  00044528 SINAPI CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 KG 10,0000000 6,02 60,20

 Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,0400000 7,54 0,30

 MO sem 34,03 LS => 0,00 MO com LS => 34,03

 Valor do 28,90 155,20

 

  12.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE m² 1,0000000 186,73 186,73

 Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2790000 24,95 31,91

 Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6390000 29,10 18,59

 Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,2400000 4,99 1,19

 Insumo  00034353 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC II KG 8,6200000 1,58 13,61

 Insumo  00036178 SINAPI PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, UN 6,4375000 18,86 121,41

 MO sem 36,66 LS => 0,00 MO com LS => 36,66

 Valor do 42,72 229,45

 

  12.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE M 1,0000000 180,25 180,25

 Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4370000 29,10 12,71

 Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2180000 24,95 5,43

 Insumo  00038186 SINAPI PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 m² 0,2500000 634,60 158,65

 Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,2400000 1,13 0,27

 Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 1,2150000 2,61 3,17

 MO sem 13,40 LS => 0,00 MO com LS => 13,40

 Valor do 41,24 221,49

 

  13.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 1,0000000 3,85 3,85

 Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666000 30,60 2,03

 Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222000 24,95 0,55

PINT - PINTURAS

Material

Tipo

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

PISO - PISOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

Material

Material

Tipo
170

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
PAVI - PAVIMENTAÇÃO

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRACHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

PISOS INTERNOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Valor com BDI =>

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
PISO - PISOS

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material



                                               GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
                                              Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos  – SEOSP/RO
                                              Fone: (69) 3212-8107 
                                              Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
                                              Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
                                              CNPJ: 37.621.806/0001-07
OBJETO: Construção do Novo Lar do Idoso, no município de Porto Velho/RO.
ENDEREÇO:  Rua das Associações, n° 2661, Porto Velho/RO.

DATA BASE: 08/2024
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

 Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666000 7,54 1,25

 MO sem 1,83 LS => 0,00 MO com LS => 1,83

 Valor do 0,88 4,73

 

  13.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, m² 1,0000000 19,24 19,24

 Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3610000 30,60 11,04

 Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1203000 24,95 3,00

 Insumo  00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 1,3389000 3,80 5,08

 Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,0802000 1,28 0,10

 MO sem 9,96 LS => 0,00 MO com LS => 9,96

 Valor do 4,40 23,64

 

  13.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. m² 1,0000000 13,69 13,69

 Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 24,95 1,35

 Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 30,60 4,99

 Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285000 32,14 7,34

 MO sem 4,50 LS => 0,00 MO com LS => 4,50

 Valor do 3,13 16,82

 

  13.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS m² 1,0000000 31,57 31,57

 Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6344000 30,60 19,41

 Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1036000 24,95 2,58

 Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,0828700 1,28 0,10

 Insumo  00043651 SINAPI MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS KG 1,3870900 6,83 9,47

 MO sem 15,58 LS => 0,00 MO com LS => 15,58

 Valor do 7,22 38,79

 

  13.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  ORSE 4939 Próprio PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EMBORRACHADA - 02 DEMÃOS m² 1,0000000 30,63 30,63

 Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 30,60 18,36

 Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 24,95 7,48

 Insumo  4718 ORSE Tinta emborrachada branca l 0,1800000 26,22 4,71

 Insumo  4719 ORSE Corante para tinta tb 0,0140000 4,50 0,06

 MO sem 18,33 LS => 0,00 MO com LS => 18,33

 Valor do 7,01 37,64

 

  13.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 1,0000000 4,87 4,87

 Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0927000 30,60 2,83

 Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0309000 24,95 0,77

 Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666000 7,54 1,25

 MO sem 2,56 LS => 0,00 MO com LS => 2,56

 Valor do 1,11 5,98

 

  13.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO m² 1,0000000 34,06 34,06

 Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7419000 30,60 22,70

 Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2473000 24,95 6,17

 Insumo  00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 1,3389000 3,80 5,08

 Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,0802000 1,28 0,10

 MO sem 20,46 LS => 0,00 MO com LS => 20,46

 Valor do 7,79 41,85

 

  13.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. m² 1,0000000 16,18 16,18

 Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2270000 30,60 6,94

 Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0757000 24,95 1,88

 Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285000 32,14 7,34

 MO sem 6,27 LS => 0,00 MO com LS => 6,27

 Valor do 3,70 19,88

 

  14.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO m² 1,0000000 118,52 118,52

 Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2176000 24,95 5,42

 Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1301000 28,74 3,73

 Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0874000 29,10 2,54

 Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2500000 3,07 0,76

 Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2000000 2,12 0,42

 Insumo  00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 m² 1,0816000 32,57 35,22

 Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, m³ 0,0985000 710,00 69,93

 Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0240000 18,49 0,44

 Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA L 0,0017000 8,45 0,01

 MO sem 8,59 LS => 0,00 MO com LS => 8,59

 Valor do 27,12 145,64

 

  14.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. m² 1,0000000 20,16 20,16

 Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1386000 24,95 3,45

 Composição Auxiliar  88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0277000 25,43 0,70

 Insumo  00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO m² 1,0000000 16,00 16,00

 MO sem 2,96 LS => 0,00 MO com LS => 2,96

 Valor do 4,61 24,77

 

  14.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM M 1,0000000 50,35 50,35

 Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2860000 24,95 7,13

 Composição Auxiliar  88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO m³ 0,0018000 925,41 1,66

 Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2860000 29,10 8,32

 Insumo  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) M 1,0050000 32,04 32,20

 Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,0066000 155,00 1,02

 MO sem 11,58 LS => 0,00 MO com LS => 11,58

 Valor do 11,52 61,87

 14.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94267 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM M 1,0000000 74,47 74,47

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2265000 29,10 6,59

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4530000 24,95 11,30

Composição Auxiliar  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1093000 26,74 2,92

Composição Auxiliar  92960 SINAPI MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, CHP 0,0182000 20,08 0,36

Composição Auxiliar  88631 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO m³ 0,0033000 825,27 2,72

Composição Auxiliar  92961 SINAPI MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, CHI 0,0911000 5,29 0,48

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,0149000 155,00 2,30

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, m³ 0,0673000 710,00 47,78

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
DROP - DRENAGEM/OBRAS 
DE CONTENÇÃO / POÇOS 

Material

Material

Material

URBA - URBANIZAÇÃO

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Material
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SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Material

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>
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Material
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PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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PINT - PINTURAS

Material
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SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
DROP - DRENAGEM/OBRAS 
DE CONTENÇÃO / POÇOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



                                               GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
                                              Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos  – SEOSP/RO
                                              Fone: (69) 3212-8107 
                                              Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
                                              Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
                                              CNPJ: 37.621.806/0001-07
OBJETO: Construção do Novo Lar do Idoso, no município de Porto Velho/RO.
ENDEREÇO:  Rua das Associações, n° 2661, Porto Velho/RO.

DATA BASE: 08/2024
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

MO sem 15,62 LS => 0,00 MO com LS => 15,62

Valor do 17,04 91,51

 14.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  73844/001 SINAPI MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m³ 1,0000000 959,30 959,30

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,6000000 24,95 214,57

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,6000000 29,10 308,46

Insumo  00004730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO m³ 1,2000000 205,24 246,28

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 116,0000000 1,13 131,08

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,3800000 155,00 58,90

MO sem 383,90 LS => 0,00 MO com LS => 383,90

Valor do 219,49 1.178,79

 14.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103206 SINAPI INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - UN 1,0000000 2.421,62 2.421,62

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9205000 29,10 55,88

Composição Auxiliar  102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ m³ 0,0486000 1.031,97 50,15

Composição Auxiliar  87298 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA m³ 0,0016000 957,46 1,53

Composição Auxiliar  5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI CHI 0,6417000 26,75 17,16

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9603000 24,95 23,95

Composição Auxiliar  5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP CHP 0,0583000 28,52 1,66

Insumo  00042428 SINAPI ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO UN 1,0000000 2.271,00 2.271,00

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,0012000 218,35 0,26

MO sem 77,67 LS => 0,00 MO com LS => 77,67

Valor do 554,07 2.975,69

 14.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103189 SINAPI INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - UN 1,0000000 2.632,08 2.632,08

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6170000 24,95 15,39

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2341000 29,10 35,91

Insumo  00042435 SINAPI SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO UN 1,0000000 2.580,78 2.580,78

MO sem 37,86 LS => 0,00 MO com LS => 37,86

Valor do 602,22 3.234,30

 14.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103186 SINAPI INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - UN 1,0000000 6.491,33 6.491,33

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6868000 24,95 17,13

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3736000 29,10 39,97

Insumo  00042430 SINAPI MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO UN 1,0000000 6.434,22 6.434,22

MO sem 42,14 LS => 0,00 MO com LS => 42,14

Valor do 1.485,22 7.976,55

 14.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103205 SINAPI INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - UN 1,0000000 4.125,87 4.125,87

Composição Auxiliar  102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ m³ 0,0486000 1.031,97 50,15

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1695000 24,95 29,17

Composição Auxiliar  87298 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA m³ 0,0016000 957,46 1,53

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3391000 29,10 68,06

Composição Auxiliar  5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP CHP 0,0583000 28,52 1,66

Composição Auxiliar  5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI CHI 0,6417000 26,75 17,16

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,0012000 218,35 0,26

Insumo  00042431 SINAPI PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO UN 1,0000000 3.957,85 3.957,85

MO sem 90,51 LS => 0,00 MO com LS => 90,51

Valor do 944,00 5.069,87

 14.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103187 SINAPI INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - UN 1,0000000 4.884,53 4.884,53

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2935000 29,10 66,74

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1467000 24,95 28,61

Insumo  00042433 SINAPI SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO UN 1,0000000 4.789,18 4.789,18

MO sem 70,38 LS => 0,00 MO com LS => 70,38

Valor do 1.117,58 6.002,11

 14.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CCU13 Próprio PAISAGISMO CASA DO ANCIÃO UN 1,0000000 30.573,22 30.573,22

Composição Auxiliar  ADAP ORSE Próprio PLANTA - DRACENA TRICOLOR (MUDA), FORNECIMENTO E PLANTIO un 34,0000000 19,47 661,98

Composição Auxiliar  98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 UN 3,0000000 584,59 1.753,77

Composição Auxiliar  ADAP ORSE Próprio PLANTA - PALMEIRA CICA H=1,00M (FORNECIMENTO E PLANTIO) un 17,0000000 582,21 9.897,57

Composição Auxiliar  98505 SINAPI PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024 m² 17,3000000 220,11 3.807,90

Composição Auxiliar  98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . UN 28,0000000 212,53 5.950,84

Composição Auxiliar  ADAP ORSE Próprio PLANTA - PALMEIRA IMPERIAL H=1,00M (FORNECIMENTO E PLANTIO) un 12,0000000 708,43 8.501,16

MO sem 2.346,97 LS => 0,00 MO com LS => 2.346,97

Valor do 6.995,15 37.568,37

 15.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  ADAP ORSE Próprio LIMPEZA DE OBRA m² 1,0000000 3,14 3,14

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 24,95 2,49

Insumo  1997 ORSE Sabão em pó kg 0,0050000 10,35 0,05

Insumo  2414 ORSE Vassoura piaçava un 0,0500000 11,80 0,59

MO sem 1,78 LS => 0,00 MO com LS => 1,78

Valor do 0,72 3,86

DIEGO EXPEDITO MARTINS DE OLIVEIRA
ENGº CIVIL - CREA Nº 8154 - D/RO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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                                   GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
                                   SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEOSP/RO
                                   TELEFONE: (69) 3212-8107 
                                   END.: AVENIDA FARQUAR – ESPLANADA DAS SECRETARIAS, BAIRRO PEDRINHAS
                                   PORTO VELHO - RO   -   CEP: 76.801-470
                                   CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TÉCNICO - ORÇAMENTO  TABELAS REFERÊNCIAS
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO  SINAPI - 08/2024 - Rondônia SBC - 08/2024 - Rondônia 

DADOS CADASTRAIS

OBJETO: BDI 22,88%
ENDEREÇO: BDI DIFERENCIADO: N/A
DATA BASE: 08/2024

Item Código Descrição Und. Qdt. Preço Total (%) Unitário (%) Acumulado Classificação

1  CUB 01 ESTRUTURA E FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO m² 3.972,85 518,17 2.058.611,68 15,01 15,01 A

2  87262 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE m² 5.030,49 259,39 1.304.858,80 9,51 24,52 A

3  CUB 05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS m² 3.972,85 266,88 1.060.274,21 7,73 32,25 A

4  104217 
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 m² 13.268,47 72,14 957.187,43 6,98 39,23 A

5  94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m² 3.564,22 252,24 899.038,85 6,55 45,78 A

6  103337 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 m² 6.361,19 124,51 792.031,77 5,77 51,56 A

7  CCU 001 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE - EQUIPE PARCIAL (ENCARREGADO, VIGIA NOTURNO E ALMOXARIFE) + RESP. TÉCNICO MÊS 12,0 42.840,75 514.089,00 3,75 55,30 A

8  92580 
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m² 3.753,25 93,87 352.317,58 2,57 57,87 A

9  CUB 03 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS m² 3.972,85 65,26 259.268,19 1,89 59,76 A

10  94991 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 m³ 210,02 1.217,43 255.684,65 1,86 61,63 A

11  CCU 008 JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8 MM m² 376,81 664,71 250.469,38 1,83 63,45 A
12  SBC 170041 PISO FULGET EM PLACAS DE 41x41cm MARMOCIM ESCOVADO m² 597,17 398,07 237.715,46 1,73 65,19 A

13  94995 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 m² 1.512,27 145,64 220.247,00 1,61 66,79 A

14  96135 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 m² 4.473,92 38,79 173.543,36 1,27 68,06 A
15  ORSE 4939 PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EMBORRACHADA - 02 DEMÃOS m² 4.473,92 37,64 168.398,35 1,23 69,29 A
16  CUB 02 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS m² 3.972,85 42,33 168.170,74 1,23 70,51 A

17  99837 
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS M 198,39 807,46 160.191,99 1,17 71,68 A

18  87905 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 m² 13.268,47 11,29 149.801,03 1,09 72,77 A

19  CUB 07 SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO m² 3.972,85 35,25 140.042,96 1,02 73,79 A

20  100377 
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 
M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 KG 5.918,76 22,20 131.396,47 0,96 74,75 A

21  ADAP SINAPI 100700_1 PORTA DE MADEIRA  LISA, 110X210X3,5CM, 1 FOLHA, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 UN 50,0 2.424,55 121.227,50 0,88 75,63 A
22  103913 EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 m² 596,89 194,96 116.369,67 0,85 76,48 A

23  94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 922,57 121,39 111.990,77 0,82 77,30 A
24  ADAP SINAPI 94319 ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO. m³ 1.103,03 100,92 111.317,79 0,81 78,11 A

25  ADAP SINAPI 100700 PORTA DE MADEIRA  LISA COM CHAPA, 110X210X3,5CM, 1 FOLHA, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 UN 34,0 3.178,64 108.073,76 0,79 78,90 A

26  100378 
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 KG 4.829,96 21,07 101.767,26 0,74 79,64 A

27  91338 
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 m² 38,85 2.576,84 100.110,23 0,73 80,37 A

28  95876 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 M3XKM 33.988,79 2,90 98.567,49 0,72 81,09 B

29  000038 PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL m² 3.972,85 24,58 97.652,65 0,71 81,80 B

30  101965 
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. 
AF_11/2020 M 400,22 225,51 90.253,61 0,66 82,46 B

31  00004743 CASCALHO DE CAVA M³ 2.562,3 34,41 88.168,74 0,64 83,10 B
32  CUB 06 SISTEMA DE PROTEEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS m² 3.972,85 22,16 88.038,36 0,64 83,74 B
33  88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m² 2.085,13 41,85 87.262,69 0,64 84,38 B

34  91341 
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 m² 42,21 2.033,69 85.842,05 0,63 85,00 B

35  73844/001 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m³ 72,8 1.178,79 85.815,91 0,63 85,63 B
36  000411 PROJETO DE ARQUITETURA DE APROVACAO (LEGAL) ACIMA DE 400m2 m² 4.080,27 20,89 85.236,84 0,62 86,25 B
37  000062 PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA EDIFICACAO m² 3.972,85 20,89 82.992,84 0,61 86,86 B
38  99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS M 572,98 144,56 82.829,99 0,60 87,46 B

39  CUB 09 
POÇO ARTESIANO DE 4 POLEGADAS COM PROFUNDIDADE MINIMA DE 42 M, INCLUSO ESTUDOS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO, TESTE DE 
VAZÃO, MONTAGEM DE BARRILETE E ABRIGO, COM BOMBA SUBMERSA COM TODA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA UN 1,0 75.898,83 75.898,83 0,55 88,01 B

40  99861 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 m² 83,94 876,06 73.536,48 0,54 88,55 B

41  C4833 
PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, 
PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM  (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) m² 202,99 349,13 70.869,90 0,52 89,07 B

42  88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m² 2.925,55 23,64 69.160,00 0,50 89,57 B

43  99059 
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024 M 914,95 75,53 69.106,17 0,50 90,07 B

44  CUB 04 INSTALAÇÕES PLUVIAIS m² 3.972,85 16,90 67.141,17 0,49 90,56 B
45  85010 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO m² 23,0 2.771,63 63.747,49 0,46 91,03 B
46  000408 PROJETO INSTALACOES PREV. E COMBATE A INCENDIO ACIMA 700M2 m² 3.972,85 14,75 58.599,54 0,43 91,46 B
47  88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 3.471,55 16,82 58.391,47 0,43 91,88 B
48  CUB 08 PISCINA EM CONCRETO COM REVESTIMENTO m³ 43,2 1.217,25 52.585,20 0,38 92,27 B

49  96485 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS m² 458,07 109,79 50.291,51 0,37 92,63 B
50  SBC 111701 ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2"" ACO+BARRA CHATA VERT/HORIZ. M 32,0 1.466,30 46.921,60 0,34 92,97 B
51  000085 PROJETO DE INSTALACAO HIDRAULICA EM RESIDENCIAS m² 3.972,85 11,06 43.939,72 0,32 93,29 B
52  000336 PROJETO DE SPDA - ACIMA DE 400m2 m² 3.972,85 11,06 43.939,72 0,32 93,61 B
53  ADAP SINAPI 102185 PORTA DE CORRER DE VIDRO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR m² 47,95 882,45 42.313,48 0,31 93,92 B
54  88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 2.085,13 19,88 41.452,38 0,30 94,23 B
55  94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 523,99 73,57 38.549,94 0,28 94,51 B
56  103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 m² 1.555,86 24,77 38.538,65 0,28 94,79 B
57  101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 567,75 67,67 38.419,64 0,28 95,07 B

58  96385 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 m³ 2.457,94 15,57 38.270,13 0,28 95,35 B

59  CCU13 PAISAGISMO CASA DO ANCIÃO UN 1,0 37.568,37 37.568,37 0,27 95,62 B

60  12182 Brise metálico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma m² 78,08 479,23 37.418,28 0,27 95,89 B

61  94274 
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 M 602,83 61,87 37.297,09 0,27 96,16 C

62  88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 7.399,47 4,73 34.999,49 0,26 96,42 C

63  103186 
INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA 
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 UN 4,0 7.976,55 31.906,20 0,23 96,65 C

64  104896 
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE m² 30,0 983,43 29.502,90 0,22 96,87 C

65  101094 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 130,0 221,49 28.793,70 0,21 97,08 C

66  93584 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 m² 20,0 1.235,29 24.705,80 0,18 97,26 C
67  CCU 005 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS MÊS 12,0 1.959,83 23.517,96 0,17 97,43 C
68  100113 COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm m² 189,03 117,74 22.256,39 0,16 97,59 C
69  000031 PROJETO ACESSIBILIDADE/SINALIZACAO ACIMA 400M2 m² 1.112,46 19,66 21.870,96 0,16 97,75 C
70  CCU 007 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E COM SANITARIO MES 12,0 1.726,10 20.713,20 0,15 97,90 C
71  104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 m² 80,0 229,45 18.356,00 0,13 98,04 C
72  CCU 004 TAXAS E EMOLUMENTOS UND 1,0 18.303,07 18.303,07 0,13 98,17 C

73  104162 

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_06/2022 m² 109,61 155,20 17.011,47 0,12 98,29 C

74  CCU 006 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO MES 12,0 1.348,51 16.182,12 0,12 98,41 C

75  101161 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 m² 48,6 331,24 16.098,26 0,12 98,53 C

76  100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 m² 23,31 686,56 16.003,71 0,12 98,65 C
77  ADAP ORSE 2450 LIMPEZA DE OBRA m² 4.083,57 3,86 15.762,58 0,11 98,76 C

78  94267 
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 
CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 M 169,2 91,51 15.483,49 0,11 98,87 C

79  100675 
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE 
FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 11,0 1.306,85 14.375,35 0,10 98,98 C

80  103189 
INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO 
AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 UN 4,0 3.234,30 12.937,20 0,09 99,07 C

81  100702 
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM 
ALIZAR. AF_12/2019 m² 9,24 1.392,32 12.865,04 0,09 99,17 C

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Construção do Novo Lar do Idoso, no município de Porto Velho/RO.
 Rua das Associações, n° 2661, Porto Velho/RO.
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DADOS CADASTRAIS

OBJETO: BDI 22,88%
ENDEREÇO: BDI DIFERENCIADO: N/A
DATA BASE: 08/2024

Item Código Descrição Und. Qdt. Preço Total (%) Unitário (%) Acumulado Classificação

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Construção do Novo Lar do Idoso, no município de Porto Velho/RO.
 Rua das Associações, n° 2661, Porto Velho/RO.

82  88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 2.085,13 5,98 12.469,08 0,09 99,26 C

83  100983 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 1.027,51 11,91 12.237,64 0,09 99,35 C

84  103187 
INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO 
AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 UN 2,0 6.002,11 12.004,22 0,09 99,43 C

85  CCU 003 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) UND 1,0 10.432,51 10.432,51 0,08 99,51 C

86  103205 
INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR 
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 UN 2,0 5.069,87 10.139,74 0,07 99,58 C

87  91304 
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 61,0 126,07 7.690,27 0,06 99,64 C

88  96115 FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P m² 46,81 158,31 7.410,49 0,05 99,69 C

89  98525 
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM 
TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 m² 8.562,69 0,86 7.363,91 0,05 99,75 C

90  101128 
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 
2,70M3). AF_07/2020 m³ 322,69 19,99 6.450,57 0,05 99,79 C

91  103206 
INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR 
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 UN 2,0 2.975,69 5.951,38 0,04 99,84 C

92  ADAP SINAPI 101511 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A. UN 1,0 5.094,13 5.094,13 0,04 99,87 C
93  SBC 012075 INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PT 1,0 4.885,60 4.885,60 0,04 99,91 C

94  103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m² 8,0 568,00 4.544,00 0,03 99,94 C
95  CCU 002 PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO UND 1,0 3.004,42 3.004,42 0,02 99,97 C

96  102189 
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E 
INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 UN 9,0 302,86 2.725,74 0,02 99,99 C

97  100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 1.027,51 1,94 1.993,37 0,01 100,00 C

Total sem BDI 11.162.910,91R$      
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DADOS CADASTRAIS

OBJETO: Construção do Novo Lar do Idoso, no município de Porto Velho/RO. 22,88%
ENDEREÇO:  Rua das Associações, n° 2661, Porto Velho/RO. BDI DIFERENCIADO: N/A
DATA BASE: 08/2024

Item Código Banco Descrição Tipo Und. Qdt. Valor Unit. Total (%) Unitário (%) Acumulado Classificação

1  00000007 Próprio ESTRUTURA E FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO Serviços M² 3.972,8500000 518,17 2.058.611,68 15,01% 15,01% A
2  00000003 Próprio INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Serviços M² 3.972,8500000 266,88 1.060.274,21 7,73% 22,74% A
3  00038195 SINAPI PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 Material m² 5.465,1243360 177,83 971.863,06 7,09% 29,82% A

4  00040740 SINAPI

TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, 
DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO 
NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) Material m² 4.084,5961200 209,65 856.335,58 6,24% 36,07% A

5  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 24.011,3811226 21,32 511.922,65 3,73% 39,80% A
6  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 19.271,5655433 26,15 503.951,44 3,67% 43,47% A

7 34492 SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953) Material m³ 494,8841267 872,45 431.761,66 3,15% 46,62% A

8  00034599 SINAPI BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) Material UN 86.512,1840000 4,76 411.798,00 3,00% 49,62% A
9  00043083 SINAPI PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M) Material KG 16.262,8322500 18,63 302.976,56 2,21% 51,83% A

10  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 74.144,1426533 3,91 289.903,60 2,11% 53,94% A
11  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 10.063,7233374 26,17 263.367,64 1,92% 55,86% A
12  00000002 Próprio INSTALAÇÕES SANITÁRIAS Serviços M² 3.972,8500000 65,26 259.268,19 1,89% 57,75% A
13  00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Mão de Obra H 1.610,9121600 141,14 227.364,14 1,66% 59,41% A
14  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 126.849,1648520 1,39 176.320,34 1,29% 60,70% A
15  005431 SBC PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE 41x41cm SEM COLOCACAO Material m² 656,8870000 264,19 173.542,98 1,27% 61,96% A
16  00000001 Próprio INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS Serviços M² 3.972,8500000 42,33 168.170,74 1,23% 63,19% A
17  00010506 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO Material m² 376,8100000 443,77 167.216,97 1,22% 64,41% A

18  00004998 SINAPI
PORTA DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACICA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), QUALQUER DESENHO 
(VERTICAL/DIAGONAL/HORIZ.), E = *3,5* CM, DIMENSOES 2,10 X 0,70 (SOMENTE FOLHA DE PORTA, ACABAMENTO NATURAL) Material m² 194,0400000 804,77 156.157,57 1,14% 65,55% A

19  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III Material KG 46.086,3237000 3,21 147.937,10 1,08% 66,62% A
20  00040598 SINAPI PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M) Material KG 7.763,7284000 18,17 141.066,95 1,03% 67,65% A
21  00000005 Próprio SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO Serviços M² 3.972,8500000 35,25 140.042,96 1,02% 68,67% A
22  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 82.218,2374992 1,60 131.549,18 0,96% 69,63% A
23  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 75.728,1426533 1,65 124.951,44 0,91% 70,54% A
24  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m³ 597,4855528 190,46 113.797,10 0,83% 71,37% A
25  00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 4.112,2070606 27,55 113.291,30 0,83% 72,20% A
26  00041776 SINAPI VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) Mão de Obra H 4.343,0688000 25,98 112.832,93 0,82% 73,02% A
27  041005 SBC PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL Material m² 3.972,8500000 24,58 97.652,65 0,71% 73,73% A
28  00004743 SINAPI CASCALHO DE CAVA Material M³ 2.562,3000000 34,41 88.168,74 0,64% 74,38% A
29  00000006 Próprio SISTEMA DE PROTEEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Serviços M² 3.972,8500000 22,16 88.038,36 0,64% 75,02% A
30  075146 SBC PROJETO DE ARQUITETURA DE APROVACAO (LEGAL) ACIMA DE 400m2 Material m² 4.080,2700000 20,89 85.236,84 0,62% 75,64% A
31  004264 SBC PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA Material m² 3.972,8500000 20,89 82.992,84 0,61% 76,24% A

32  00036888 SINAPI
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO 
OU BRILHANTE, PARA 1 FACE Material M 702,1880280 108,12 75.920,57 0,55% 76,80% A

33  00000039 Próprio
POÇO ARTESIANO DE 4 POLEGADAS COM PROFUNDIDADE MINIMA DE 42 M, INCLUSO ESTUDOS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO, TESTE DE 
VAZÃO, MONTAGEM DE BARRILETE E ABRIGO, COM BOMBA SUBMERSA COM TODA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA Serviços UN 1,0000000 75.898,83 75.898,83 0,55% 77,35% A

34  00040783 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM Material M 968,6985000 77,99 75.548,80 0,55% 77,90% A
35  00034747 SINAPI PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA Material M 416,2288000 174,11 72.469,60 0,53% 78,43% A

36  I9143 SEINFRA
PISO EMBORRACHADO E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA 
(COLOCADO) Material m² 202,9900000 349,13 70.869,90 0,52% 78,95% A

37  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m³ 1.531,9983670 45,90 70.318,73 0,51% 79,46% A

38  00004914 SINAPI
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA Material m² 38,8500000 1.768,62 68.710,89 0,50% 79,96% A

39  00000004 Próprio INSTALAÇÕES PLUVIAIS Serviços M² 3.972,8500000 16,90 67.141,17 0,49% 80,45% A

40  00007156 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM Material m² 1.668,1192320 40,02 66.758,13 0,49% 80,94% A

41  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 7.939,9010817 8,00 63.519,21 0,46% 81,40% B
42  00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 2.417,2576652 26,15 63.211,29 0,46% 81,86% B
43  00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Mão de Obra MES 12,2191200 5.169,99 63.172,73 0,46% 82,32% B
44  00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" Material KG 3.618,2349600 17,25 62.414,55 0,46% 82,78% B
45  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 74.144,1426533 0,84 62.281,08 0,45% 83,23% B

46  00000599 SINAPI
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE Material m² 23,0000000 2.689,28 61.853,44 0,45% 83,68% B

47  075142 SBC PROJETO INSTALACOES PREV. E COMBATE A INCENDIO ACIMA 700m2 Material m² 3.972,8500000 14,75 58.599,54 0,43% 84,11% B
48  00021012 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) Material M 793,7397300 72,99 57.935,06 0,42% 84,53% B

49  00039025 SINAPI
PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM 
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA Material UN 24,7762710 2.236,66 55.416,09 0,40% 84,93% B

50  00040809 SINAPI ALMOXARIFE (MENSALISTA) Mão de Obra MES 12,0525600 4.541,69 54.738,99 0,40% 85,33% B
51  00000033 Próprio PISCINA EM CONCRETO COM REVESTIMENTO Serviços M³ 43,2000000 1.217,25 52.585,20 0,38% 85,72% B
52  00043651 SINAPI MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS Material KG 6.205,7296928 8,39 52.066,07 0,38% 86,10% B
53  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 1.316,2706930 39,49 51.979,53 0,38% 86,48% B
54  00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Mão de Obra H 1.722,3612723 28,77 49.552,33 0,36% 86,84% B
55  00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM Material m² 1.841,6636360 25,93 47.754,34 0,35% 87,19% B
56  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mão de Obra H 2.126,8753697 22,40 47.642,01 0,35% 87,53% B
57  00000252 SINAPI AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1.953,9419513 23,38 45.683,16 0,33% 87,87% B
58  047874 SBC ESCADA DE MARINHEIRO SEM GUARDA GORPO, L=40CM PERFIL 1.1/2" ACO+BARRA CHATA VERT/HORIZ. Material M 32,0000000 1.423,29 45.545,28 0,33% 88,20% B
59  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 27.796,6302849 1,63 45.308,51 0,33% 88,53% B
60  004366 SBC PROJETO INSTALACOES HIDROSANITARIAS ED. RESIDENCIAL Material m² 3.972,8500000 11,06 43.939,72 0,32% 88,85% B
61  075151 SBC PROJETO DE SPDA - ACIMA DE 400m2 Material m² 3.972,8500000 11,06 43.939,72 0,32% 89,17% B
62  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 28.329,1840484 1,52 43.060,36 0,31% 89,48% B
63  00021009 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) Material M 1.239,9375000 33,76 41.860,29 0,31% 89,79% B

64  13006 ORSE Brise metálico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma Material m² 78,0800000 479,23 37.418,28 0,27% 90,06% B
65  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mão de Obra H 1.374,8923052 26,17 35.980,93 0,26% 90,32% B

66  00042430 SINAPI
MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE 
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI Material UN 4,0000000 7.906,37 31.625,48 0,23% 90,55% B

67  00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material KG 6.708,7994520 4,67 31.330,09 0,23% 90,78% B

68  00037762 SINAPI
CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 
*3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) Equipamento para Aquisição PermanenteUN 0,0309545 1.003.938,55 31.076,38 0,23% 91,01% B

69  00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO Material m² 1.555,8600000 19,66 30.588,21 0,22% 91,23% B
70  00001113 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM Material M 652,9125000 46,44 30.321,26 0,22% 91,45% B
71  00005031 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) Material m² 47,9500000 623,12 29.878,60 0,22% 91,67% B

72  00011029 SINAPI
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E 
ARRUELAS DE VEDACAO Material CJ 14.791,5130000 1,94 28.695,54 0,21% 91,88% B

73  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 28.329,1840484 1,01 28.612,48 0,21% 92,09% B
74  4718 ORSE Tinta emborrachada branca Material l 805,3056000 32,22 25.946,95 0,19% 92,28% B
75  00038186 SINAPI PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA Material m² 32,5000000 779,80 25.343,50 0,18% 92,46% B
76  00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 9.895,5971420 2,42 23.947,35 0,17% 92,64% B
77  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) Material M 605,8441500 39,37 23.852,08 0,17% 92,81% B
78  00040873 SINAPI RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM Material M 550,1895000 43,28 23.812,20 0,17% 92,98% B

79  00036225 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) Material m² 474,6979410 50,01 23.739,64 0,17% 93,16% B

80  00010777 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO 
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) Equipamento MES 12,0000000 1.959,83 23.517,96 0,17% 93,33% B

81  00038165 SINAPI
FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, 
PUXADOR) - COMPLETA Material CJ 226,0860000 99,58 22.513,64 0,16% 93,49% B

82  070113 SBC CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm CHAPA 2,10x6,0m Material m² 198,4815000 112,14 22.257,72 0,16% 93,65% B
83  00004730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m³ 87,3600000 252,20 22.032,19 0,16% 93,82% B
84  004378 SBC PROJETO EXECUTIVO ACESSIBILILADE E SINALIZACAO ACIMA 400m2 Material m² 1.112,4600000 19,66 21.870,96 0,16% 93,98% B
85  00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 9.895,5971420 2,13 21.077,62 0,15% 94,13% B
86  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 27.796,6302849 0,75 20.847,47 0,15% 94,28% B

87  00010775 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO 
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) Equipamento MES 12,0000000 1.726,10 20.713,20 0,15% 94,43% B

88  00007155 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM Material m² 728,8026900 27,89 20.326,31 0,15% 94,58% B

89  00021010 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) Material M 401,3429700 45,32 18.188,86 0,13% 94,71% B
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                                   GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
                                   SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEOSP/RO
                                   TELEFONE: (69) 3212-8107 
                                   END.: AVENIDA FARQUAR - ESPLANADA DAS SECRETARIAS, BAIRRO PEDRINHAS
                                   PORTO VELHO - RO   -   CEP: 76.801-470
                                   CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TÉCNICO - ORÇAMENTO  TABELAS REFERÊNCIAS
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO  SINAPI - 08/2024 - Rondônia SBC - 08/2024 - Rondônia 

DADOS CADASTRAIS

OBJETO: Construção do Novo Lar do Idoso, no município de Porto Velho/RO. 22,88%
ENDEREÇO:  Rua das Associações, n° 2661, Porto Velho/RO. BDI DIFERENCIADO: N/A
DATA BASE: 08/2024

Item Código Banco Descrição Tipo Und. Qdt. Valor Unit. Total (%) Unitário (%) Acumulado Classificação

CURVA ABC DE INSUMOS

90  00043701 SINAPI CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, QUALQUER LARGURA Material KG 367,2000000 48,69 17.878,97 0,13% 94,84% B
91  00000032 Próprio TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO Taxas R$/UPF 2.753,6100000 6,49 17.870,93 0,13% 94,97% B
92  00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mão de Obra H 750,5420631 23,38 17.547,67 0,13% 95,10% B
93  00000565 SINAPI BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M Material M 769,7298000 22,40 17.241,95 0,13% 95,23% B
94  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) Mão de Obra H 488,3509720 34,20 16.701,60 0,12% 95,35% B

95  00010776 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) Equipamento MES 12,0000000 1.348,51 16.182,12 0,12% 95,47% B

96  00034360 SINAPI PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO Material KG 316,1435900 50,97 16.113,84 0,12% 95,58% B
97  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS Material 310ML 308,6237410 51,79 15.983,62 0,12% 95,70% B

98  00004930 SINAPI
PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - 
ACABAMENTO NATURAL Material m² 23,3100000 650,28 15.158,03 0,11% 95,81% B

99  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 106,6108500 141,66 15.102,49 0,11% 95,92% B
100  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 1.584,5187600 9,27 14.688,49 0,11% 96,03% C
101  00010489 SINAPI VIDRACEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 597,2933903 23,08 13.785,53 0,10% 96,13% C
102  00012869 SINAPI TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) Mão de Obra H 530,7629304 25,84 13.714,91 0,10% 96,23% C

103  00039493 SINAPI

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-
SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI 
MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) Material UN 11,0000000 1.226,39 13.490,29 0,10% 96,33% C

104  00042435 SINAPI
SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA 
PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI Material UN 4,0000000 3.171,26 12.685,04 0,09% 96,42% C

105  00037743 SINAPI
SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 
CAVALO MECANICO) Equipamento para Aquisição PermanenteUN 0,0438848 287.808,04 12.630,40 0,09% 96,51% C

106  00021011 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580) Material M 183,7091400 66,05 12.133,99 0,09% 96,60% C

107  00036178 SINAPI
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR 
NATURAL Material UN 515,0000000 23,18 11.937,70 0,09% 96,69% C

108  00042433 SINAPI
SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE 
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI Material UN 2,0000000 5.884,94 11.769,88 0,09% 96,77% C

109  10295 ORSE Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m Material un 17,0000000 621,37 10.563,29 0,08% 96,85% C
110  00000665 SINAPI ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM Material UN 191,9700000 54,79 10.518,04 0,08% 96,93% C
111  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) Material KG 7.815,7477300 1,34 10.473,10 0,08% 97,00% C

112  00004922 SINAPI
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO 
NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA Material m² 9,2400000 1.132,99 10.468,83 0,08% 97,08% C

113  00000029 Próprio PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) Taxas UND 1,0000000 10.432,51 10.432,51 0,08% 97,16% C
114  00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) Mão de Obra H 329,6468214 30,97 10.209,16 0,07% 97,23% C

115  00042431 SINAPI
PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA 
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI Material UN 2,0000000 4.863,41 9.726,82 0,07% 97,30% C

116  00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM Material M 2.671,6998000 3,54 9.457,82 0,07% 97,37% C

117  00039427 SINAPI
PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 
M Material M 1.017,4650840 9,27 9.431,90 0,07% 97,44% C

118  00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) Mão de Obra H 368,7076840 24,63 9.081,27 0,07% 97,50% C
119  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m³ 46,6386721 192,95 8.998,93 0,07% 97,57% C

120  00004090 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M Equipamento UN 0,0053364 1.619.234,00 8.640,93 0,06% 97,63% C

121  00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 391,9673926 21,63 8.478,25 0,06% 97,69% C
122  00004755 SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 292,6702934 27,78 8.130,38 0,06% 97,75% C
123  00044528 SINAPI CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 Material KG 1.096,1000000 7,40 8.111,14 0,06% 97,81% C

124  00000184 SINAPI
BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM 
A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) Material JG 84,0000000 95,47 8.019,48 0,06% 97,87% C

125  00044474 SINAPI
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO  6 X 
6 Equipamento para Aquisição PermanenteUN 0,0025463 3.084.933,49 7.855,30 0,06% 97,93% C

126  00036204 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM Material UN 34,0000000 228,29 7.761,86 0,06% 97,99% C

127  00042407 SINAPI
TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA 
DIAGONAL = 4,2 MM Material M 836,2440599 9,13 7.634,91 0,06% 98,04% C

128  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material MES 24,0000000 309,76 7.434,24 0,05% 98,10% C

129  00037758 SINAPI
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) Equipamento para Aquisição PermanenteUN 0,0071391 1.022.253,08 7.297,96 0,05% 98,15% C

130  00043610 SINAPI

FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, 
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA (CONJUNTO DE 
FECHADURAS) Material CJ 84,0000000 85,32 7.166,88 0,05% 98,20% C

131  9580 ORSE Planta - Palmeira imperial, h=1,00m (fornecimento) Material un 12,0000000 554,79 6.657,48 0,05% 98,25% C

132  00000358 SINAPI MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M Material UN 28,0000000 222,09 6.218,52 0,05% 98,29% C

133  00002433 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS Material UN 504,0000000 12,12 6.108,48 0,04% 98,34% C
134  00040549 SINAPI PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) Material CENTO 26,2727500 226,34 5.946,57 0,04% 98,38% C

135  00043681 SINAPI
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E 
= 8 A 12 MM Material m² 88,9835802 66,01 5.873,81 0,04% 98,43% C

136  00011964 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM Material UN 1.932,3175500 2,91 5.623,04 0,04% 98,47% C

137  00042428 SINAPI
ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA 
PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI Material UN 2,0000000 2.790,60 5.581,20 0,04% 98,51% C

138  00014513 SINAPI
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,68 M Equipamento UN 0,0071307 760.245,17 5.421,10 0,04% 98,55% C

139  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 5.044,7361187 1,06 5.347,42 0,04% 98,59% C
140  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 2.981,2311869 1,76 5.246,97 0,04% 98,62% C

141  00003080 SINAPI
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E 
TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO Material CJ 62,3332000 76,80 4.787,19 0,03% 98,66% C

142  00039514 SINAPI PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) Material UN 128,2219520 36,74 4.710,87 0,03% 98,69% C
143  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 201,4539180 22,72 4.577,03 0,03% 98,73% C
144  00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL Material M 981,5900500 4,63 4.544,76 0,03% 98,76% C

145  00000360 SINAPI MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO Material UN 432,5000000 10,44 4.515,30 0,03% 98,79% C
146  00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material UN 131,6227353 34,22 4.504,13 0,03% 98,83% C
147  00011033 SINAPI SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO Material UN 625,1211800 7,20 4.500,87 0,03% 98,86% C
148  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 728,4990900 6,13 4.465,70 0,03% 98,89% C
149  00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 503,2225000 8,42 4.237,13 0,03% 98,92% C
150  00042409 SINAPI AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO Material KG 238,7560000 17,60 4.202,11 0,03% 98,95% C
151  00007194 SINAPI TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) Material m² 105,7154566 39,37 4.162,02 0,03% 98,98% C
152  00042402 SINAPI ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA Material KG 313,9641400 13,12 4.119,21 0,03% 99,01% C

153  00004417 SINAPI
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA Material M 681,1802750 6,01 4.093,89 0,03% 99,04% C

154  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 1.060,0464000 3,77 3.996,37 0,03% 99,07% C

155  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) Material m² 8,0000000 491,52 3.932,16 0,03% 99,10% C
156  00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 148,7490182 26,15 3.889,79 0,03% 99,13% C
157  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 75.728,1426533 0,05 3.786,41 0,03% 99,16% C
158  00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material MES 12,0000000 290,19 3.482,28 0,03% 99,18% C

159  00039430 SINAPI
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE 
ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL Material UN 984,2365450 3,49 3.434,99 0,03% 99,21% C

160  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA Material m³ 18,0711000 180,02 3.253,16 0,02% 99,23% C
161  00007622 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 Equipamento para Aquisição PermanenteUN 0,0025739 1.241.695,89 3.196,06 0,02% 99,25% C
162  00000028 Próprio PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL- PCMSO - ATÉ 100 FUNCINÁRIOS Taxas UN 1,0000000 3.004,42 3.004,42 0,02% 99,28% C

163  00020017 SINAPI
GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / 
TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO Material M 529,2000000 5,60 2.963,52 0,02% 99,30% C

164  2414 ORSE Vassoura piaçava Material un 204,1785000 14,50 2.960,59 0,02% 99,32% C
165  00004239 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) Mão de Obra H 81,8882620 35,93 2.942,25 0,02% 99,34% C
166  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 123,9752083 22,14 2.744,81 0,02% 99,36% C
167  00001332 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 Material KG 177,7574400 15,38 2.733,91 0,02% 99,38% C
168  00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Mão de Obra H 90,7179220 29,80 2.703,39 0,02% 99,40% C
169  00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 117,8734887 22,40 2.640,37 0,02% 99,42% C

170  00036896 SINAPI
JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU 
BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO Material UN 1,6664333 1.474,56 2.457,26 0,02% 99,44% C

171  00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 102,7190092 23,38 2.401,57 0,02% 99,45% C
172  00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) Mão de Obra H 81,8882620 29,12 2.384,59 0,02% 99,47% C
173  00014165 SINAPI POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM Material UN 1,0000000 2.279,99 2.279,99 0,02% 99,49% C

174  00004824 SINAPI GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO Material KG 2.192,2000000 1,04 2.279,89 0,02% 99,51% C
175  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 871,6441544 2,61 2.274,99 0,02% 99,52% C
176  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) Material M³ 7,4084960 302,80 2.243,29 0,02% 99,54% C
177  00043494 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material MES 12,0000000 181,91 2.182,92 0,02% 99,55% C

178  00007568 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS Material UN 2.553,1391320 0,75 1.914,85 0,01% 99,57% C

179  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 226,6314099 8,40 1.903,70 0,01% 99,58% C
180  00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP Equipamento UN 0,0018191 1.038.336,00 1.888,88 0,01% 99,60% C
181  00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA Material m² 673,2919200 2,78 1.871,75 0,01% 99,61% C
182  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 2.981,2311869 0,60 1.788,74 0,01% 99,62% C
183  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 31,8059500 53,75 1.709,57 0,01% 99,63% C
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                                   GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
                                   SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEOSP/RO
                                   TELEFONE: (69) 3212-8107 
                                   END.: AVENIDA FARQUAR - ESPLANADA DAS SECRETARIAS, BAIRRO PEDRINHAS
                                   PORTO VELHO - RO   -   CEP: 76.801-470
                                   CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TÉCNICO - ORÇAMENTO  TABELAS REFERÊNCIAS
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO  SINAPI - 08/2024 - Rondônia SBC - 08/2024 - Rondônia 

DADOS CADASTRAIS

OBJETO: Construção do Novo Lar do Idoso, no município de Porto Velho/RO. 22,88%
ENDEREÇO:  Rua das Associações, n° 2661, Porto Velho/RO. BDI DIFERENCIADO: N/A
DATA BASE: 08/2024

Item Código Banco Descrição Tipo Und. Qdt. Valor Unit. Total (%) Unitário (%) Acumulado Classificação

CURVA ABC DE INSUMOS

184  00003104 SINAPI

CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., 
PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE 
PRESSAO Material CJ 9,0000000 177,01 1.593,09 0,01% 99,65% C

185  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 880,3712299 1,74 1.531,85 0,01% 99,66% C
186  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m³ 5,4810749 268,31 1.470,63 0,01% 99,67% C
187  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1.584,0000000 0,91 1.441,44 0,01% 99,68% C
188  00038641 SINAPI MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M Material UN 3,0000000 450,20 1.350,60 0,01% 99,69% C
189  00034353 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC II Material KG 689,6000000 1,94 1.337,82 0,01% 99,70% C

190  00010535 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR Equipamento para Aquisição PermanenteUN 0,1919760 6.942,72 1.332,84 0,01% 99,71% C

191  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA Material UN 772,6102864 1,57 1.213,00 0,01% 99,72% C

192  00039570 SINAPI PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C) Material M 140,0976490 8,25 1.155,81 0,01% 99,73% C

193  00001018 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 Material M 16,4430000 65,10 1.070,44 0,01% 99,73% C

194  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 36,0672417 27,50 991,85 0,01% 99,74% C

195  00043131 SINAPI
ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 
KG/M) Material KG 28,2171120 34,04 960,51 0,01% 99,75% C

196  00007624 SINAPI
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 
3,18M3 Equipamento UN 0,0005857 1.609.728,00 942,79 0,01% 99,75% C

197  00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG 32,2461600 29,11 938,69 0,01% 99,76% C
198  00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Mão de Obra H 38,1292806 23,72 904,43 0,01% 99,77% C
199  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 119,5379290 7,45 890,56 0,01% 99,77% C
200  00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM Material CENTO 15,4978080 57,18 886,16 0,01% 99,78% C

201  00004262 SINAPI
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO 
DE 11632 KG Equipamento para Aquisição PermanenteUN 0,0008717 1.013.760,00 883,68 0,01% 99,79% C

202  00004254 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) Mão de Obra H 29,9051709 29,38 878,61 0,01% 99,79% C

203  00000996 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 Material M 28,0140000 31,15 872,64 0,01% 99,80% C

204  00037736 SINAPI
TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR 
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) Equipamento para Aquisição PermanenteUN 0,0078791 105.615,36 832,16 0,01% 99,81% C

205  00004229 SINAPI
GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE 
NLGI 2) Material KG 13,9511100 59,58 831,21 0,01% 99,81% C

206  00011190 SINAPI JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) Material UN 3,6780720 214,95 790,60 0,01% 99,82% C
207  00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) Equipamento para Aquisição PermanenteUN 0,0290701 26.532,34 771,30 0,01% 99,82% C
208  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM Material KG 24,8403700 27,96 694,54 0,01% 99,83% C
209  00036509 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,7 M3 Equipamento para Aquisição PermanenteUN 0,0005297 1.299.596,83 688,42 0,01% 99,83% C
210  00006194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 129,1789438 5,31 685,94 0,01% 99,84% C
211  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 28,9872769 23,38 677,72 0,00% 99,84% C
212  00034566 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) Material UN 101,9731800 6,33 645,49 0,00% 99,85% C
213  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 24,5470527 26,17 642,40 0,00% 99,85% C

214  00037752 SINAPI
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) Equipamento para Aquisição PermanenteUN 0,0007807 811.107,61 633,25 0,00% 99,86% C

215  00001022 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 Material M 174,5733600 3,45 602,28 0,00% 99,86% C

216  00000159 SINAPI !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO Material M³ 1,8700000 321,47 601,15 0,00% 99,87% C
217  003375 SBC TUBO PVC AGUA ROSCA 1.1/2" Material M 13,5600000 40,14 544,30 0,00% 99,87% C
218  00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) Mão de Obra H 17,4914096 29,80 521,24 0,00% 99,87% C
219  00038124 SINAPI ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML Material UN 12,7820000 40,43 516,78 0,00% 99,88% C
220  00003992 SINAPI TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO Material M 20,0063706 25,66 513,36 0,00% 99,88% C
221  00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) Material KG 22,5663000 22,70 512,26 0,00% 99,89% C
222  002279 SBC REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO 1502 2" DECA Material UN 2,2600000 224,75 507,94 0,00% 99,89% C

223  00003811 SINAPI
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E 
REATOR INCLUSOS) Material UN 3,9999000 123,58 494,31 0,00% 99,89% C

224  00043614 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 38,3006406 12,84 491,78 0,00% 99,90% C
225  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 20,5295178 22,34 458,63 0,00% 99,90% C
226  008050 SBC VASO SANITARIO CONVENCIONAL BRANCO SABARA 3500 ICASA Material UN 2,0000000 227,21 454,42 0,00% 99,90% C
227  005800 SBC DUCHA REDONDA PAREDE BRANCA 8" FAME Material UN 2,0000000 225,99 451,98 0,00% 99,91% C
228  00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO Material M 9,0000000 48,05 432,45 0,00% 99,91% C

229  00001062 SINAPI
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA 
CONCESSIONARIA LOCAL) Material UN 1,0000000 431,69 431,69 0,00% 99,91% C

230  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) Material KG 14,4838815 29,31 424,52 0,00% 99,92% C

231  00010555 SINAPI
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO 
(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA Material UN 1,3332000 317,13 422,80 0,00% 99,92% C

232  00039571 SINAPI
PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X 
H X C Material M 47,2406520 8,39 396,35 0,00% 99,92% C

233  00004302 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA Material UN 98,1587880 3,93 385,76 0,00% 99,92% C
234  00007288 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO Material L 8,8642320 42,91 380,36 0,00% 99,93% C

235  00011950 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS Material UN 1.481,2450300 0,25 370,31 0,00% 99,93% C

236  006929 SBC CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS COM TAMPA FORTLEV Material UN 1,2600000 276,36 348,21 0,00% 99,93% C
237  00010891 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC Material UN 1,3332000 259,93 346,54 0,00% 99,93% C
238  4719 ORSE Corante para tinta Material tb 62,6348800 5,53 346,37 0,00% 99,94% C
239  00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 14,6365641 23,38 342,20 0,00% 99,94% C
240  9002 ORSE Planta - Dracena tricolor (muda) Material un 34,0000000 9,81 333,54 0,00% 99,94% C
241  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 9,8174090 33,35 327,41 0,00% 99,94% C
242  00000030 Próprio ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Taxas UND 1,0000000 322,62 322,62 0,00% 99,95% C
243  00003671 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) Material M 183,0487000 1,59 291,05 0,00% 99,95% C

244  00012039 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 
100 A Material UN 0,3333000 849,62 283,18 0,00% 99,95% C

245  00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material MES 12,0000000 23,02 276,24 0,00% 99,95% C

246  00013395 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 
100 A, INCLUINDO BARRAMENTO Material UN 0,3333000 808,48 269,47 0,00% 99,96% C

247  005209 SBC JOELHO 90 PVC ROSCAVEL 2" Material UN 4,0000000 66,90 267,60 0,00% 99,96% C
248  1997 ORSE Sabão em pó Material kg 20,4178500 12,72 259,72 0,00% 99,96% C
249  00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 10,5543888 23,38 246,76 0,00% 99,96% C
250  00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) Material KG 2,8429560 83,10 236,25 0,00% 99,96% C
251  00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") Material UN 3.352,7973600 0,07 234,70 0,00% 99,96% C

252  00003799 SINAPI
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E 
REATOR INCLUSOS) Material UN 1,3240000 174,77 231,40 0,00% 99,97% C

253  00004248 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) Mão de Obra H 7,6557864 29,80 228,14 0,00% 99,97% C
254  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material MES 24,0000000 8,98 215,52 0,00% 99,97% C
255  00000392 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO Material UN 62,3965269 3,43 214,02 0,00% 99,97% C
256  00000541 SINAPI BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM Material UN 0,6666000 289,37 192,89 0,00% 99,97% C
257  00037734 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) Equipamento para Aquisição PermanenteUN 0,0017731 98.863,51 175,30 0,00% 99,97% C
258  00043470 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material MES 12,0000000 13,38 160,56 0,00% 99,97% C

259  00044056 SINAPI
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) Equipamento UN 0,0002304 669.485,63 154,24 0,00% 99,98% C

260  004480 SBC TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm (METRO) Material M 8,0000000 18,42 147,36 0,00% 99,98% C

261  00010712 SINAPI

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO 
HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 
CAMINHAO) Equipamento UN 0,0011322 126.562,80 143,29 0,00% 99,98% C

262  00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS Material UN 3,9996000 35,76 143,03 0,00% 99,98% C
263  00000867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO Material M 2,0475000 68,46 140,17 0,00% 99,98% C
264  00013836 SINAPI MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV Equipamento para Aquisição PermanenteUN 0,0016729 82.588,70 138,16 0,00% 99,98% C
265  00006013 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" (REF 1509) Material UN 1,3332000 100,77 134,35 0,00% 99,98% C
266  008981 SBC ASSENTO SANITARIO OVAL SOFT BRANCO ASTRA Material UN 2,0000000 66,23 132,46 0,00% 99,98% C
267  005551 SBC CAIXA DE DESCARGA PVC SOBREPOR BRANCA COM ENGATE 9 LITROS TIGRE Material UN 2,0000000 63,60 127,20 0,00% 99,98% C

268  00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 7,9992000 15,62 124,95 0,00% 99,98% C
269  00039244 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS Material M 23,9210400 5,20 124,39 0,00% 99,99% C

270  00003378 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM 
CONECTOR Material UN 1,0000000 120,68 120,68 0,00% 99,99% C

271  00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) Mão de Obra H 3,5185985 33,40 117,52 0,00% 99,99% C

272  00004400 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 6,6660000 17,60 117,32 0,00% 99,99% C
273  00000031 Próprio TAXA DE CONCESSÃO HABITE-SE COMERCIAL Taxas UND 1,0000000 114,86 114,86 0,00% 99,99% C
274  00034709 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A Material UN 1,6666000 67,03 111,71 0,00% 99,99% C
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                                   GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
                                   SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEOSP/RO
                                   TELEFONE: (69) 3212-8107 
                                   END.: AVENIDA FARQUAR - ESPLANADA DAS SECRETARIAS, BAIRRO PEDRINHAS
                                   PORTO VELHO - RO   -   CEP: 76.801-470
                                   CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TÉCNICO - ORÇAMENTO  TABELAS REFERÊNCIAS
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO  SINAPI - 08/2024 - Rondônia SBC - 08/2024 - Rondônia 

DADOS CADASTRAIS

OBJETO: Construção do Novo Lar do Idoso, no município de Porto Velho/RO. 22,88%
ENDEREÇO:  Rua das Associações, n° 2661, Porto Velho/RO. BDI DIFERENCIADO: N/A
DATA BASE: 08/2024

Item Código Banco Descrição Tipo Und. Qdt. Valor Unit. Total (%) Unitário (%) Acumulado Classificação

CURVA ABC DE INSUMOS

275  002274 SBC REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO 1/2" DOCOL Material UN 2,0000000 55,17 110,34 0,00% 99,99% C
276  00002678 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM Material M 27,1949951 3,80 103,34 0,00% 99,99% C
277  00004734 SINAPI SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m³ 0,1155902 882,01 101,95 0,00% 99,99% C
278  00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV Equipamento para Aquisição PermanenteUN 0,0120323 8.298,50 99,85 0,00% 99,99% C
279  00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material M 7,0958903 13,68 97,07 0,00% 99,99% C

280  00000993 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 Material M 37,5918365 2,47 92,85 0,00% 99,99% C

281  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 62,3742951 1,47 91,69 0,00% 100,00% C

282  00021142 SINAPI ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO Material UN 2,6664000 32,44 86,50 0,00% 100,00% C
283  003949 SBC CURVA 90 PVC CURTA ESGOTO SERIE NORMAL 100mm Material UN 3,0000000 28,82 86,46 0,00% 100,00% C
284  00010425 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM Material UN 0,6666000 127,33 84,88 0,00% 100,00% C

285  00013416 SINAPI
TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 
1158) Material UN 0,6666000 117,73 78,48 0,00% 100,00% C

286  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA Material L 7,0442850 10,38 73,12 0,00% 100,00% C
287  00034616 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A Material UN 1,3332000 54,71 72,94 0,00% 100,00% C
288  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 2,9997000 22,72 68,15 0,00% 100,00% C

289  00013415 SINAPI TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193) Material UN 0,6666000 100,75 67,16 0,00% 100,00% C
290  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 2,6460000 25,17 66,60 0,00% 100,00% C
291  00004257 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 2,8267960 22,99 64,99 0,00% 100,00% C
292  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 62,3742951 1,04 64,87 0,00% 100,00% C
293  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA Material M 6,1528500 10,14 62,39 0,00% 100,00% C
294  003300 SBC TUBO PVC AGUA ROSCA 1/2" Material M 6,0000000 10,16 60,96 0,00% 100,00% C
295  00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 1,3028000 46,61 60,72 0,00% 100,00% C
296  00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO Material UN 1,3332000 43,59 58,11 0,00% 100,00% C
297  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 9,9188924 5,53 54,85 0,00% 100,00% C
298  00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) Material KG 2,3371140 22,89 53,50 0,00% 100,00% C
299  00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM Material UN 1,0000000 53,37 53,37 0,00% 100,00% C
300  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 5.044,7361187 0,01 50,45 0,00% 100,00% C

301  00036397 SINAPI
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, 
EXCLUSO CARREGADOR Equipamento para Aquisição PermanenteUN 0,0015922 28.241,57 44,97 0,00% 100,00% C

302  00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 34,3895773 1,30 44,71 0,00% 100,00% C
303  00038102 SINAPI TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 3,3330000 12,64 42,13 0,00% 100,01% C
304  00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 3,9904000 9,88 39,43 0,00% 100,01% C

305  00004346 SINAPI
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE 
PRESSAO MEDIA Material UN 3,0000000 12,37 37,11 0,00% 100,01% C

306  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) Equipamento para Aquisição PermanenteUN 0,0189506 1.862,87 35,30 0,00% 100,01% C
307  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 14,6658000 2,38 34,90 0,00% 100,01% C
308  004300 SBC BOLSA DE LIGACAO PVC 1.1/2"x 40mm VASO SANITARIO Material UN 2,0000000 17,08 34,16 0,00% 100,01% C
309  00002673 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA Material M 6,1975980 5,21 32,29 0,00% 100,01% C
310  00002679 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM Material M 5,4796546 5,85 32,06 0,00% 100,01% C

311  00011455 SINAPI
FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA 
MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM Material UN 1,3240000 24,18 32,01 0,00% 100,01% C

312  00041967 SINAPI CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO Material L 1,3701250 23,21 31,80 0,00% 100,01% C
313  00038094 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES Material UN 8,6566000 3,67 31,77 0,00% 100,01% C

314  00001013 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 
MM2 Material M 16,7983340 1,83 30,74 0,00% 100,01% C

315  00012010 SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" Material UN 2,6500000 10,84 28,73 0,00% 100,01% C

316  00004351 SINAPI
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE 
NYLON TAMANHO S-8 Material UN 1,3332000 20,35 27,13 0,00% 100,01% C

317  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 1,1620953 23,16 26,91 0,00% 100,01% C

318  00001094 SINAPI ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR Material UN 1,0000000 26,75 26,75 0,00% 100,01% C

319  00013954 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM Equipamento para Aquisição PermanenteUN 0,0030095 8.713,04 26,22 0,00% 100,01% C

320  00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) Material CJ 98,1587880 0,26 25,52 0,00% 100,01% C
321  00000335 SINAPI ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M) Material KG 1,5306870 15,93 24,38 0,00% 100,01% C
322  00038774 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS Material UN 1,3332000 16,60 22,13 0,00% 100,01% C
323  00003526 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 5,3331000 3,90 20,80 0,00% 100,01% C
324  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,8864232 22,24 19,71 0,00% 100,01% C
325  00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A Material UN 1,9998000 9,54 19,08 0,00% 100,01% C
326  00001871 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO Material UN 3,9999000 4,61 18,44 0,00% 100,01% C
327  00001887 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO Material UN 0,6666000 25,63 17,08 0,00% 100,01% C
328  00006155 SINAPI VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR Material UN 0,6666000 25,12 16,74 0,00% 100,01% C

329  00038099 SINAPI
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE 
SUPORTE) Material UN 8,6566000 1,90 16,45 0,00% 100,01% C

330  003379 SBC TUBO PVC PARA CAIXA DE DESCARGA 38mmx80cm Material UN 2,0000000 7,99 15,98 0,00% 100,01% C
331  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1.584,0000000 0,01 15,84 0,00% 100,01% C
332  00038113 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 1,3332000 11,30 15,07 0,00% 100,01% C
333  00044945 SINAPI SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO Material UN 1,3332000 10,44 13,92 0,00% 100,01% C

334  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM Material UN 47,2406520 0,29 13,70 0,00% 100,01% C
335  00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 34,3895773 0,38 13,07 0,00% 100,01% C
336  00000416 SINAPI GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 Material UN 1,0000000 12,48 12,48 0,00% 100,01% C

337  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E 
OUTROS) Material UN 0,3666450 33,87 12,42 0,00% 100,01% C

338  00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 1,3240000 8,68 11,49 0,00% 100,01% C

339  00001575 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 Material UN 4,9998000 2,15 10,75 0,00% 100,01% C
340  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,0826584 129,17 10,68 0,00% 100,01% C
341  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M Material UN 2,1251451 4,68 9,95 0,00% 100,01% C
342  004481 SBC ANEL BORRACHA PARA PVC SERIE R 100mm Material UN 2,0000000 4,33 8,66 0,00% 100,01% C
343  00003662 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 0,6666000 12,55 8,37 0,00% 100,01% C
344  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0873270 92,97 8,12 0,00% 100,01% C
345  00002682 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA Material M 0,2197800 35,36 7,77 0,00% 100,01% C
346  00039319 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL Material UN 0,6666000 11,61 7,74 0,00% 100,01% C
347  00003398 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO Material UN 1,0000000 7,27 7,27 0,00% 100,01% C
348  00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 7,3329000 0,97 7,11 0,00% 100,01% C
349  00039276 SINAPI CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO Material UN 1,0000000 6,70 6,70 0,00% 100,01% C
350  003389 SBC ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas Material UN 0,7500000 8,88 6,66 0,00% 100,01% C
351  00041898 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR Equipamento para Aquisição PermanenteUN 0,0002393 27.174,75 6,50 0,00% 100,01% C
352  00007097 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 0,6666000 9,56 6,37 0,00% 100,01% C
353  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0757946 82,06 6,22 0,00% 100,01% C
354  00001884 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO Material UN 1,0000000 4,52 4,52 0,00% 100,01% C
355  00014153 SINAPI FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF Material UN 0,0600000 73,95 4,44 0,00% 100,01% C
356  00002689 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM Material M 1,3465080 3,15 4,24 0,00% 100,01% C
357  00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM Material UN 0,6666000 6,32 4,21 0,00% 100,01% C
358  00039598 SINAPI CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH) Material M 0,8397900 4,94 4,15 0,00% 100,01% C
359  00006153 SINAPI VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO Material UN 0,6666000 6,14 4,09 0,00% 100,01% C

360  00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM Material UN 18,3981600 0,22 4,05 0,00% 100,01% C
361  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0904000 43,23 3,91 0,00% 100,01% C
362  00010658 SINAPI ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS Equipamento para Aquisição PermanenteUN 0,0003969 9.472,82 3,76 0,00% 100,01% C

363  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 Material UN 3,3330000 1,08 3,60 0,00% 100,01% C

364  00011267 SINAPI
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, 
ESPESSURA = *2,5* MM Material UN 2,0000000 1,76 3,52 0,00% 100,01% C

365  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,9964295 3,21 3,20 0,00% 100,01% C
366  00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO Material KG 0,0461287 51,62 2,38 0,00% 100,01% C
367  00007139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) Material UN 1,3332000 1,60 2,13 0,00% 100,01% C

368  00004350 SINAPI
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA 
SIMPLES, 4,8 X 50 MM Material UN 2,6664000 0,77 2,05 0,00% 100,01% C

369  00003363 SINAPI

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 
CAMINHAO) Equipamento para Aquisição PermanenteUN 0,0000111 178.022,40 1,98 0,00% 100,01% C

370  00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 Material UN 1,3332000 1,40 1,87 0,00% 100,01% C

371  00043617 SINAPI ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS Material L 0,1512832 11,97 1,81 0,00% 100,01% C
372  00001892 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO Material UN 1,0000000 1,81 1,81 0,00% 100,01% C
373  00003500 SINAPI JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 0,6666000 2,00 1,33 0,00% 100,01% C
374  00039996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) Material M 0,1664000 5,89 0,98 0,00% 100,01% C
375  00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" Material UN 2,0000000 0,37 0,74 0,00% 100,01% C
376  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,1403860 3,91 0,55 0,00% 100,01% C
377  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0175982 14,40 0,25 0,00% 100,01% C

11.162.910,91R$        
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                                     GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
                                     SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEOSP/RO
                                     TELEFONE: (69) 3212-8107 
                                     AVENIDA FARQUAR - ESPLANADA DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
                                     PORTO VELHO - RO   -   CEP: 76.801-470
                                     CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TÉCNICOS - ORÇAMENTO  TABELAS REFERÊNCIAS
DIEGO EXPEDITO MARTINS DE OLIVEIRA  SINAPI - 08/2024 - Rondônia SBC - 08/2024 - Rondônia 
ENGº CIVIL - CREA Nº 8154 D/RO Composições Próprias - Rondônia ORSE - 03/2024

ÁREA (m²): 8.197,10

DADOS CADASTRAIS
OBJETO: Construção do Novo Lar do Idoso, no município de Porto Velho/RO. BDI GERAL: 24,51%
ENDEREÇO:  Rua das Associações, n° 2661, Porto Velho/RO. BDI PAVIMENTAÇÃO: 24,60%
DATA: 08/2024 BDI LIGANTES: 15,00%

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5 Empresa 6 Empresa 7
CONTEST SESI SAÚDE ENGEMED FAMENG

6.980,00R$                        não realiza não realiza 10.000,00R$                      

CONTEST SESI SAÚDE ENGEMED FAMENG

2.490,00R$                        990,00R$                           2.500,00R$                        3.800,00R$                        

CONTEST SESI SAÚDE ENGEMED FAMENG

5.980,00R$                        4.601,00R$                        não realiza 3.500,00R$                        
LOJA DAS BOMBAS EDUARDO MATOS ATIVA CONSTRUÇÕES

28.299,90R$                      76.000,00R$                      81.000,00R$                      

CACALHEIRA BATE 
ESTACA

28,00R$                             

3 PGRCC - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 
DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Und. R$ 4.601,00 R$ 4.693,67

2 PCMSO - PROGRAMA DE CONTROL MÉDICO E SAÚDE 
OCUPACIONAL ATÉ 100 FUNCIONÁRIOS

Und. R$ 2.495,00 R$ 2.445,00

1 PGR - PROGRAMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO ACIMA 
DE 2000 M2

Und. R$ 8.490,00 R$ 8.490,00

MATRIZ DE COTAÇÕES

Item Descrição Und. Preço (MEDIANA) Preço (MÉDIA)
Empresas

5 CASCALHO DE CAVA M³ R$ 28,00 R$ 28,00

4

POÇO ARTESIANO DE 4 POLEGADAS COM PROFUNDIDADE 
MINIMA DE 42 M, INCLUSO ESTUDOS, LIMPEZA E 
DESINFECÇÃO, TESTE DE VAZÃO, MONTAGEM DE 
BARRILETE E ABRIGO, COM BOMBA SUBMERSA COM 
TODA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA

Und. R$ 76.000,00 R$ 61.766,63
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP.
Av. Farquar c/Pio XII, Pedrinhas, Palácio Rio Madeira, Ed. Rio Jamari, 4º andar.  CEP: 76.801.470
Fone: (69) 3212 8110/3212 8108  - CNPJ: 37.621.806/0001-07
Criação: Lei Complementar nº 1.060 de 21 de maio de 2020.
CPO - COORDENADORIA DE PROJETOS E ORÇAMENTO
Porto Velho/RO

A LEVANTAMENTO DE CUSTO 

Fonte: Processo SEI 0037.134558/2021-11

B INFORMAÇÕES DA OBRA

Em licitações de contratação integrada, previstas no § 5º do Art. 23 da Lei nº 14.133/2021, a estimativa de preço pode ser realizada por 
meio de metodologia paramétrica, especialmente para as partes do projeto que ainda não possuem um detalhamento completo.

Art. 23

§ 5º No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia sob os 
regimes de contratação integrada ou semi-integrada, o valor estimado da contratação 
será calculado nos termos do § 2º deste artigo, acrescido ou não de parcela referente à 
remuneração do risco, e, sempre que necessário e o anteprojeto o permitir, a 
estimativa de preço será baseada em orçamento sintético, balizado em sistema de 
custo definido no inciso I do § 2º deste artigo, devendo a utilização de metodologia 
expedita ou paramétrica e de avaliação aproximada baseada em outras contratações 
similares ser reservada às frações do empreendimento não suficientemente detalhadas 
no anteprojeto.

Para a elaboração do orçamento paramétrico da Construção da Casa do Idoso, adotou-se como referência a obra do Centro de Ensino do 
CBM em Porto Velho, devido à similaridade de suas características técnicas.



A partir da obra de referência, foram obtidos os seguintes dados:
Obra: Construção do Centro de Ensino do CBM em Porto Velho/RO
Área Construída: 2688,27
Data Base: 24/04/2023

C ESTUDO CUSTO POR M²

INDICE DE ATUALIZAÇÃO

Índice do mês Índice acumulado
Índice acumulado 

nos últimos 12 meses
índice Índice Adotado

(em %) no ano (em %) (em %) (I1/I0)

abr/22 0,95 2,93 11,52 990,54
ago/24 0,7 4,27 5,23 1.134,78 1,14R$            

C.1

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Item Descrição Total com BDI BDI Custo

6 Instalações Hidráulicas - Centro 
de Ensino

73.598,59R$              26,01% 58.406,94R$           

7 Instalações Hidráulicas - 
Alojamento

28.773,14R$              26,01% 22.834,01R$           

81.240,95R$           

Custo Area Construída Custo Unitário 
(R$/m²)

INCC Custo Unitário 
Atualizado Adotado

81.240,95R$      2688,27 30,22R$                     1,14 34,45R$                  

C.2

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Item Descrição Total com BDI BDI Custo

8 Instalações Sanitárias - Centro 
de Ensino

106.805,39R$            26,01% 84.759,45R$           

9 Instalações Sanitárias - 
Alojamento

51.039,95R$              26,01% 40.504,68R$           

125.264,13R$         

Custo Area Construída Custo Unitário 
(R$/m²)

INCC Custo Unitário 
Atualizado Adotado

125.264,13R$    2688,27 46,59R$                     1,14 53,11R$                  

C.3

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Item Descrição Total com BDI BDI Custo

10 Instalações Elétrica - Complexo 
de Ensino - ILUM/TUG

520.468,69R$            26,01% 413.037,60R$         

11 Instalações Elétrica - Complexo 
de Ensino- TUE

124.937,90R$            26,01% 99.149,19R$           

512.186,79R$         
Custo Area Construída Custo Unitário 

(R$/m²)
INCC Custo Unitário 

Atualizado Adotado
512.186,79R$    2688,27 190,52R$                   1,14 217,19R$                

C.4

INSTALAÇÕES PLUVIAIS
Item Descrição Total com BDI BDI Custo

14 Instalações Pluviais - Centro de 
Ensino

35.928,38R$              26,01% 28.512,32R$           

15 Instalações Pluviais - 
Alojamentos

4.968,89R$                26,01% 3.943,25R$             

Para elaborar o orçamento, inicialmente foi calculada a área construída em metros quadrados (m²) do Centro de Ensino do CBM. Assim, 
foram coletados os valores totais contratados para as etapas de Instalações Hidráulicas, Sanitárias, Elétricas, Pluviais, Sistema de Combate 
a Incêndio, Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas e Estrutura em Concreto Armado.

Para atualizar os custos unitários, foram aplicados os índices nacionais da construção civil, considerando o período entre a data de 
referência da proposta (abril/2022) e a data de elaboração do orçamento (agosto/2024), conforme planilha abaixo:

A tabela a seguir apresenta o detalhamento dos custos das instalações hidráulicas para a Construção do Centro de Ensino do CBM. 
Considerando os dados apresentados, será adotado um custo unitário de R$ 34,45 por metro quadrado para essa etapa da obra. 

Total

Mês / Ano

INCC

A tabela a seguir apresenta o detalhamento dos custos das instalações sanitárias para a Construção do Centro de Ensino do CBM. 
Considerando os dados apresentados, será adotado um custo unitário de R$ 53,11 por metro quadrado para essa etapa da obra. 

A tabela a seguir apresenta o detalhamento dos custos das instalações elétricas para a Construção do Centro de Ensino do CBM. 
Considerando os dados apresentados, será adotado um custo unitário de R$ 217,19 por metro quadrado para essa etapa da obra. 

A tabela a seguir apresenta o detalhamento dos custos das instalações pluviais para a Construção do Centro de Ensino do CBM. 
Considerando os dados apresentados, será adotado um custo unitário de R$ 13,75 por metro quadrado para essa etapa da obra. 

Total

Total



32.455,57R$           
Custo Area Construída Custo Unitário 

(R$/m²)
INCC Custo Unitário 

Atualizado Adotado
32.455,57R$      2688,27 12,07R$                     1,14 13,75R$                  

C.5

SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO
Item Descrição Total com BDI BDI Custo

4 Sistema de Combate a Incêndio - 
Centro de Ensino

66.072,88R$              26,01% 52.434,63R$           

5 Sistema de Combate a Incêndio - 
Alojamentos

19.211,05R$              26,01% 15.245,65R$           

67.680,28R$           
Custo Area Construída Custo Unitário 

(R$/m²)
INCC Custo Unitário 

Atualizado Adotado
67.680,28R$      2688,27 25,17R$                     1,14 28,69R$                  

C.6

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
Item Descrição Total com BDI BDI Custo

24 Sistema de proteção contra 
descargas  - Centro de Ensino

53.618,18R$              26,01% 42.550,73R$           

42.550,73R$           
Custo Area Construída Custo Unitário 

(R$/m²)
INCC Custo Unitário 

Atualizado Adotado
42.550,73R$      2688,27 15,82R$                     1,14 18,03R$                  

C.7

ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
Item Descrição Total com BDI BDI Custo

25 Estrutural - Biblioteca e 
Auditorio

198.948,44R$            26,01% 157.883,05R$         

26 Estrutural - Alojamento 
Masculino 1

109.641,70R$            26,01% 87.010,31R$           

27 Estrutural - Alojamento 
Masculino 2

119.285,83R$            26,01% 94.663,78R$           

28 Estrutural - Copa Alojamento 
Masculino 

78.459,21R$              26,01% 62.264,27R$           

29 Estrutural - Alojamento 
Feminino e Copa

160.424,40R$            26,01% 127.310,84R$         

30 Estrutural - Sala de aula 294.332,84R$            26,01% 233.578,95R$         
31 Estrutural - Sala Adm e 

Restaurante
220.489,31R$            26,01% 174.977,62R$         

32 Estrutural - Caixa d Agua 71.516,65R$              26,01% 56.754,74R$           
994.443,56R$         

Custo Area Construída Custo Unitário 
(R$/m²)

INCC Custo Unitário 
Atualizado Adotado

994.443,56R$    2688,27 369,91R$                   1,14 421,69R$                

D PISCINA
Para a elaboração do orçamento paramétrico da Piscina da Casa do Idoso, adotou-se como referência a obra da Construção da Piscina do 
CBM em Porto Velho, devido à similaridade de suas características técnicas.

Total

A tabela a seguir apresenta o detalhamento dos custos do sistema de combate a incêndio para a Construção do Centro de Ensino do CBM. 
Considerando os dados apresentados, será adotado um custo unitário de R$ 28,69 por metro quadrado para essa etapa da obra. 

A tabela a seguir apresenta o detalhamento dos custos do sistema de proteção contra descargas atmosféricas para a Construção do Centro 
de Ensino do CBM. Considerando os dados apresentados, será adotado um custo unitário de R$ 18,03 por metro quadrado para essa etapa 
da obra. 

A tabela a seguir apresenta o detalhamento dos custos da Estrutura em concreto armado para a Construção do Centro de Ensino do CBM. 
Considerando os dados apresentados, será adotado um custo unitário de R$ 421,69 por metro quadrado para essa etapa da obra. 

Total

Total

Total



Fonte: Processo SEI 0004.067979/2022-80

INFORMAÇÕES DA OBRA

A partir da obra de referência, foram obtidos os seguintes dados:
Obra: Construção da Piscina do CBM em Porto Velho/RO
Volume da 
Piscina: 

1036,12

Data Base: jul/22

ESTUDO CUSTO POR M³

INDICE DE ATUALIZAÇÃO

Índice do mês Índice acumulado
Índice acumulado 

nos últimos 12 meses
índice Índice Adotado

(em %) no ano (em %) (em %) (I1/I0)

jul/22 0,86 8,46 11,59 1.043,76
ago/24 0,7 4,27 5,23 1.134,78 1,08R$            

PISCINA
Item Descrição Total com BDI BDI Custo

1 Movimentação De Terra 58.411,89R$              27,22% 45.914,07R$           
3 Estrutura 663.289,09R$            27,22% 521.371,71R$         
5 Instalações Hidraulica 200.355,72R$            27,22% 157.487,59R$         
6 Piso E Pavimentação 162.911,14R$            27,22% 128.054,66R$         
8 Drenagem 42.398,31R$              27,22% 33.326,76R$           
9 Eletrica 33.940,43R$              27,22% 26.678,53R$           
10 Abastecimento 47.754,00R$              27,22% 37.536,55R$           

950.369,87R$         
Custo Area Construída Custo Unitário 

(R$/m²)
INCC Custo Unitário 

Atualizado Adotado
950.369,87R$    1036,12 917,23R$                   1,08 990,60R$                

DIEGO EXPEDITO MARTINS DE OLIVEIRA

ENGº CIVIL - CREA Nº 8154 - D/RO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Total

Para elaborar o orçamento, inicialmente foi calculada o volume em metros cubico (m³) da Piscina do CBM. Assim, foram coletados os 
valores totais contratados para as etapas de Movimentação De Terra, Estrutura, Instalações Hidráulica, Piso E Pavimentação, Drenagem, 
Elétrica e Abastecimento.

Para atualizar os custos unitários, foram aplicados os índices nacionais da construção civil, considerando o período entre a data de 
referência da proposta (jul/2022) e a data de elaboração do orçamento (ago/2024), conforme planilha abaixo:

INCC

Mês / Ano

A tabela a seguir apresenta o detalhamento dos custos para a Construção da piscina do Centro de Ensino do CBM. Considerando os dados 
apresentados, será adotado um custo unitário de R$ 990,60 por metro cúbico para essa etapa da obra. 



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos  – SEOSP/RO

Fone: (69) 3212-8107 

Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 

Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470

CNPJ: 37.621.806/0001-07
COMP. PRÓPRIA

OBJETO: Construção do Novo Lar do Idoso, no município de Porto Velho/RO.

ENDEREÇO:  Rua das Associações, n° 2661, Porto Velho/RO. 22,88%

DATA: 08/2024

1.1.1 Código Banco

Item Criado  CCU 001 Próprio

Composição Auxiliar  90777 SINAPI
Composição Auxiliar  93572 SINAPI
Composição Auxiliar  93563 SINAPI
Composição Auxiliar  88326 SINAPI

1.2.1 Código Banco
Item Criado  CCU 002 Próprio

Insumo  00000028 Próprio

1.2.2 Código Banco
Item Criado  CCU 003 Próprio

Insumo  00000029 Próprio

1.2.3 Código Banco
Item Criado  CCU 004 Próprio

Insumo  00000031 Próprio TAXA DE CONCESSÃO HABITE-SE 
Insumo  00000030 Próprio ART - ANOTAÇÃO DE 
Insumo  00000032 Próprio TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO

2.2 Código Banco
Item Adaptado   SBC 012075 Próprio
Item Origem 12075 SBC

ITENS INSERIDOS
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL- PCMSO - ATÉ 

ITENS RETIRADOS 

ITENS RETIRADOS 

JUSTIFICATIVA
Inseridos os serviços de mão de obra para compor a administração local da obra, os coefientes são os periodos mensais de suas 
respectivas descrições.

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Resp. Técnico - orçamento

Descrição
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO

DIEGO EXPEDITO MARTINS DE OLIVEIRA

ENGº CIVIL - CREA Nº 8154 D/RO

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ADAPTADAS/CRIADA

Bancos:

SINAPI - 08/2024 - Rondônia SBC - 08/2024 - 
Rondônia 

BDI EDIFICAÇÕES:

BDI EQUIPAM.: N

Descrição

ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE - EQUIPE PARCIAL (ENCARREGADO, VIGIA 
NOTURNO E ALMOXARIFE) + RESP. TÉCNICO

ITENS INSERIDOS

ITENS INSERIDOS
PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)

ITENS RETIRADOS 

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Inseridos os serviços para elaboração do PCMSO, valor obtido por meio de cotação.

Descrição
PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)

JUSTIFICATIVA
Inseridos as Taxas de ART de execução, Alvará de construção e de Habite-se para o objeto, foram adotados os coeficientes de acordo 
com a área e tipo de obra.

Descrição
INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO

ITENS RETIRADOS 

Inseridos os serviços para elaboração do PGR, valor obtido por meio de cotação.
Descrição

TAXAS E EMOLUMENTOS

ITENS INSERIDOS

      INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO
ITENS INSERIDOS



Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Insumo 99449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO
Insumo 99050 SBC PEDREIRO
Insumo 99900 SBC  SERVENTE
Insumo 99200 SBC BOMBEIRO OU ENCANADOR

2.3 Código Banco

Item Adaptado
 ADAP SINAPI 
101511  Próprio

Item Origem 101511  SINAPI 

Insumo 14165 SINAPI

2.4 Código Banco

Item Criado  CCU 005 Próprio

Insumo  00010777 SINAPI

2.5 Código Banco

Item Criado  CCU 006 Próprio

Insumo 10776 SINAPI

2.6 Código Banco

Item Criado  CCU 007 Próprio

Insumo 10775 SINAPI

Foram substituídas os insumos de mão de obra sem encargos complementares do SBC, por composições auxiliares de mão de obra com 
encargos complementares do SINAPI, os coefeciente foram mantidos.

Descrição
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A.
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE 
DE CONCRETO). AF_07/2020 
ITENS INSERIDOS

ITENS RETIRADOS 

JUSTIFICATIVA

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 
BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS

ITENS INSERIDOS

ITENS RETIRADOS 

ITENS RETIRADOS 

JUSTIFICATIVA
Inserido o insumo Poste em aço galvanizado e atualizado a descrição da composição.

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 
9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM

Descrição

ITENS INSERIDOS

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

ITENS RETIRADOS 

JUSTIFICATIVA
Composição criada com o insumo de locação de container para sanitário.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 
COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Descrição
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 
ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

ITENS INSERIDOS

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

JUSTIFICATIVA
Composição criada com o insumo de locação de container para Almoxarifado.

Descrição

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E COM SANITARIO



4.1 Código Banco
Item Criado  CUB 01 Próprio

Insumo  00000007 Próprio ESTRUTURA E FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO

6.1.1 Código Banco
Item Criado  CUB 02 Próprio

Insumo  00000001 Próprio INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

6.2.1 Código Banco
Item Criado  CUB 03 Próprio

Insumo  00000002 Próprio INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

6.3.1 Código Banco
Item Criado  CUB 04 Próprio

Insumo  00000004 Próprio INSTALAÇÕES PLUVIAIS

7.1 Código Banco
Item Criado  CUB 05 Próprio

Insumo  00000003 Próprio INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8.1.1 Código Banco
Item Criado  CUB 06 Próprio

Insumo  00000006 Próprio SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

ITENS RETIRADOS 

JUSTIFICATIVA

ITENS RETIRADOS 

JUSTIFICATIVA
CUSTO UNITARIO (R$/m²) OBTIDO POR MEIO DO CUSTO DA ETAPA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO OBJETO DA CONSTRUÇÃO DO 
CENTRO DE ENSINO DO CBM EM PORTO VELHO-RO.

Composição criada com o insumo de locação de container para Escritório.
Descrição

ESTRUTURA E FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO

ITENS INSERIDOS

Descrição
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

ITENS INSERIDOS

ITENS RETIRADOS 

JUSTIFICATIVA

CUSTO UNITARIO (R$/m²) OBTIDO POR MEIO DO CUSTO DA ETAPA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO OBJETO DA CONSTRUÇÃO DO 
CENTRO DE ENSINO DO CBM EM PORTO VELHO-RO.

Descrição
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

ITENS INSERIDOS

ITENS RETIRADOS 

ITENS INSERIDOS

ITENS RETIRADOS 

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA
CUSTO UNITARIO (R$/m²) OBTIDO POR MEIO DO CUSTO DA ETAPA DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DO OBJETO DA CONSTRUÇÃO DO 
CENTRO DE ENSINO DO CBM EM PORTO VELHO-RO.

Descrição
INSTALAÇÕES PLUVIAIS

ITENS RETIRADOS 

JUSTIFICATIVA
CUSTO UNITARIO (R$/m²) OBTIDO POR MEIO DO CUSTO DA ETAPA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO OBJETO DA CONSTRUÇÃO DO 
CENTRO DE ENSINO DO CBM EM PORTO VELHO-RO.

Descrição

CUSTO UNITARIO (R$/m²) OBTIDO POR MEIO DO CUSTO DA ETAPA DE INSTALAÇÕES PLUVIAIS DO OBJETO DA CONSTRUÇÃO DO 
CENTRO DE ENSINO DO CBM EM PORTO VELHO-RO.

Descrição
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ITENS INSERIDOS

JUSTIFICATIVA

SISTEMA DE PROTEEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

ITENS INSERIDOS

ITENS RETIRADOS 



8.2.1 Código Banco
Item Criado  CUB 07 Próprio

Insumo  00000005 Próprio SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO

8.3.1 Código Banco
Item Criado  CUB 08 Próprio

Insumo  00000033 Próprio PISCINA EM CONCRETO COM REVESTIMENTO

8.4.1 Código Banco

Item Criado  CUB 09 Próprio

Insumo  00000039 Próprio

9.5 Código Banco

Item Adaptado
 ADAP SINAPI 
100700 Próprio

Item Origem 100700 SINAPI

Insumo  00004998 SINAPI

Insumo  00043610 SINAPI

CUSTO UNITARIO (R$/m²) OBTIDO POR MEIO DO CUSTO DA ETAPA DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS DO 
OBJETO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO DO CBM EM PORTO VELHO-RO.

Descrição
SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO

Descrição
PISCINA EM CONCRETO COM REVESTIMENTO

ITENS INSERIDOS

ITENS RETIRADOS 

ITENS INSERIDOS

ITENS RETIRADOS 

JUSTIFICATIVA
CUSTO UNITARIO (R$/m²) OBTIDO POR MEIO DO CUSTO DA ETAPA DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DO OBJETO DA CONSTRUÇÃO 
DO CENTRO DE ENSINO DO CBM EM PORTO VELHO-RO.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 
FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019
ITENS INSERIDOS

JUSTIFICATIVA

CUSTO UNITARIO (R$/m³) OBTIDO POR MEIO DO CUSTO DA ETAPA DO PISCINA EM CONCRETO COM REVESTIMENTO OBJETO DA 
CONSTRUÇÃO DA PISCINA DO CBM EM PORTO VELHO-RO.

Descrição
PORTA DE MADEIRA  LISA COM CHAPA, 110X210X3,5CM, 1 FOLHA, INCLUSO 
ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019

Descrição
POÇO ARTESIANO DE 4 POLEGADAS COM PROFUNDIDADE MINIMA DE 42 
M, INCLUSO ESTUDOS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO, TESTE DE VAZÃO, 
MONTAGEM DE BARRILETE E ABRIGO, COM BOMBA SUBMERSA COM TODA 
INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA

ITENS INSERIDOS

ITENS RETIRADOS 

JUSTIFICATIVA

CUSTO UNITARIO OBTIDO POR MEIO DE COTAÇÃO CONFORME APRESENTADO NA MATRIZ DE COTAÇÕES.

POÇO ARTESIANO DE 4 POLEGADAS COM PROFUNDIDADE MINIMA DE 42 
M, INCLUSO ESTUDOS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO, TESTE DE VAZÃO, 
MONTAGEM DE BARRILETE E ABRIGO, COM BOMBA SUBMERSA COM TODA 
INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA

PORTA DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACICA (ANGELIM OU 
EQUIVALENTE REGIONAL), QUALQUER DESENHO 
(VERTICAL/DIAGONAL/HORIZ.), E = *3,5* CM, DIMENSOES 2,10 X 0,70 
(SOMENTE FOLHA DE PORTA, ACABAMENTO NATURAL)

FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX 
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA 
E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, 
INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA (CONJUNTO DE FECHADURAS)



Insumo  00043701 SINAPI

Insumo

10553

SINAPI

9.5 Código Banco

Item Adaptado
 ADAP SINAPI 
100700_1 Próprio

Item Origem 100700 SINAPI

Insumo  00004998 SINAPI
Insumo  00043610 SINAPI

Insumo

10553

SINAPI

9.13 Código Banco

Item Adaptado
 ADAP SINAPI 
100702 Próprio

Item Origem 100702 SINAPI

Insumo  00005031 SINAPI

Insumo

4922

SINAPI

9.13 Código Banco

Item Criado
 ADAP SINAPI 
100702 Próprio

Composição Auxiliar 102180 SINAPI

Insumo  00038165 SINAPI

12.1 Código Banco

Item Adaptado  SBC 111701 Próprio

ITENS RETIRADOS 

 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 
MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA 
LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

JUSTIFICATIVA

PORTA DE MADEIRA  LISA, 110X210X3,5CM, 1 FOLHA, INCLUSO ADUELA 2A, 
ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 
ITENS INSERIDOS
PORTA DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACICA (ANGELIM OU 
FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX 

Foi substituido o insumo Porta de madeira de 60 cm pelo insumo de Porta de Madeira com unidade em m² com o coeficienta para 
atender a porta e 1,10 m, foi incluido a fechadura e a chapa em alumínio. Alterado a descrição.

CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER 
ESPESSURA, QUALQUER LARGURA

Descrição

PORTA DE CORRER DE VIDRO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO 
VIDRO LISO INCOLOR
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 
AF_12/2019
ITENS INSERIDOS

VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM 
FERRAGENS E SEM COLOCACAO)

ITENS RETIRADOS 

 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 
MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA 
LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

JUSTIFICATIVA
Foi substituido o insumo Porta de madeira de 60 cm pelo insumo de Porta de Madeira com unidade em m² com o coeficienta para 
atender a porta e 1,10 m, foi incluido a fechadura. Alterado a descrição.

Descrição

JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8 MM

ITENS INSERIDOS

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_PS

ITENS RETIRADOS 

ITENS RETIRADOS 

PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, 
FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 
SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

JUSTIFICATIVA

Foi substituido o insumo Porta de aluminio pelo insumo de vidro temperado para porta com unidade em m². Alterado a descrição.

Descrição

ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2"" ACO+BARRA CHATA VERT/HORIZ.

JUSTIFICATIVA
Composição criada para o serviço de janela em vidro temperado, a composição auxiliar 102180 possui os insumos e mão de obra para 
execução do serviço.

FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, 
PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - 

Descrição



Item Origem 111701 SBC

Composição Auxiliar  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composição Auxiliar  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Insumo 99230 SBC SERRALHEIRO
Insumo 99662 SBC AJUDANTE DE SERRALHEIRO

12.6 Código Banco
Item Adaptado  SBC 170041 Próprio
Item Origem 170041 SBC

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Insumo 99050 SBC PEDREIRO
Insumo 99900 SBC  SERVENTE

13.5 Código Banco
Item Adaptado  ORSE 4939 Próprio
Item Origem 4939 ORSE

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Insumo
00006111/SIN
API ORSE Servente de obras (horista)

Insumo
00004783/SIN
API ORSE Pintor (horista)

Insumo 10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor
Insumo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente

15.1 Código Banco

Item Adaptado
 ADAP ORSE 
2450 Próprio

Item Origem 2450 ORSE

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Insumo
00006111/SIN
API ORSE Servente de obras (horista)

Insumo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente

DIEGO EXPEDITO MARTINS DE OLIVEIRA
ENGº CIVIL - CREA Nº 8154 - D/RO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2"" ACO+BARRA CHATA VERT/HORIZ.
ITENS INSERIDOS

ITENS RETIRADOS 

JUSTIFICATIVA

ITENS RETIRADOS 

JUSTIFICATIVA
Foram substituídas os insumos de mão de obra sem encargos complementares do SBC, por composições auxiliares de mão de obra com 
encargos complementares do SINAPI, os coefeciente foram mantidos.

Descrição
PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EMBORRACHADA - 02 DEMÃOS

Foram substituídas os insumos de mão de obra sem encargos complementares do SBC, por composições auxiliares de mão de obra com 
encargos complementares do SINAPI, os coefeciente foram mantidos.

Descrição
PISO FULGET EM PLACAS DE 41x41cm MARMOCIM ESCOVADO
PISO FULGET EM PLACAS DE 41x41cm MARMOCIM ESCOVADO
ITENS INSERIDOS

JUSTIFICATIVA
Foram substituídas os insumos de mão de obra e encargos complementares do ORSE, por composições auxiliares de mão de obra com 
encargos complementares do SINAPI, os coefeciente foram mantidos e atualizado descrição

Descrição

LIMPEZA DE OBRA
LIMPEZA GERAL
ITENS INSERIDOS

ITENS RETIRADOS 

PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EMBORRACHADA - 02 DEMÃOS
ITENS INSERIDOS

ITENS RETIRADOS 

JUSTIFICATIVA

Foram substituídas os insumos de mão de obra e encargos complementares do ORSE, por composições auxiliares de mão de obra com 
encargos complementares do SINAPI, os coefeciente foram mantidos.
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