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Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Secretaria de Estado da Educagdo - SEDUC
Geréncia de Acompanhamento Processual - SEDUC-GEAP

MINUTA DE CONTRATO

N°007/2025/SEDUC/COINFRA/GEAP

MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N° / /

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE RONDONIA, POR INTERMEDIO DA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, DE UM LADO, E, DE OUTRO, A EMPRESA, (NOME
EMPRESARIAL), PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

Aos  dias do més de do ano de , A Secretaria de Estado da Educacio — SEDUC/RO,
situado na Rua: Pe. Chiquinho S/N, Bairro Pedrinhas, no PALACIO RIO MADEIRA, Edificio Rio
Guaporé — Reto 1, CEP: 76.801-468, Porto Velho/RO, doravante denominada apenas CONTRATANTE,

neste ato representado pelo , RG n°  (nuimero) , CPF _ (nimero) , e a
firma , CNPJ/MF n.°  ,estabelecidano  ,em  , doravante denominada CONTRATADA, neste
ato representada pelo Sr. , (nacionalidade), RG __ , CPF , residente e
domiciliado na , celebram o presente Contrato, decorrente do PROCESSO
ADMINISTRATIVO N°. que deu origema CONCORRENCIA,de N°. ,

homologado pela Autoridade Competente, regido pela Lei Federal n°. 14.133/21, com suas alteragdes e
legislagdo correlata, sujeitando-se as normas dos supramencionados diplomas legais, mediante as clausulas e
condicdes a seguir estabelecidas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente TERMO DE CONTRATO a contratagdio de uma empresa para:
“CONSTRUCAO DA ESCOLA PADRAO INDIGENA E.LE.E.F. KURANA KAXARARI,
LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PORTO VELHO/RO [111”[1(1”, conforme as especificagdes técnicas e
disposicdes contidas no Projeto Basico e seus anexos.

1.2. Vincula¢iio: Integram este Contrato além do Projeto Basico, as normas do (IDENTIFICACAO DA
MODALIDADE), o disposto na proposta da CONTRATADA e demais elementos que sirvam a exata defini¢do
do objeto descrito na clausula primeira.

1.3. As informagdes quanto as especificacdes dos servigos, estdo previstas no subitem 1.1 do Projeto Basico
(ID.0060543302) e Planilha Or¢amentaria e Curva ABC (ID. 0060537385).

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA ESPECIFICACAO DOS SERVICOS



2.1. As informacgdes quanto as caracteristicas do objeto desse contrato, estdo previstas no subitem 1.2, conforme
Projeto Basico.

3 .CLAUSULA TERCEIRA - DO LOCAL, PRAZO DE EXECUCAO, E CONDICOES DE
RECEBIMENTO DOS SERVICOS

3.1. As informacdes do local de execug@o do objeto desse contrato, estdo previstos no item 9, conforme Projeto
Basico.

3.1.1. DO LOCAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

3.1.2. A execugdo do Objeto, descrito no item 1 deste PROJETO BASICO, demonstrado através das planilhas,
cronograma e projetos em anexo, deverao ser executados em um terreno de propriedade do Estado, no Municipio
de Porto Velho — RO, situada na Aldeia Paxiuba.

3.2. As informagdes quanto ao prazo de vigéncia e execucao desse contrato, estdo previstas no item 15 e seus
subitens, conforme Projeto Basico.

3.2.1. DO PRAZO DE VIGENCIA E DE RECEBIMENTO DOS SERVICOS

3.2.2. O prazo para inicio dos trabalhos fica fixado em 10 (dez) dias a partir do recebimento da Ordem de
Servico pela CONTRATADA. Apds a assinatura do contrato e recebimento da Ordem de Servigos do
SEDUC/COINFRA, a CONTRATADA tera até 10 dias corridos para mobilizacdo e inicio das obras.

3.2.3. O prazo para execucao total do objeto do presente Edital sera de 300 (trezentos) dias corridos, conforme
indicado no Cronograma Fisico-financeiro, anexo Planilha Orgamentaria - Cronograma (ID. 0060537385),
contado a partir do recebimento da Ordem de Servigos pela CONTRATADA.

3.2.4. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

3.2.4.1 O prazo de vigéncia do Contrato do presente Edital serd de de 450_(quatrocentos e cinquenta) dias
corridos, a contar a partir do recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA.

3.2.4.2 As Ordens de Paralisag@o, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o curso do prazo de
execuc¢do do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos servigos.

3.2.4.3 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo
firmado no contrato, conforme previsao do art. 111 da Lei n°® 14.133/2021.

3.2.4.4 A prorrogacdo do prazo de execucdo, descontados os periodos de paralisacdo, sera permitida, segundo o
§ 5° do art. 115 da Lei n® 14.133/2021, automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

3.2.4.5 Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir-se-4 o dia da publicacdo e
incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no Art. 183 da Lei n°. 14.133/2021.

3.2.4.6 So6 se iniciam e vencem 0s prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na SEDUC-RO.

3.2.4.7 A Contratada se obriga a acatar as solicitagdes da fiscalizacdo da Secretaria Municipal de Educacdo para
paralisar ou reiniciar as obras.

3.3. As informagdes de recebimento dos servigos, estdo previstas no item 24 do Projeto Basico.

3.3.1. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DOS SERVICOS

3.3.2. O recebimento dos servigos sera efetuado por uma Comissdo de Fiscalizagdo, Exame, Entrega e
Recebimento, integrada por dois ou mais servidores com qualificagdo técnica, nomeados pelo Secretaria de
Estado da Educacdo SEDUC/RO, para tal finalidade acompanhados do responsavel técnico da Empresa
CONTRATADA, observando as disposi¢cdoes contidas no edital e no artigo de 140 da Lei Federal n°
14.133/2021.

3.3.3 O recebimento e a aceitacio dos servicos dar-se-ao da seguinte forma:

a) a) Provisorio: em até 20 (vinte) dias corridos, contados da data da comunicacao, por escrito,
da conclusdo dos servigos pela empresa CONTRATADA, apo6s a realizagdo de teste de
conformidade e verificacdo das especificagdes técnicas do Termo de Referéncia, que sera
efetivado pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo dos servigos, mediante termo



circunstanciado, assinado pelas partes;

. Os materiais e equipamentos fornecidos efou servigos executados pela
CONTRATADA, que ndo satisfizerem as condicdes de recebimento, serdo recusados
pela fiscalizagdo e deverdo ser substituidos e/ou refeitos no prazo de 72 (setenta e duas)
horas.

e Se apos o Recebimento Provisorio for identificada qualquer falha na execugdo, cuja
responsabilidade seja atribuida a empresa CONTRATADA, o prazo para a efetivagao
do Recebimento Definitivo ficard suspenso até o sanecamento das impropriedades
detectadas.

b) Definitivo: decorridos no maximo 10 (dez) dias, da data de expedicdo do Termo de
Recebimento Provisorio. Ocasido em que os servigos serdo novamente inspecionados para fins de aceitagdo
definitiva, sendo, a seguir, lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, desde que tenham sido atendidas
todas as reclamacgoes das falhas de execucdo e exigéncias contratuais.

¢ O recebimento, provisorio ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da empresa
CONTRATADA pela solidez e seguranca dos servigos € dos materiais empregados,
durante o periodo de garantia previsto neste Termo de Referéncia.

3.34 Se o objeto estiver de acordo com as especificagdes contratuais sera emitido o TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO do servigo por comissdo ou servidor devidamente designado, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes contratantes, do contrario, ndo se emitird o referido termo e a Contratante
procedera da seguinte forma:

a) Na hipdtese de a Contratante verificar que o objeto deste Projeto Basico ndo foi perfeitamente executado, mas
que se mostra possivel sua adequacdo aos termos pactuados, mediante ajustes, fixard prazo para que a
Contratada, as expensas desta, venha a reparar as imperfei¢des verificadas, observando o disposto no art. 119 da
Lein® 14.133/21;

b) Se a Contratada realizar os reparos necessarios dentro do prazo estipulado, adequando o objeto deste Projeto
Basico aos termos pactuados, o Gestor do Contrato emitird o Termo de Recebimento Definitivo; e

¢) Caso se verifique que ndo se mostra possivel a adequagdo do objeto deste Projeto Basico ou que, mesmo
depois de concedido prazo para reparagdes, nao foi alcangado o resultado esperado, serd cabivel a rescisdo
unilateral do Contrato, com base no que dispde o art. 104, inc. 11, da Lei n® 14.133/21, bem como a aplicagdo de
penalidades, conforme o disposto no art. 156 da referida Lei, com abertura de processo administrativo em que se
garantird o contraditério e a ampla defesa.

3.3.5 Apods o Recebimento Definitivo do empreendimento, inicia-se a fase relativa a sua utilizagdo, onde estdo
incluidas a sua operacdo e as intervengdes necessarias a manutengdo das condi¢des técnicas definidas em
projeto, de modo que sua vida util e, consequentemente, seus beneficios, sejam prolongados o mais possivel.

3.3.6 O objeto sera reputado como recebido, se o termo circunstanciado de que trata o subitem 5.4 deste
documento ndo tenha sido lavrado dentro do prazo fixado, desde que a Contratante seja comunicado dessa
situagdo no prazo de 15 (quinze) dias do término do referido prazo. O recebimento provisoério ou definitivo, ndo
exclui a responsabilidade civil da contratada pela solidez e seguranga dos servigos executados, nem a ética
profissional pela execucdo do objeto deste Projeto Basico. Além disso, esse mesmo normativo legal prevé que: "o
contratado ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou de
materiais empregados." De acordo com o Codigo Civil: "nos contratos de empreitada de edificios ou outras
construc¢des consideraveis, o empreiteiro de materiais ¢ execugdo respondera, durante o prazo irredutivel de cinco
anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais, comodo solo."

4. CLAUSULA QUARTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1.As despesas do presente processo correrdo por conta da Atividade abaixo detalhada, conforme
Coordenadoria de Planejamento, Orcamento e Desenvolvimento Organizacional - SEDUC-CPOD.
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5. CLAUSULA QUINTA - DO PRECO

5.1. O valor total da contratacdo ¢ de R$ 0,00 (VALOR POR EXTENSO), que corresponde a nota de empenho, a
servir de lastro, para efetuar o pagamento dos bens/materiais referidos na clausula primeira, tudo depois de
recebidos, testados e aprovados pela CONTRATANTE. Sob nenhuma hipdtese o valor mencionado sera
reajustado;

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas ¢ indiretas decorrentes da execucdo do
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagao.

6. CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. As informagdes quanto ao de pagamento do objeto desse contrato, estdo previstas no item 22 e seus
subitens, conforme Projeto Basico.

6.1.1. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1.1.1. O pagamento sera efetuado apds a entrega por parte da contratada de todas as suas obrigacdes, contados
da data de apresentacdo da nota fiscal/fatura emitida pela contratada, depois de medidos e aceitos os servigos
pela fiscalizagdo do COINFRA/SEDUC, que conferird e atestara a sua execucdo em conformidade com a
Planilha Or¢amentaria e Cronograma Fisico e Financeiro (ID.0060537385) integrante dos autos.

6.1.1.2. O art. 46° da Lei n°14.133/21 define o regime de execucdo de empreitada por prego global como uma
forma de execugdo indireta, na qual se contrata com terceiros a execug@o da obra ou do servigo por prego certo e
total. Nesse regime, o contratante deve realizar o pagamento por etapa do servigo concluida e ndo por medigdes
mensais dos servicos efetivamente realizados, como esta previsto no contrato em comento.

6.1.1.3. Essa forma de pagamento ndao se coaduna com os interesses da Administragdo Publica, pois ¢
imprescindivel que exista conclusdo de etapas do servigo para a efetivacdo do pagamento respectivo.

6.1.1.4. Nao sera efetuado qualquer pagamento a empresa Contratada enquanto houver pendéncia de liquidagao
da obrigacdo financeira em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

6.1.1.5. Ocorrendo erro no documento da cobranca, este sera devolvido e o pagamento sera sustado para que a
Contratada tome as medidas necessarias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da
reapresentacdo do mesmo.

6.1.1.6. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o 6rgdo requerente, a seu critério, podera
devolvé-la, para as devidas corregdes, ou aceita-la, com a glosa da parte que considerar indevida.

6.1.1.7. Na hipotese de devolucdo, a Nota Fiscal sera considerada como ndo apresentada, para fins de
atendimento das condigOes contratuais.

6.1.1.8. A Administragdo ndo pagara, sem que tenha autorizagdo prévia e formalmente, nenhum compromisso
que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou ndo instituigdes financeiras.

6.1.1.9. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservancia, pela licitante, de
prazo de pagamento, serdo de sua exclusiva responsabilidade.

6.1.1.10. O o6rgdo requerente efetuara retengdo, na fonte, dos tributos e contribui¢cdes sobre todos os pagamentos
a CONTRATADA.

6.1.1.11. Em hipdtese alguma sera concedido reajustamento dos pregos propostos ¢ o valor constante da Nota
Fiscal/Fatura, quando da sua apresentagdo, ndo sofrera qualquer atualizagdo monetaria até o efetivo pagamento.

6.1.1.12. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria e deposito em conta bancaria informada pela
Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da entrega, mediante apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura
devidamente certificada pela Comissao de Recebimento, sendo efetuada a retencdo na fonte dos tributos e




contribuigdes elencadas nas disposi¢des determinadas pelos orgao fiscais e fazendarios, em conformidade com
as legislagdes e instru¢des normativas vigentes;

6.1.1.13. O pagamento decorrente as contratacdes publicas serd realizado no prazo de 15 dias tUteis apos
habilitag¢do para procedimento, de acordo com Art. 190 do Decreto Estadual n® 28.874/2024;

6.1.1.14. As notas fiscais/faturas deverdo ser emitidas em 02 (duas) vias e apresentadas a Contratante para
certificagdo, devendo conter em seu corpo a descricdo do objeto, a indicacdo do nlimero do contrato e da conta
bancaria da Contratada.

6.1.1.15. E condigio para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a apresentagdo de Prova
de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), Certidao Negativa da Receita Estadual — SEFIN, Certidao Negativa Municipal, Certiddo Negativa
Federal e Regularidade Fiscal e Trabalhista.

6.1.1.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido de alguma
forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratérios devidos pelo Governo, entre a data acima
referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura serdo calculados - mediante apresentacao
de fatura propria - por meio da aplicacdo da seguinte formula:

I=(TX/100)

365

EM=1x Nx VP, onde:

I = Indice de atualiza¢iio financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

6.1.1.17. Ocorrendo erro no documento da cobranga, este sera devolvido e o pagamento sera sustado para que a
Contratada tome as medidas necessarias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir de data da
reapresentacdo do mesmo;

6.1.1.18. E condigdo para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a apresenta¢io de Prova
de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) e Certiddo Negativa Estadual da Receita Estadual — SEFIN, Certiddo Negativa Municipal,
Certidao Trabalhista e Certiddo Negativa Federal, podendo ser verificadas nos sitios eletronicos, podendo ser
negativa com auto positiva.

6.1.1.19. A Nota Fiscal devera ser emitida em nome da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO,
CNPJ: 04.564.530/0001-13 — Endere¢o: Rua Padre Chiquinho, Bairro Pedrinhas — CEP 76.801-468 — Porto
Velho/ RO - Paléacio Rio Madeira, Edificio Rio Guaporé, Reto 01.

6.1.1.20. A Nota fiscal/fatura que for apresentada com erro serd devolvida a Contratada para retificagdo e
reapresentacdo acrescentando-se, no prazo fixado, os dias que se passarem entre a data da devolucdo e a da
representacao.

6.2. Para tramitacao das medic¢des serdo exigidos os documentos e informagdes, conforme o que se segue:

6.2.1 Dos critérios da primeira medicio:
a) Inscricdo do contrato na Seguridade Social, Matricula INSS (CEI) N°.;

b) Comprovante de registro dos servigos no CREA/RO — ART (Autenticada) N°;

¢ ) Relatorio: PPRA/PCMAT devidamente assinado pelo Engenheiro do Trabalho e Fiscais da SEDUC-
COINFRA com comprovante de registro no CREA/RO — ART (Autenticada) N°..;

d) Relatorio: PCMSO devidamente assinado pelo Médico do Trabalho e Fiscais da SEDUC-COINFRA;



e) Certidao negativa da Receita Federal;

f) Certiddo negativa da Fazenda Estadual,

g) Certidao da Divida Ativa da Unido;

h) Certiddo negativa do INSS;

i) Certiddo negativa municipal;

j) Certidao de Regularidade do FGTS;

k) Certidao negativa a de débitos trabalhistas;
1) Guia GPS INSS (original / autenticada);
m) Guia GFIP INSS(original / autenticada).

6.2.2. Dos critérios a partir da segunda medicio:
a) Recolhimento do ISS-QN da Prefeitura;

b) Certiddo negativa da Fazenda Estadual,

¢) Certidao negativa da Receita Federal;

d) Certidao da Divida Ativa da Uniao;

e) Certidao negativa do INSS;

f) Certidao negativa municipal;

g) Certiddo de Regularidade do FGTS;

h) Recolhimento ISS Prefeitura;

i) Guia GPS INSS (original / autenticada);

j) Guia GFIP INSS(original / autenticada).

k) Certiddo Negativa de Débitos Fiscais Trabalhistas — CNDT.

7. CLAUSULA SETIMA — DO INSTRUMENTO E DAS CONDICOES CONTRATUAIS

7.1. A formalizacdo da contratagdo se dara através de Contrato Administrativo, conforme disposto no Art. 95
da Lein®. 14.133/2021.

7.2. A Administra¢do convocara regularmente o interessado para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no
prazo de 10 (dez) dias, contado da data da ciéncia ao chamamento, para no local indicado, firmar o instrumento
de Contrato, nas condi¢des estabelecidas no respectivo Termo de Referéncia e Edital de licitagdo sob pena de
decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 90, § 5° da Lei n. ° 14.133/2021.

7.3. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela parte
durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administragao.

7.4 Conforme § 5° do Art. 90 da Lei federal 14.133/2021, a recusa injustificada do adjudicatario em assinar o
contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente
estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade licitante

7.5. E facultado a Administragdo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato ou ndo aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo e condigdes estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para fazé-lo obedecida a ordem de classificacdo e examinada a aceitabilidade da proposta
classificada quanto ao objeto, valor ofertado e habilitacdo, podendo inclusive negociar diretamente com o
proponente para que seja obtido melhor preco, independentemente da cominagao prevista no art. 90, § 2° da Lei
n. ° 14.133/2021.

7.6. A recusa injustificada do licitante vencedor em receber o documento de contracdo, ou aceitar/retirar o
instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o descumprimento total da
obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas na Lei. 14.133/21.

7.7. Toda e qualquer modificacdo, reducdo ou acréscimo nas disposigdoes do Contrato sera formalizada através de
Termo Aditivo, exceto as previstas no inciso II, do art. 136 da Lei 14.133/2021.



7.8. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressoes que se
fizerem necessarios, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o item
27 do Projeto Basico (ID. (11 10111110059323233).

7.9. E obrigagdo do contratado de manter, durante toda execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao.

8. CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA CONTRATUAL

8.1. A contratada fica obrigada a prestar garantia contratual, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da
data da assinatura do Contrato o comprovante de prestacdo de garantia correspondente ao percentual de 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato, nos termos do art. 96, §1°, da Lei n® 14.133/2021. A Contratada
podera optar por uma das seguintes modalidades:

a) Caugdo em dinheiro, dar-se-a através de deposito bancario em conta especifica, em favor da
Secretaria de Estado da Educagao;

b ) Fianca bancaria ou Seguro — Garantia, fica a sua prestacdo condicionada a aceitacdo pela
Administra¢do da instituicdo bancaria garantidora.

¢ ) Fianga bancaria ou Seguro — Garantia, fica a sua prestagdo condicionada a aceitagdo pela
Administragdo da instituicao bancaria garantidora.

d) Titulo de capitalizacdo custeado por pagamento inico, com resgate pelo valor total.

8.2. Se a op¢do de garantia se fizer em seguro-garantia ou fianca bancdria, esta deverd conter expressamente a
clausula de prazo de validade igual ou superior ao prazo de execugdo do futuro contrato, a clausula de
atualizacdo financeira, bem como as clausulas de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade.

8.3 Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administra¢ao, o contratado ficara
desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o
adimplemento pela Administracao.

8.4 Quando optar por modalidade de Seguro-garantia, o prazo minimo ¢ fixado em 1 (um) més, contado da data
de homologagdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia pelo contratado
quando optar pela modalidade, conforme previsto no art. 96, § 3° da Lei n® 14.133/21.

8.5 Caso a garantia seja ofertada em titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo Banco Central
do Brasil e avaliados pelos valores econdomicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda ndo sendo
aceitos aqueles emitidos na primeira metade do Século XX (decreto. N° 32.392 de 09.03.1953).

8.6 Se, por qualquer razdo, for necessaria a alteragdo do futuro contrato, a Contratada ficara obrigada, caso
necessario, a providenciar a complementagdo ou substituicdo da garantia, conforme a modalidade que tenha
escolhido.

8.7 A garantia respondera pelo inadimplemento das condi¢gdes contratuais, pelos danos ou prejuizos causados a
Contratante ¢ pelas eventuais multas ou penalidades aplicadas, podendo ainda reter créditos decorrentes do
futuro contrato, sem prejuizo das demais cominacdes legais e contratuais.

8.8 Uma vez aplicada multa a futura Contratada, e realizado o desconto do valor apresentado como garantia,
podera a Contratante convocar a empresa Contratada para que complemente aquele valor inicialmente oferecido.

8.9 No caso de rescisdo do futuro contrato determinado por ato unilateral ¢ escrito da Contratante, nos casos
enumerados do art. 137, [ a IX da Lei n° 14.144/2021, a garantia serd executada para ressarcimento da
Contratante e dos valores das multas e indenizacdes a ela porventura devidos, conforme Art. 139, III da Lei n°
14.133/2021.

8.10 Quando a rescisdo ocorrer pelos motivos no art. 137 da Lei n® 14.133/2021, sem que haja culpa da
Contratada, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda o
direito a devolugdo da garantia e pagamentos devidos pela execugdo do futuro contrato até a data da rescisdo,
conforme art. 138, II da Lei n°® 14.133/2021.

8.11 A garantia prestada pela Contratada ou seu saldo, se houver, serd liberada ou restituida apos a execugdo do
futuro contrato, conforme disposto no art. 100 da Lei n® 14.133/2021, devendo o representante da empresa
Contratada entregar requerimento, dirigido a Secretaria de Estado da Educa¢ao — SEDUC-RO.

8.12 A qualquer momento a garantia prestada poderd ser substituida, mediante requerimento do interessado,



respeitadas as modalidades antes previstas. Neste caso, o valor da Garantia sera calculado sobre o valor do futuro
Contrato ajustado a época da solicitagao.

8.13 A Contratada deverd apresentar o seguro-garantia conforme dispde no art. 102, da Lei n°® 14.133/2021.

8.14 A garantia ficara a responsabilidade e a ordem da Diretoria Financeira da Contratante e somente sera
restituida apds a execugdo integral do contrato e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente com base
no IGP-M calculado pela Fundagao Gettlio Vargas - FGV.

8.15 Caso a empresa opte pelo seguro-garantia, este ndo podera conter clausulas excludentes, que exima de
responsabilidades trabalhistas ou por inexecucdo contratual por parte da Contratada.

9. CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE CONTRATUAL

9.1. Os valores contratados serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses, de acordo com o art. 2°,
da Lein.® 10.192, de 14 de fevereiro de 2001.

9.2. Em obediéncia ao principio de anualidade de proposta (art. 2°, §1°, ¢/c art. 3° da Lei n.° 10.192/2001), em
caso de eventual reajuste de precos solicitados pela contratada dentro da vigéncia contratual e desde que
transcorrido o prazo de 12 meses da data da apresentagdo da proposta, aplicar-se-a ao calculo o INCC (Indice
Nacional do Custo da Construcdo).

9.3. A data-baseda planilha or¢amentaria estimativa ¢é FEVEREIRQ/2025 ¢ serve como orientagdo
aos CONCORRENTES. Esta sera a data-base para reajuste, observado o disposto na Clausula de Reajuste do
Edital.

9.4. Os critérios de reajuste seguirdo as diretrizes do Decreto Estadual n® 28.874/2024 em seus Arts. 150 a 156.

9.5. A periodicidade anual dos contratos de que trata o §1°, artigo 4° do Decreto Estadual n°® 25.829 de 11/02/21,
sera contada a partir da data limite para a apresentacao do orcamento a que se referir:

"Art. 4° O reajuste em sentido estrito, espécie de reajuste nos contratos de obra, fornecimento ou servigo
continuado sem dedicacdo exclusiva de mao de obra, consiste na aplicacdo de indice de corre¢do monetaria
estabelecido no contrato, que retratara a variacdo efetiva do custo de produgdo, admitida a adogdo de indices
especificos ou setoriais.

§ 1° E nula de pleno direito qualquer estipulagio de reajuste com periodicidade inferior a 1 (um) ano."

9.6. Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso o
adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da contratada conforme
cronograma fisico aprovado.

9.7. Os reajustes dos precos unitarios contratuais serdo calculados pela seguinte formula:

R=((Li-Lo)/Lo)x V, onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado

Lo = indice de preco verificado no més de abertura da proposta que deu origem ao contrato.
Li = indice de preco referente ao més de reajustamento.

V = valor a precos iniciais da parcela do contrato de obras ou servicos a ser reajustado.

9.8. Os servigos ou obras que forem entregues com atraso imputavel a contratada, ndo gerardo direito a reajuste
ou atualiza¢do monetaria.

9.9. A verificacdo da ocorréncia de atraso serd feita mediante comparacao entre o valor acumulado executado e o
valor acumulado previsto no cronograma vigente no inicio da execu¢do dos servicos em andlise, sendo
considerado atraso sempre que o acumulado executado for inferior ao acumulado previsto; Fica o
CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

9.10. Constatada a ocorréncia de atraso a incidéncia de reajuste ndo ocorrera sobre a parcela inadimplida,



cabendo a fiscalizagdo da obra a formalizacdo da identificagdo da parcela em atraso para que quando executada
receba exclusivamente o indice de reajuste vigente na data da previsdo de execugdo, assim sendo, a aprovacao de
novo cronograma, reprogramacdo e/ou prorrogacdo ndo ensejara aumento de reajuste sobre a parcela
atrasada. Somente ocorrera este reajuste para as parcelas cuja previsdo de execucdo no cronograma esteja além
da data-base considerada.

9.11. Néo se admitira como encargo financeiro juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.

9.12. Para as etapas do cronograma com previsdo de conclusdo anterior a data-base considerada, mas que nao
estejam concluidas, ndo sera aplicado reajuste.

9.13. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, sera pago a Contratada a importancia
calculada pelo indice anual vigente, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice
definitivo.

a) - Se os precos aumentarem, prevalecerdo os indices vigentes nas datas previstas para a realizagdo
do fornecimento ou execug¢do das obras ou servigos;

b) - Se os precos diminuirem, prevalecerdo os indices vigentes nas data em que os fornecimentos,
obras ou servicos forem realizados ou executados;
1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de

pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

2. Somente ocorrera este reajuste para as parcelas cuja previsdo de execug¢do no cronograma
esteja além da data-base considerada.

Nao se admitird como encargo financeiro juros, despesas bancarias ¢ 6nus semelhantes.

4. Para as etapas do cronograma com previsdo de conclusdo anterior a data-base considerada,
mas que nao estejam concluidas, ndo sera aplicado reajuste.

5. No caso de atraso ou nao divulgag¢do do indice de reajustamento, sera pago a Contratada a
importancia calculada pelo indice anual vigente, liquidando a diferenca correspondente tdo
logo seja divulgado o indice definitivo.

6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substitui¢do, mediante aditamento do Contrato, o
que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do pre¢o do valor remanescente.

9.14. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, sera adotado em substitui¢do, mediante aditamento do Contrato, o que vier a ser determinado pela
legislagdo entdo em vigor.

9.15. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente.
e O pedido de reajuste do contrato devera ser instruido, observado o art. 15 do Decreto
25.829/2021, com os seguintes documentos:
e Requerimento da contratada devidamente assinado pelo seu responsavel;

¢ Planilha de custos demonstrando a equacao inicial do contrato; e

9.16. A revisido contratual serd concedida, a pedido da contratada, para promover o reequilibrio econdémico-
financeiro da avenga, diante da ocorréncia de fatos imprevisiveis, ou previsiveis com consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do contrato, ou, ainda, em caso de for¢a maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando dlea econdmica extraordinaria e extracontratual.

9.17. O pedido de revisdo de contrato devera ser instruido com os seguintes documentos:

e Requerimento da contratada devidamente assinado pelo seu responsavel,

e Planilha de custos demonstrando a equacdo inicial do contrato; Planilha de custos
demonstrando a equacgao atual do contrato;



e Documentacdo habil demonstrando a ocorréncia de fatos imprevisiveis, fatos previsiveis,
porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execug@o do ajustado,
ou, ainda, caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do principe, que configurem alea
econdmica extraordinaria e extracontratual;

e Ato do ordenador de despesa do 6rgdo ou entidade que decidir pelo reconhecimento das
circunstancias que autorizam a revisao do contrato; e

e Pesquisa de pregos praticados no mercado a fim verificar se o preco reequilibrado permanece
atendendo o pressuposto fundamental da licitacdo, se for o caso.

9.18. A revisao sera formalizada por meio de termo aditivo.

10. CLAUSULA DECIMA - DO REEQUILIBRIO ECONOMICO

10.1. Ocorrendo as hipdteses previstas no artigo 124, inciso ii, alinea “d”, da lei n°. 14.133/21, sera concedido
reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que documentalmente e
suficientemente comprovado o desequilibrio contratual.

10.2. Fica vedada a celebracao de termos aditivos ao contrato, exceto se verificada uma das seguintes hipoteses:
10.3 Recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro, devido a caso fortuito ou for¢a maior.

10.4. Caso fortuito ou for¢ca maior que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil a época de
sua ocorréncia.

10.5. Necessidade de alteragdo do projeto ou das especificagdes para melhor adequacdo técnica aos objetivos da
contratacdo, a pedido da Administracdo Publica, desde que ndo decorrentes de erros ou omissdes por parte da
Contratada, observados os limites previstos no artigo 125 da Lei n°® 14.133/2021.

10.6. O julgamento do menor preco tera como referéncia o prego global fixado no instrumento convocatodrio,
sendo o desconto estendido aos eventuais termos aditivos.

10.7. Alteracdes por necessidade de adequacdes técnicas do Projeto contratado poderdo acarretar acréscimos
contratuais apenas se decorrerem de fatos supervenientes a elaboracdo da proposta, como alteragdes normativas
e indisponibilidade de materiais no mercado.

10.8. A assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a adequacdo de todos os
projetos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este ajuste, a qual aquiesce que eventuais
alteracGes quantitativas ou qualitativas que decorram de erros, falhas ou omissdes em qualquer das pecas,
orgamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos dos projetos ndo serdo causa de qualquer
forma de acréscimo de valor ao Contrato.

10.9. - DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

10.10. A recomposicdo do equilibrio econdmico financeiro do contrato, além de obedecer aos requisitos
previstos na Lei Federal n® 14.133/2021, serd proporcional ao desequilibrio efetivamente suportado, cuja
existéncia e extensdo deverdo ser comprovados pela CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, conforme o
caso, e dardo ensejo a alteracdo do valor do contrato para mais ou para menos, respectivamente.

10.11. Ocorrendo alteragdo das condi¢des economicas fundamentais prevalecentes na assinatura do contrato,
sera assegurada a recuperagdo dos valores ora contratados, objetivando a manutencdo do equilibrio econémico-
financeiro, na conformidade do disposto no art. 124, II, “d”, da Lei n°® 14.133/21.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO/EXTINCAO CONTRATUAL

11.1. O Termo de Contrato podera ser extinto nas hipoteses previstas no art. 137 da Lei n°® 14.133, de 2021, com
as consequéncias indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuizo das sangdes aplicaveis.

11.2. Os casos de extin¢do contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se 8 CONTRATADA o direito
a prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de extingdo contratual
administrativa prevista nos art. 137 a 139 da Lei n® 14.133, de 2021.



12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXECUCAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS

12.1. DA EXECUCAO DOS SERVICOS

12.1.1. Para a perfeita execug@o dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo
sua substitui¢do quando necessario.

12.1.2. Os servigos serdo executados de acordo com as especificacdes técnicas integrantes dos Memoriais e
Projetos de Arquitetonicos e complementares, anexo a este instrumento.

12.1.3. Os servigos serdo contratados através de certame licitatorio, pela modalidade a ser decidida pela
Superintendéncia Estadual de Licitagdes SUPEL, 6rgdo responsavel por essa deliberagdo no governo do estado
de Rondonia.

12.1.4. Os servigos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente as normas e codigos aplicaveis ao
servico em pauta, sendo que as especificagdes da ABNT serdo consideradas como elemento base para quaisquer
servicos ou fornecimentos de materiais e equipamentos.

12.1.5. Onde as normas da ABNT faltarem ou forem omissas, deverdo ser consideradas as prescri¢des,
indicagOes, especificacdes, normas ¢ regulamentos de orgdos/entidades internacionais reconhecidos como
referéncia técnica, bem como as recomendacdes dos fabricantes dos equipamentos e materiais.

12.1.6. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes Recomendag¢des, Normas,
Decretos ¢ Leis: As Normas e especificagdes constantes no presente projeto; As prescricdes ¢ recomendagdes
dos fabricantes; na falta das Normas da ABNT; Manual de Obras Publicas — Edifica¢des - Praticas SEAP.

12.1.7. O acompanhamento e/ou a execucdo dos servicos deverdo ser realizados pelo(s) profissional(is), cujo
acervo técnico implicou na qualificagdo técnica da empresa CONTRATADA ou outro de igual ou superior
qualificagdo.

12.1.8. A empresa CONTRATADA devera indicar profissional para representa-la como preposto nas atividades

relacionadas a execuc¢do do contrato. O representante sera responsavel por decidir em nome da CONTRATADA
e participara de reunides e outras atividades de coordenagdo, planejamento, acompanhamento e avaliagdes que
venham a ser convocada pelo SEDUC-COINFRA.

12.1.9. A programacao e data para execucao dos servigos poderdo ser aprovadas pela fiscalizagdo, devendo-se
considerar que muitos servigos serao realizados em horarios comerciais, podendo ser ajustado, sem nenhum 6nus
adicional a SEDUC, os quais ja deverdo estar previstos nos precos apresentados pela empresa, quando da
licitagdo.

12.1.10. Os materiais provenientes de demolicdo ou desmontagem reaproveitdveis ou ndo, deverdo ser
convenientemente removidos e descartados por empresa habilitada para este fim. Ao término dos servigos, a
CONTRATADA sera responsavel pela limpeza da area.

12.1.11. A CONTRATADA devera apresentar a Declaragdo de Destinacdo de Residuos, de acordo com Modelo -
ANEXO .

12.2 DA FISCALIZACAO DOS SERVICOS

12.2.1 De acordo com os Arts. 19 do Decreto Estadual n°® 28.874/2024 , e art. 117 da Lei n°® 14.133/21, a
execucdo do contrato decorrente do presente Certame devera ser acompanhada e fiscalizada por um
representante da Administracdo especialmente designado, dessa forma, o referido Contrato tera como Gestor, o
servidor da Geréncia de Gestao e Controle de Contratos de Obras - GGCO , que sera assistido e subsidiado por
um ou mais Fiscais Administrativos e um Fiscal Técnico, designado pela Geréncia de Fiscalizacdo de Obras -
GFISC que deverdo atender ainda as previsoes contidas no Art. 19 ao 28 do Decreto Estadual n® 28.874/2024
acerca de suas funcdes a atribui¢Ges.

12.2.2 O Gestor e os Fiscais do Contrato poderdo ser localizados na sede da Secretaria de Estado da Educacao -
SEDUC — Enderego: Rua Padre Chiquinho, Bairro Pedrinhas — CEP 76.801-468 — Porto Velho/ RO - Palacio
Rio Madeira, Edificio Rio Guaporé, Reto 01 - nos horarios das 07:30 as 13:30.

12.2.3 Considerando o alto nivel de complexidade em torno da gestdo do contrato e fiscalizagdo de obras e
servicos de engenharia, bem como o grande volume de recursos que serd empregado na obra, faz-se necessario,
e, indispensavel que se institua para fins deste Projeto Basico, a figura do Fiscal Administrativo e Fiscal Técnico
com a finalidade de auxiliar o Gestor, tendo as seguintes atribui¢des:



a) Fiscal Administrativo: servidor(a) com conhecimento na Area Administrativa, a quem compete fiscalizar o
contrato advindo deste Projeto Basico estritamente quanto aos aspectos administrativos da execucdo, limitados
ao controle ¢ acompanhamento da parte referente a documentacdo formal do contrato, compreendendo a
verificacdo da legislacdo fiscal, tributaria, trabalhista, comercial e contabil; e

b) Fiscal Técnico: servidor (a) com conhecimento na Area Técnica, Engenharia e/ou Arquitetura, a quem
compete fiscalizar o contrato advindo deste Projeto Basico nas questdes estritamente técnicas, tais como:
Compatibilidade entre Projetos e Planilhas e Memoriais Descritivos de Engenharia e de Arquitetura,
acompanhamento da execu¢do e cumprimento do Cronograma Fisico Financeiro, a conformidade dos Projetos
com as normas técnicas da ABNT, aderéncia as normas, e legislacdes Federal, Estadual e Municipal dentre
outros aspectos da area Técnica, bem como no procedimento licitatorio, fase interna e externa, para tanto, caso
julgue necessario e pertinente, podera solicitar auxilio de outro Técnico deste Poder, e desde que devidamente
justificado, solicitar ao Gestor do Contrato um profissional especializado do setor publico ou da iniciativa
privada.

12.2.4 A Coordenadoria de Infraestrutura e Obras Escolares - COINFRA, sera reservado o direito de rejeitar no
todo ou em parte os servigos prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificacdes do fabricante,
devendo a empresa CONTRATADA refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem Onus
adicionais.

12.2.5 A fiscalizac@o podera ordenar a suspensdo da obra ou servico, sem prejuizo de outras sangdes a que esteja
a contratada e sem que tenha direito a qualquer indenizagdo, sempre que haja qualquer defeito essencial em
execucdo de servico ou material ou utilizado na obra.

12.2.6 Podera também exigir, de imediato, a retirada da obra de qualquer elemento que apresente comportamento
inconveniente, demonstre incompeténcia para execugdo das tarefas, ou comprovagdo habitos de conduta nocivos
a boa administragdo do canteiro, qualquer que seja o vinculo entre este elemento e a Contratada.

12.2.7 Serdo realizadas 7 (sete) medicdes global por evento, no periodo de 300 (trezentos) dias corridos,
conforme Cronograma Fisico e Financeiro fl. 53 (ID. 0060537385), acompanhada pela Comissao
de Fiscalizacdo e acompanhado pelo Responsavel Técnico da CONTRATADA.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATACAO, CESSAO E/OU
TRANSFERENCIA

13.1. E vedado a CONTRATADA a subcontratagio total ou parcial da obra.

13.2. E vedado a associagdo, cessdo, transferéncia, fusdo, cisdo ou incorporacdo. No todo ou em parte, do objeto
com outrem.

13.3. Nao serdo remunerados custos com mobilizacdo ou desmobilizacdo da obra em parcelas separadas, devem
estar embutidos nos custos totais da proposta.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA -DAS OBRIGACOES

14.1. As informagdes quando as obrigagcdes da Contratada, estdo previstas no item 17, conforme Projeto
Basico.

15.CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

15.1. Sao obrigagdes da Contratada a protecdo do patrimdnio histoérico, cultural, arqueoldgico e imaterial,
inclusive por meio da avaliacdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas, conforme o art.
45,V, da Lei 14.133/21;

15.2. Garantir a acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida, conforme o art. 45, VI,
da Lei 14.133/21;

15.3. Além dos encargos determinados neste certame, por Lei, Decretos, Normas e/ou regulamentos, nos deveres
e obrigacgdes das partes se incluem:

15.4. A empresa CONTRATADA devera assinar o contrato disponibilizado via Sistema Estadual de Informagao
- SEI no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas apos a notificacdo para assinatura do Contrato.



15.5. A empresa CONTRATADA devera comparecer a SEDUC no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas
apos a notifica¢do para o recebimento da Ordem de inicio dos Servigos.

15.6. Fazer, impreterivelmente, no prazo de 10 (dez) dias entre a assinatura do Contrato e o inicio da obra,
minucioso exame das especificagdes e projetos, de modo a poder, em tempo habil e por escrito, apresentar a
fiscalizagdo, todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas, para devido esclarecimento e aprovagao,
sob pena de preclusao.

15.7. Executar os servigos conforme especificagdes constante neste Termo de Referencia e de sua proposta, com
a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e
utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidades minimas
especificadas neste instrumento e em sua proposta.

15.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas no total ou em parte, o objeto da
licitagdo em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes, resultantes da execucdo ou de ma qualidade dos
materiais empregados, até o prazo de 05 (cinco) anos, na forma do art. 618, do Codigo Civil Brasileiro, sem 6nus
para o Secretaria Estadual de Educagao - SEDUC.

15.9. Responsabilizar-se:

a) Também assim, garantir durante a execucdo, a protecdo e a conservacdo dos servigos executados, até o
seu recebimento definitivo;

b) Manter a guarda da obra, até o seu final e o definitivo recebimento e a comprovacdo da funcionalidade
da obra pelo SEDUC-COINFRA.

15.10. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e
17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

15.11. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;.

15.12. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de prové-los com os
Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI;

15.13. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislacdo fiscal, social, regularidade
ambiental, tributaria e trabalhista de seus empregados, bem como por todas as despesas decorrentes de eventuais
trabalhos noturnos, inclusive com iluminagdo e ainda por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo,
causar a terceiros em virtude da execucdo dos servigos a seu cargo, respondendo por si € por seus sucessores;

15.14. Apresentar, quando solicitado pela Administragdo, atestado de antecedentes criminais e distribuicdo civel
de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instala¢des do 6rgao;

15.15. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a
execucdo do servico, conforme descrito nesta Solicitacdo de compras;

15.16. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

15.17. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem
atividades s ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia
neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo;

15.18. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagdo dos servigos;

15.19. Manter durante toda a vigé€ncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

15.20. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

15.21. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servigo para representa-la
na execu¢ao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

15.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca da Contratante;

15.23. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da Contratante;



15.24. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidades, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagio;

15.25. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servicos.

15.26. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do
empreendimento.

15.27. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario
for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

15.28. Promover a guarda, manutencdo ¢ vigilancia de materiais, ferramentas, ¢ tudo o que for necessario a
execucdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

15.29. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n.
6.496/77 ¢ 12.378/2010);

15.30. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e autorizagdes
exigiveis, na forma da legislacao aplicével;

15.31. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico especializado, para que a
Administragdo possa utilizd-lo de acordo com o previsto neste Termo de Referéncia e seus anexos, conforme
artigo 93 da Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021;

15.32. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo VII
— F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017: O direito de propriedade intelectual dos produtos
desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar ¢ utilizar os
mesmos sem limitagoes;

15.33. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagao produzida e
congéneres, ¢ de todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da Contratante,
sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis € penais cabiveis.

15.34. Promover a organizagdo técnica e administrativas dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Termo de Referéncia, no prazo
determinado.

15.35. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinentes, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de
seguranca, higiene e disciplina.

15.36. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memoriais descritivos e projetos respectivos.

15.37. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da Contratante.

15.38. Adquirir e manter permanentemente no escritério da obra, um livro de ocorréncia sem rasuras ou
entrelinhas, para registro obrigatério de todas e quaisquer ocorréncias que merecam destaque ¢ ART ou RRT de
execucdo da obra devidamente registrada;

15.39. Devera manter permanentemente no canteiro de obras, engenheiro ou arquiteto residente com plenos
poderes de decisdo na area técnica e com registro junto ao CREA/RO e/ou CAU/RO;

15.40. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes
sobre o andamento do empreendimento, tais como, niimero de funcionarios, de equipamentos, condicdes de
trabalho, condigdes meteorologicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a Fiscalizagao e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

15.41. Executar as suas expensas, todas as sondagens e escavagdes exploratorias que se fizerem necessarias e
indispensaveis a execugdo da obra;



15.42. Promover e responder por todos os fornecimentos de agua e energia elétrica, a execugdo da obra,
inclusive as instalagdes provisorias destinadas ao atendimento das necessidades;

15.43. Responsabilizar-se, e a seu Onus, o desenvolvimento de quaisquer projetos, estudos e trabalhos
necessarios para a emissao do Alvara da obra, além do projeto executivo;

15.44. Conduzir a execugdo da obra pactuada em estreita conformidade com o Termo de Referéncia aprovado
pelo Contratante, guardadas as normas técnicas pertinentes a natureza e a finalidade de empreendimento;

15.45. Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execug@o da obra, objeto desta licitacdo;

15.46. Contratar todos os seguros exigidos pela legislagdo brasileira, inclusive os pertinentes a danos a terceiros,
acidente de trabalho, danos materiais a propriedades alheias e os relativos a veiculos e equipamentos;

15.47. Adquirir e manter no local da execucdo da obra, todos os equipamentos destinados ao atendimento de
emergéncia, incluindo os de protec¢do contra incéndio e acidente de trabalho — EPI e EPC;

15.48. Permitir e facilitar a inspe¢do da fiscalizacdo, inclusive prestar informagdes e esclarecimento quando
solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes a execug¢ao da obra;

15.49. A Contratada ¢ obrigada a colocar e manter no local da obra, placa discriminando o objeto e o numero do
Contrato, com o respectivo valor, conforme o Manual de uso da marca do Governo Federal - Obras:

a) Os veiculos, equipamentos € maquinas no acampamento deverdo ser uniformes, fixando-se em duas faces dos
mesmos o slogan “A servico do Governo de Rondonia”, com modelo fornecido pelo Contratante;

b) Além dos equipamentos e vestimentas s exigidos por lei e normas de seguranga (Lei n°. 6.514, de 22 de
dezembro de 1977 da NR 06/78), os funcionarios deverdo apresentar-se uniformizados.

15.50. Manter, durante a execu¢do do contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo, compativeis com as obrigagdes por esta assumida

(art. 92, inciso XIII, da Lei n® 14.133/2021).

15.51. A Contratada ¢ obrigada afixar placas de sinalizacdo de obras com ampla visdo em pontos antes e depois,
em ambos os sentidos. Nos servigos de pequena duracdo que envolva riscos de acidentes, as placas de sinais
verticais deverdo ser preferencialmente assentadas em bases de facil transporte e ndo fixadas ao solo:

a) Os Servigos de sinalizagdo e dispositivos de seguranga deverdo atender 4s Normas e especificagdoes da
SEDUC-COINFRA, DNIT ¢ ABNT;

b) Sera a Contratada responsabilizada por todo e qualquer acidente causado na obra, cuja causa seja comprovada
pela auséncia de sinalizagdo;

¢) Em todas as obras a sinaliza¢do deve merecer maior atengdo de todos os envolvidos na execucdo dos servigos,
em face dos acidentes que podem ocorrer devido a auséncia ou insuficiéncia de sinalizagao.

15.52. Todos os 6nus decorrentes da execugdo dos servicos em desacordo com as especificacdes técnicas, ou por
consequéncia de sinalizagdo inadequada correrdo por conta da Contratada;

15.53. Os servicos contratados somente deverdo ser iniciados apos a instalagdo da sinalizagdo de seguranga, de
fornecimento da contratada (cones, cavaletes e dispositivos refletivos e de iluminagao intermitente). Além disso,
todos os funcionarios deverdo usar coletes refletivos no desenvolvimento dos servigos;

15.54. Os danos causados a bens publicos ou de terceiros, acidentes pessoais com funcionarios e/ou com o
envolvimento de terceiros, correrdo sob responsabilidade da contratada. A esta cabera também os eventuais
ressarcimentos financeiros as vitimas dos danos.

15.55. Correm por conta da Contratada todas as despesas com os ensaios, testes ¢ demais provas exigidas por
normas técnicas e especificacdes da ABNT, para a boa execucao do objeto do contrato;

15.56. A contratada devera apresentar o Manual de operagdo uso e manutencao da edificacdo segundo a Norma
Brasileira - NBR 14.037. Este documento deve ser entregue para arquivo no final da construgdo tanto em
formato digital como impresso. Este Manual deve conter, no Minimo os seguintes:

a) Copias de todos os Projetos de Aprovacao (Prefeitura, Bombeiros, etc...);
b) Copias dos Projetos como Construido ("As Built");

¢) Alvara e Licengas;

d) Termos de Garantia de Materiais, Maquinas e Equipamentos;

e) Manual de Uso e Manutencdo das Maquinas e Equipamentos.



15.57 Para tramitagdo das medigdes serdo exigidos os documentos e informagdes, conforme o que se segue:

15.57.1 Na primeira medicao:
a) Inscricao do contrato na Seguridade Social, Matricula INSS (CEI) N°.;
b) Comprovante de registro dos servicos no CREA/RO — ART (Autenticada) N°.;

c) Relatério: PPRA/PCMAT devidamente assinado pelo Engenheiro do Trabalho e Flscals da SEDUC-
COINFRA com comprovante de registro no CREA/RO — ART (Registrada) N°..................... ;

d) Relatorio: PCMSO devidamente assinado pelo Médico do Trabalho e Fiscais da SEDUC-COINFRA;
e) Certidao negativa da Receita Federal;

f) Certidao negativa da Fazenda Estadual,

g) Certidao da Divida Ativa da Unido;

h) Certiddo negativa do INSS;

i) Certidao negativa municipal;

j) Certidao de Regularidade do FGTS;

k) Certidao negativa a de débitos trabalhistas;

1) Guia GPS INSS (original / autenticada);

m) Guia GFIP INSS(original / autenticada).

15.57.2 A partir da segunda medicio:

a) Recolhimento do ISS-QN da Prefeitura;
b) Certidao negativa da Fazenda Estadual;
c) Certidao negativa da Receita Federal;
d) Certiddo da Divida Ativa da Unido;

e) Certidao negativa do INSS;

f) Certiddo negativa municipal;

g) Certiddo de Regularidade do FGTS;

h) Recolhimento ISS Prefeitura;

1) Guia GPS INSS (original / autenticada);
j) Guia GFIP INSS(original / autenticada).
k) Certidao Negativa de Débitos Fiscais Trabalhistas — CNDT.

15.58. Nao utilizar de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) e de qualquer trabalho a
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢cdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos (Art.
7°, § XXXIII da Constituigdo Federal, redagdo dada pela Emenda Constitucional n® 20 de 1998).

15.59 Sao obrigagdes da contratada, exigidas no Art. 22, § 2, da Lei 14.133/21, o contrato devera refletir a
alocac¢do realizada pela matriz de riscos conforme Anexo - Analise de Riscos 142 (ID. 0059685412)

15.60. Implantar Canteiro de Obras conforme NR -18 e NBR 1367.
15.61. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

a) Qualquer instalagcdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites maximos
de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdio CONAMA n° 382, de 26/12/20006, e legislacdao correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte;

b) Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados
aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da



comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

16.1. As informagdes quando as obrigagcdes da Contratante, estdo previstas no item 16, conforme Projeto
Basico.

16.2. O Estado de Rondonia, através da Secretéria de Estado da Educagao — SEDUC/RO obriga-se, nos seguintes
termos:

16.3. Permitir acesso dos empregados da empresa CONTRATADA, e eventuais Subcontratadas, as suas
dependéncias para a execugao dos servigos, portando obrigatoriamente os crachds funcionais da empresa.

16.4. Prestar as informagdes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos técnicos da
empresa CONTRATADA;

16.5. Efetuar inspecdo com a finalidade de verificar a prestagdo dos servigos e o atendimento das exigéncias
contratuais;

16.6. Exercer fiscalizacdo e supervisdo dos servigos prestados podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer
qualquer servico que ndo esteja de acordo com as condigdes e exigéncias especificadas neste Termo de
Referéncia;

16.7. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa CONTRATADA possa cumprir suas obrigacdes,
dentro das normas e condi¢Ges contratuais;

16.8. Comunicar a empresa CONTRATADA qualquer falha verificada no cumprimento do especificado neste
Termo de Referéncia;

16.9. Rejeitar todo ou em parte do material entregue em desacordo com as obrigagdes assumidas pela empresa
CONTRATADA;

16.10. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas disposi¢des deste Termo de Referéncia podendo aplicar as
penalidades previstas em lei pelo ndo cumprimento das obrigacdes contratuais ou execu¢do insatisfatoria dos
Servigos;

16.11. Receber as Notas Fiscais/Faturas e conferir se estd em conformidade com os materiais. Devendo
posteriormente, encaminhda-la para pagamento, de acordo com as condi¢des de pagamento.

16.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio economico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 dias, em detrimento ao art. 92, inciso XI, da Lei n® 14.133, de 2021.

16.13. Exigir, a qualquer tempo, a comprovacdo das condi¢des da empresa CONTRATADA que ensejaram sua
contratacdo, notadamente no tocante a qualificacdo técnico, econdmico e financeira, bem como as condi¢des de
habilitacdo exigidas na licitagdo (art. 92, XII, da Lei n® 14.133/2021);

16.14. E compromisso do Contratante, o fiel cumprimento das obriga¢des pactuadas, a prestagio de todas as
informagdes indispensaveis a regular execucdo das obras, o pagamento oportuno das parcelas devidas, e ainda, a
preservagdo do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato, seu registro e a devida publicagdo no Diario Oficial
do Estado de Rondonia — DOE.

16.15 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias conforme determina o Inciso XI do artigo 92 da Lei
14.133/2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS SANCOES

17.1. As informagdes quanto as sangdes aplicaveis na execucdo do objeto desse contrato, estdo previstas no item
19, conforme Projeto Basico.

18. CLAUSULA OITAVA - DA RESERVA DE CARGOS

18.1. - Fica a contrata obrigada a cumprir as exigéncias de reserva de cargos previstas em lei para pessoa com
deficiéncia, reabilitado da Previdéncia Social ou aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras
normas especificas.



18.2. Sempre que solicitado pela Administracdo Publica, devera a CONTRATADA comprovar o cumprimento
da reserva de cargos e ainda indicar os empregados que preencherem as referidas vagas, conforme preconiza o
Art. 92, inciso XVII, Lei Federal n°® 14.133/2021.

18.3. De forma a atender o Decreto Estadual n°® 25.783. de 1° de fevereiro de 2021, a contratada deve adotar o
emprego de mao de obra formada por pessoas privadas de liberdade, em regime semiaberto ou egressos do
sistema prisional, no percentual minimo de 2% (dois por cento).

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DA FRAUDE E CORRUPCAO

19.1. A CONTRATADA devera observar os mais altos padrdes éticos durante a execucdo do Contrato, estando
sujeitas as sancgoes previstas na legislagdo brasileira.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DOS CASOS OMISSOS

20.1. Rege-se este instrumento pelas normas e diretrizes estabelecidas no Decreto n°® 28.874/2024, Lei Federal
n° 14.133/2021, e outros preceitos de direito publico, aplicando-se supletivamente os principios da teoria geral
dos contratos e disposi¢des de direito privado.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO REGIME DE EXECUCAO

21.1 O regime de execugdo do servico sera por REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL,
considerando que a natureza do objeto ser de alto nivel de precisdo de especificagdes e quantitativos, de acordo o
inciso II do art. 46 da Lei n°® 14.133/2021.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS ALOCACOES DOS RISCOS
22.1. Dos Riscos a serem suportados pelo contratante:

22.1.1. Definigdo de exigéncias desnecessarias, de carater restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito
a capacitacdo técnica profissional e técnico operacional da empresa de probabilidade baixa, impacto baixo e
nivel de risco baixo.

22.1.2. Impugnacdes do Edital de licitagdo, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de
projetos e/ou orgamento estimativo, de probabilidade baixa, impacto médio e risco baixo.

22.1.3. O certame licitatdrio restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execucdo ou fracassado,
caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos pardmetros estimados pela Administragdo, de
probabilidade média, impacto alto e risco alto.

22.1.4. A empresa vencedora do certame quando convocada, ndo assinar o termo de contrato ou ndo aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, de probabilidade baixa, impacto alto e risco médio.

22.1.5. Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais, de probabilidade média,
impacto baixo e risco baixo.

22.1.6. Impossibilidade de inicio da obra, apds a emissdao da Ordem de Servico, por restricdes da Contratante
(liberagdo do local de implantagdo, necessidade de execugdo prévia de outro servico, interferéncias com outras
atividades etc), de probabilidade média, impacto alto e risco alto.

22.1.7. Alteragdes no projeto bdsico/ executivo inicialmente contratados, por solicitagdo da Contratante,
probabilidade baixa, impacto baixo e risco baixo.

22.1.8. Identificacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificagdes ou
memoriais que compde a contratagdo, que sejam relevantes, de probabilidade média, impacto alto e risco alto.

22.1.9. Alteracdo da legislacdo, regulamentos e normas que causem alteracdes no projeto inicialmente
contratado, de probabilidade baixa, impacto baixo e risco baixo.

22.1.10. Descumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e com FGTS pela Contratada, de
probabilidade baixa, impacto alto e risco médio

22.1.11. Risco de inadimpléncia da Contratante, de probabilidade baixa, impacto alto e risco médio.



22.2. Dos Riscos a serem suportados pelo contratada:

22.2.1. Identificacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificagdes ou
memoriais que compde a contrata¢do, que sejam irrelevantes, de probabilidade alta, impacto baixo e risco médio.

22.2.2. Identificagdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes ou
memoriais que compde a contratagdo, em que a obrigacdo de fazer pela Contratada esteja expressamente
estipulada no instrumento convocatorio e/ou seus anexos, de probabilidade baixa, impacto baixo e risco baixo.

22.2.3. Diferenca entre os quantitativos da planilha de or¢amento e os quantitativos que serdo efetivamente
executados na obra, devido a incertezas inerentes ao objeto ou a alguns servigos que compde o objeto, de
probabilidade baixa, impacto médio e risco baixo.

22.2.4. Precos de insumos que compde a execucdo do objeto abaixo do preco de mercado, de probabilidade
média, impacto baixo e risco baixo.

22.2.5. Execugdo dos servicos com qualidade abaixo da especificada na contratacdo ¢/ou em desacordo com
normas técnicas e legislagcdes vigentes de probabilidade média, impacto alto e risco alto.

22.2.5. Ocorréncia de acidentes de trabalho durante a execucdo dos servigos, de probabilidade baixa, impacto
médio e risco baixo.

22.2.6. Ocorréncia de roubos e furtos na obra, de probabilidade baixa, impacto médio e risco baixo

22.2.7. Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a execu¢do da obra, ndo decorrentes de
alteracOes tributarias ou politicas publicas, ensejando aumentos de custos superiores aos indices de reajuste
contratual, de probabilidade baixa, impacto baixo e risco baixo.

22.2.8. Prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de fendmenos climaticos,
de probabilidade média, impacto médio e risco alto.

22.2.9. Rescisdo ou anulacio do contrato, por culpa da Contratada de probabilidade média, impacto alto e risco
alto.

22.2.10 Problemas associados a escolha da solu¢do do projeto basico decorrentes de falhas no levantamento de
mercado durante a confecgdo do Estudo Técnico Preliminar.

22.3. Dos riscos a serem compartilhados pelas partes, na proporciao de 50% para a contratante e 50%
para a contratada

22.3.1. Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climaticos ¢ ambientais, de probabilidade alta,
impacto alto e risco alto.

22.3.2. Alteragcdo nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a execucdo da obra, decorrentes de
alteracdes tributarias ou politicas publicas, ensejando aumentos ou redugdo de custos, de probabilidade baixa,
impacto baixo e risco baixo.

22.3.3 Instabilidade da solucdo integrada - inoperabilidade decorrentes de falta de manutengdo da solugao
integrada (sistemas e equipamentos).

23. CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO PRAZO DE GARANTIA DOS SERVICOS
EXECUTADOS

23.1 A contratada responderd pela solidez, qualidade, funcionalidade e seguranga dos servigos executados pelo
prazo minimo de 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo da obra, nos termos do art. 618 do
Cddigo Civil e do art. 92, inciso XIII, da Lei Federal n® 14.133/2021, sem prejuizo das demais responsabilidades
legais.

23.2 Durante o periodo de garantia, cabera a contratada reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, qualquer servico executado com vicios, defeitos ou incorregdes, sempre que
solicitado pela Administragao.

23.3 O descumprimento das obrigagdes acima podera ensejar a aplicacdo das sangdes previstas contratualmente e
em lei, além de eventual responsabilizagao civil.

24. CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DAS RESPONSABILIDADES



24.1. A CONTRATADA assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo das obrigagdes contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus
empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuizos que sejam causados a
CONTRATANTE ou terceiros.

24.2. A CONTRATANTE néo respondera por quaisquer 6nus, direitos ou obrigagdes vinculadas a legislacdo
tributaria, trabalhista, previdenciaria ou securitaria, ¢ decorrentes da execucdo do presente Contrato, cujo
cumprimento e responsabilidade caberao, exclusivamente, 8 CONTRATADA.

24.3. A CONTRATANTE nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

24.4. A CONTRATADA mantera, durante toda a execucdo do Contrato, as condi¢des de habilitagdo ¢
qualificagdo que lhe foram exigidas na contratacao.

25. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — DA PUBLICACAO

25.1. Apos as assinaturas deste Contrato a Procuradoria Geral do Estado providenciara a publicagdo de resumo
no Didrio Oficial do Estado, sem prejuizo de outras publicacdes que a CONTRATANTE tenha como
necessarias.

26. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DO FORO

26.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Porto Velho para dirimir dividas e controvérsias oriundas do
presente Termo.

27. CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

27.1 Declaram as partes que este Contrato corresponde a manifestacdo final, completa e exclusiva do acordo
entre elas celebrado.

Para firmeza e como prova do acordado, o presente Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que

constitui o documento de fls. / , do Livro Especial n° / Contrato, o qual, depois de

lido e achado conforme, vai assinado pelas partes, dele sendo extraidas as copias que se fizerem necessarias para

sua publicagdo e execu¢do, devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Estado. Porto Velho-RO,
de de

Representante / Contratada Representante / Contratante

28. VALIDACAO

28.1. ELABORADO POR: DURVANILSON SOUZA DA SILVA - TECNICO ADMINISTRATIVO -
GEAP/COINFRA

28.2. ELABORADO POR: RAIMUNDO REYDSON BARBOSA DE OLIVEIRA SOUSA - GERENTE DE
ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL - GEAP/COINFRA

28.3. REVISADO POR: SALOMAO AYTON DO NASCIMENTO - COORDENADOR DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS ESCOLARES - COINFRA

28.4. APROVO DO ORDENADOR: ANA LUCIA DA SILVA PACINI - SECRETARIA DE EDUCACAO -
SEDUC
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Documento assinado eletronicamente por Durvanilson Souza da Silva, Assessor(a), em 28/05/2025, as 11:46,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1° e 2° do Decreto n°
21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento  assinado eletronicamente  por RAIMUNDO REYDSON BARBOSA DE OLIVEIRA,
GERENTE DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL, em 28/05/2025, as 11:46, conforme horario oficial
de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1° e 2°, do Decreto n® 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Salomao Ayton do Nascimento, Coordenador de Infraestrutura e
Obras Escolares, em 28/05/2025, as 11:50, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18
caput e seus §§ 1° e 2°, do Decreto n® 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Ana Lucia da Silva Silvino Pacini, Secretario(a), em 28/05/2025,
as 12:29, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1° e 2°, do Decreto
n°21.794, de 5 Abril de 2017.

pode ser conferida no site portal do SEI, informando o codigo verificador

0060563513 ¢ o codigo CRC 596267D6.

Referéncia: Caso responda este(a) Minuta de Contrato, indicar expressamente o Processo n® 0029.028179/2024-27

SEI n° 0060563513
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