

DADOS CADASTRAIS			
OBJETO:	EXECUÇÃO DA 1ª FASE DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALUIZIO FERREIRA, NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-RO	BDI GERAL: 22,88%	
ENDEREÇO:	AV. FARQUA Nº 2151 BAIRO PANAIRO CEP 76801-429	BDI DIFERENCIADO: 14,02%	
DATA BASE:	mar/25		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO				
Item	Descrição	Total		Percentual
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	809.687,48	3,61%
2	DEMOLIÇÃO	R\$	275.937,09	1,23%
3	ESTRUTURAL	R\$	371.954,55	1,66%
4	ESTRUTURA METALICA	R\$	171.519,49	0,76%
5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$	1.315.462,10	5,86%
6	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$	93.857,59	0,42%
7	REVESTIMENTOS	R\$	1.783.537,36	7,95%
8	ESQUADRIAS	R\$	1.162.798,44	5,18%
9	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCENDIO E PÂNICO	R\$	93.031,98	0,41%
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$	412.125,40	1,84%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	7.303.535,00	32,56%
12	ILUMINAÇÃO DO ESTACIONAMENTO	R\$	201.449,81	0,90%
13	EQUIPAMENTOS	R\$	339.779,60	1,51%
14	PRAÇA DA ARVORE	R\$	906.361,86	4,04%
15	ACESSIBILIDADE	R\$	112.851,52	0,50%
16	PINTURA	R\$	331.085,18	1,48%
17	ESTACIONAMENTO	R\$	1.094.876,14	4,88%
18	LOUÇA	R\$	151.382,89	0,67%
19	CLIMATIZAÇÃO	R\$	819.905,50	3,66%
20	ENERGIA SOLAR	R\$	342.060,00	1,52%
21	SUBESTAÇÃO E GERADORES	R\$	1.616.606,41	7,21%
22	OUTROS	R\$	2.118.450,17	9,44%
23	PROJETOS	R\$	604.151,62	2,69%

TOTAL FINAL SEM BDI	R\$	18.416.085,70
TOTAL DO BDI	R\$	4.016.321,48
TOTAL FINAL COM BDI	R\$	22.432.407,18

gov.br

Documento assinado digitalmente

DIEGO EXPEDITO MARTINS DE OLIVEIRA

Data: 24/06/2025 09:46:11-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente

DIEGO EXPEDITO MARTINS DE OLIVEIRA

ENGENHEIRO CIVIL CREA 8154 D/RO

JOSIANE BEATRIZ FAUSTINO

Data: 24/06/2025 12:15:11-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSIANE BEATRIZ FAUSTINO

ENGENHEIRA CIVIL CREA 47100 D/MG