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RONDONIA

Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Secretaria de Estado da Educagdo - SEDUC
Geréncia de Acompanhamento Processual - SEDUC-GEAP

MINUTA DE CONTRATO

N2 24/2025/SEDUC/COINFRA/GEAP

MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N¢ / /

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE RONDONIA, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DE UM LADO, E, DE OUTRO, A
EMPRESA, (NOME EMPRESARIAL), PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

Aos ___ dias do més de do ano de , A Secretaria de Estado da Educag¢do — SEDUC/RO, situado na Rua: Pe. Chiquinho S/N, Bairro Pedrinhas, no

PALACIO RIO MADEIRA, Edificio Rio Guaporé — Reto 1, CEP: 76.801-468, Porto Velho/RO, doravante denominada apenas CONTRATANTE, neste ato representado

pelo RG n.2 __ (nidmero) __, CPF ___ (ndmero)___, e a firma CNPJ/MF n.2 , estabelecida no ___, em ___, doravante

denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. , (nacionalidade), RG ___, CPF , residente e domiciliado na

, celebram o presente Contrato, decorrente do PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne. que deu origem a CONCORRENCIA, de Ne.

, homologado pela Autoridade Competente, regido pela Lei Federal n2. 14.133/21, com suas alteragdes e legislagdo correlata, sujeitando-se as normas dos
supramencionados diplomas legais, mediante as clausulas e condigdes a seguir estabelecidas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente TERMO DE CONTRATO a contratagdo de uma empresa para: “REFORMA E AMPLIACAO DA E.E.E.F.M JOSE ROSALES DOS
SANTOS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE NOVA ESTRELA, MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA - RO”, conforme as especificacdes técnicas e disposi¢des contidas no
Projeto Basico e seus anexos.

1.2. Vinculagdo: Integram este Contrato além do Projeto Basico, as hormas do (IDENTIFICACAO DA MODALIDADE), o disposto na proposta da CONTRATADA e
demais elementos que sirvam a exata definigdo do objeto descrito na cldusula primeira.

1.3. As informagdes quanto as especificagbes dos servigos, estdo previstas no subitem 1.1 do Projeto Basico (1D.0064253002) e Planilha Orcamentaria (ID.
0063961438).

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA ESPECIFICACAO DOS SERVICOS

2.1. As informagGes quanto as caracteristicas do objeto desse contrato, estdo previstas no subitem 1.2, conforme Projeto Basico.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO LOCAL, PRAZO DE EXECUCAO, E CONDIGCOES DE RECEBIMENTO DOS SERVICOS

3.1. As informagd&es do local de execugdo do objeto desse contrato, estdo previstos no item 8, 14 e 23 conforme Projeto Basico (ID. 0064253002).

3.1.1. DO LOCAL PARA EXECUGAO DOS SERVICOS

3.1.2. A execugdo do Objeto, descrito no item 1 deste PROJETO BASICO, demonstrado através das planilhas, cronograma e projetos em anexo, deverdo ser
executados em um terreno de propriedade do Estado, na E.E.E.F.M JOSE ROSALES DOS SANTOS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE NOVA ESTRELA, MUNICIPIO DE
ROLIM DE MOURA - RO.

3.2. As informag¢des quanto ao prazo de vigéncia e execugdo desse contrato, estdo previstas no item 14 e seus subitens, conforme Projeto Basico (ID.
0064253002).

3.2.1. DO PRAZO DE EXECUGAO CONTRATUAL

3.2.2. O prazo para inicio dos trabalhos fica fixado em 10 (dez)_dias a partir do recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA. Apds a assinatura do
contrato e recebimento da Ordem de Servicos do SEDUC/COINFRA, a CONTRATADA tera até 10 dias corridos para mobilizagdo e inicio das obras.

financeiro, anexo Planilha Orgamentaria - Cronograma (1D.0063961438), contado a partir do recebimento da Ordem de Servigos pela CONTRATADA.

3.2.4. O prazo de vigéncia do objeto do presente Edital sera de de 810 (oitocentos e dez) dias, a contar a partir do recebimento da Ordem de Servico pela
CONTRATADA.

3.2.5. As Ordens de Paralisagdo, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o curso do prazo de execugdo do contrato, tornando a correr com a
Ordem de Reinicio dos servigos.

3.2.6. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato, conforme previsdo do art.
111 da Lei n® 14.133/2021.
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3.2.7. A prorrogacdo do prazo de execugdo, descontados os periodos de paralisagdo, sera permitida, segundo o § 52 do art. 115 da Lei n2 14.133/2021,
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

3.2.8. Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir-se-a o dia da publicagdo e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no
Art. 183 da Lei n2. 14.133/2021.

3.2.9. S6 se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na SEDUC-RO.
3.2.10. A Contratada se obriga a acatar as solicitagdes da fiscalizacdo da Secretaria Municipal de Educagdo para paralisar ou reiniciar as obras.

3.3. As informag&es de recebimento dos servigos, estdo previstas no item 23 do Projeto Basico.

3.3.1. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

3.3.2. O recebimento dos servigos sera efetuado por uma Comissdo de Fiscalizagdo, Exame, Entrega e Recebimento, integrada por dois ou mais servidores com
qualificagdo técnica, nomeados pelo Secretaria de Estado da Educacdo SEDUC/RO, para tal finalidade acompanhados do responsavel técnico da Empresa
CONTRATADA, observando as disposi¢des contidas no edital e no artigo de 140 da Lei Federal n2 14.133/2021.

3.3.1 O recebimento e a aceitacdo dos servigos dar-se-do da seguinte forma:

a) Provisdrio: em até 20 (vinte) dias corridos, contados da data da comunicagdo, por escrito, da conclusdo dos servigos pela empresa CONTRATADA,
apos a realizagdo de teste de conformidade e verificagdo das especificagdes técnicas do Termo de Referéncia, que serd efetivado pelo responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizagdo dos servigos, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes;

- Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou servigos executados pela CONTRATADA, que n3o satisfizerem as condi¢des de recebimento, serdo
recusados pela fiscalizagdo e deverdo ser substituidos e/ou refeitos no prazo de 72 (setenta e duas) horas.

- Se apds o Recebimento Provisério for identificada qualquer falha na execugdo, cuja responsabilidade seja atribuida a empresa CONTRATADA, o prazo
para a efetivagdo do Recebimento Definitivo ficara suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

- A contar da data do recebimento provisorio, a Contratante terd o periodo de até 30 (trinta) dias consecutivos para observagdo e vistoria que
comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, conforme o disposto no art. 119 da Lei n® 14.133/21.

b) Definitivo: Se o objeto estiver de acordo com as especificagdes contratuais sera emitido o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO do servigo por
comissdo ou servidor devidamente designado, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes contratantes, do contrario, ndo se emitird o
referido termo e a Contratante procedera da seguinte forma:

Na hipdtese de a Contratante verificar que o objeto deste Projeto Basico ndo foi perfeitamente executado, mas que se mostra possivel sua adequagdo aos termos

pactuados, mediante ajustes, fixard prazo para que a Contratada, as expensas desta, venha a reparar as imperfei¢des verificadas, observando o disposto no art. 119 da
Lein® 14.133/21;

Se a Contratada realizar os reparos necessarios dentro do prazo estipulado, adequando o objeto deste Projeto Basico aos termos pactuados, o Gestor do Contrato
emitird o Termo de Recebimento Definitivo; e

Caso se verifique que ndo se mostra possivel a adequagdo do objeto deste Projeto Basico ou que, mesmo depois de concedido prazo para reparagdes, nao foi
alcangado o resultado esperado, sera cabivel a rescisdo unilateral do Contrato, com base no que dispde o art. 104, inc. Il, da Lei n® 14.133/21, bem como a aplica¢do
de penalidades, conforme o disposto no art. 156 da referida Lei, com abertura de processo administrativo em que se garantird o contraditério e a ampla defesa.

Apds o recebimento definitivo do objeto, ndo podera a Contratante, impor a execugdo correta do objeto deste Projeto Basico a Contratada, a ndo
ser que exista algum vicio oculto que, no momento da andlise para o recebimento definitivo, ndo poderia ter sido verificado.

O objeto sera reputado como recebido, se o termo circunstanciado de que trata no item 22, letra "b)" deste documento ndo tenha sido lavrado
dentro do prazo fixado, desde que a Contratante seja comunicado dessa situagdo no prazo de 15 (quinze) dias do término do referido prazo.

O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da contratada pela solidez e seguranga dos servigos executados, nem a
ética profissional pela execugdo do objeto deste Projeto Basico.

Além disso, esse mesmo normativo legal prevé que:

"o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou de materiais empregados.”

De acordo com o Cdédigo Civil:

"nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgdes considerdveis, o empreiteiro de materiais e execugéo responderd, durante o prazo irredutivel de cinco
anos, pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razéo dos materiais, comodo solo."

4. CLAUSULA QUARTA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas do presente processo correrdo por conta da Atividade abaixo detalhada, conforme Coordenadoria de Planejamento, Orgamento e
Desenvolvimento Organizacional - SEDUC-CPOD.

PROGRAMA ACAO ESPECIFICACAO FONTE NATUREZA DA DESPESA
12.361.2156 | 1578 Modernizar a |nfraestru'tura Fisica das Unidades Escolares do 1.5.00.0.01001 - Recursos n.ao Vinculados de 4.4.90.51 - Obras e Instalacdes
Ensino Fundamental Impostos (Ensino)
12.362.2157 | 1580 Modernizar a lnfraestrutura‘ F|S|ca’d§s Unidades Escolares do 1.5.00.0.01001 - Recursos n‘ao Vinculados de 4.4.90.51 - Obras e Instalacdes
Ensino Médio Impostos (Ensino)

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acaoc=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=66525528&...

5. CLAUSULA QUINTA - DO PRECO

5.1. O valor total da contratagdo é de RS 0,00 (VALOR POR EXTENSO), que corresponde a nota de empenho, a servir de lastro, para efetuar o pagamento dos
bens/materiais referidos na clausula primeira, tudo depois de recebidos, testados e aprovados pela CONTRATANTE. Sob nenhuma hipdtese o valor mencionado
sera reajustado;

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugio do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto
da contratagdo.

6. CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

2/13



18/09/2025, 11:49 SEI/RO - 0064253342 - Minuta de Contrato

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acaoc=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=66525528&...

6.1. As informagBes quanto ao de pagamento do objeto desse contrato, estdo previstas no item 21 e seus subitens, conforme Projeto Basico.
6.1.1. DAS CONDIGCOES DE PAGAMENTO

6.1.1.1. O pagamento sera efetuado apds a entrega por parte da contratada de todas as suas obrigagdes, contados da data de apresenta¢do da nota fiscal/fatura
emitida pela contratada, depois de medidos e aceitos os servicos pela fiscalizagdo do COINFRA/SEDUC, que conferird e atestara a sua execugdo em conformidade
com a Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico e Financeiro (1D.0063961438) integrante dos autos.

6.1.1.2.0 art. 462 da Lei n214.133/21 define o regime de execu¢do de empreitada por preco global como uma forma de execugdo indireta, na qual se contrata
com terceiros a execugdo da obra ou do servigo por prego certo e total. Nesse regime, o contratante deve realizar o pagamento por etapa do servigo concluida e
ndo por medi¢des mensais dos servigos efetivamente realizados, como esta previsto no contrato em comento.

6.1.1.3.Essa forma de pagamento ndo se coaduna com os interesses da Administragdo Publica, pois é imprescindivel que exista conclusdo de etapas do servigo
para a efetivagdo do pagamento respectivo.

6.1.1.4. N3o serd efetuado qualquer pagamento a empresa Contratada enquanto houver pendéncia de liquidagdo da obrigacdo financeira em virtude de
penalidade ou inadimpléncia contratual.

6.1.1.5. Ocorrendo erro no documento da cobranga, este sera devolvido e o pagamento serd sustado para que a Contratada tome as medidas necessarias,
passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentagdo do mesmo.

6.1.1.6. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o érgdo requerente, a seu critério, podera devolvé-la, para as devidas correg¢Ses, ou aceita-la, com
a glosa da parte que considerar indevida.

6.1.1.7. Na hipdtese de devolugdo, a Nota Fiscal sera considerada como ndo apresentada, para fins de atendimento das condi¢Ges contratuais.

6.1.1.8. A Administragdo ndo pagard, sem que tenha autorizacdo prévia e formalmente, nenhum compromisso que Ihe venha a ser cobrado diretamente por
terceiros, seja ou nao instituigdes financeiras.

6.1.1.9. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservancia, pela licitante, de prazo de pagamento, serdo de sua exclusiva
responsabilidade.

6.1.1.10. O drgdo requerente efetuard retengdo, na fonte, dos tributos e contribui¢des sobre todos os pagamentos a CONTRATADA.

6.1.1.11. Em hipotese alguma sera concedido reajustamento dos pregos propostos e o valor constante da Nota Fiscal/Fatura, quando da sua apresentagdo, ndo
sofrera qualquer atualizagdo monetaria até o efetivo pagamento.

6.1.1.12. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria e depdsito em conta bancéria informada pela Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias,
contados da entrega, mediante apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura devidamente certificada pela Comissdo de Recebimento, sendo efetuada a retencdo na fonte
dos tributos e contribuigdes elencadas nas disposi¢cBes determinadas pelos érgdo fiscais e fazendarios, em conformidade com as legislagdes e instrugdes
normativas vigentes;

6.1.1.13. O pagamento decorrente as contratacdes publicas sera realizado no prazo de 15 dias Uteis apds habilitagdo para procedimento, de acordo com Art. 190
do Decreto Estadual n2 28.874/2024;

6.1.1.14. As notas fiscais/faturas deverdo ser emitidas em 02 (duas) vias e apresentadas a Contratante para certificagdo, devendo conter em seu corpo a
descrigdo do objeto, a indicagdo do nimero do contrato e da conta bancéria da Contratada.

6.1.1.15. E condicdo para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a apresentacdo de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Certiddo Negativa da Receita Estadual — SEFIN, Certiddo Negativa Municipal, Certiddo
Negativa Federal e Regularidade Fiscal e Trabalhista.

6.1.1.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os
encargos moratdrios devidos pelo Governo, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura serdo calculados -
mediante apresentacdo de fatura prépria - por meio da aplicagdo da seguinte formula:

1=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizagdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

6.1.1.17. A Nota Fiscal devera ser emitida em nome da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, CNPJ: 04.564.530/0001-13 — Enderego: Rua Padre Chiquinho,
Bairro Pedrinhas — CEP 76.801-468 — Porto Velho/ RO - Palécio Rio Madeira, Edificio Rio Guaporé, Reto 01.

6.1.1.18 Ocorrendo erro no documento da cobranga, este serd devolvido e o pagamento serd sustado para que a Contratada tome as medidas necessarias,
passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir de data da reapresentagdo do mesmo;

6.1.1.19 E condigdo para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a apresentacdo de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Certiddo Negativa Estadual da Receita Estadual — SEFIN, Certiddo Negativa Municipal,
Certiddo Trabalhista e Certiddao Negativa Federal, podendo ser verificadas nos sitios eletrénicos, podendo ser negativa com auto positiva.

6.1.1.20 Pelo fiel e perfeito fornecimento dos objetos definido neste Projeto Basico, a SEDUC realizara o pagamento, mediante a entrega da (s) nota (s) fiscal (is),
que corresponderd (d0) ao valor do objeto contratado e entregue;

6.1.1.21 No prego a ser pago deverdo estar inclusas todas as despesas inerentes a salarios, encargos sociais, tributarios, trabalhistas e comerciais, dentre outras
despesas indiretas (quando houver);

6.1.1.22 A Nota Fiscal devera ser certificada pelos servidores encarregados de fiscalizar a entrega do(s) objeto(s), comprovando a execugdo do objeto contratado.
6.2. Para tramitacdo das medigGes serdo exigidos os documentos e informagdes, conforme o que se segue:
6.2.1 Dos critérios da primeira medi¢do:

a) Inscrigdo do contrato na Seguridade Social, Matricula INSS (CEI) N°.....cccooveveeenenne. ;

b) Comprovante de registro dos servigos no CREA/RO — ART (Autenticada) Ne..................... ;
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c) Relatério: PPRA/PCMAT devidamente assinado pelo Engenheiro do Trabalho e Fiscais da SEDUC-COINFRA com comprovante de registro no CREA/RO — ART
(Autenticada) N2 ;

d) Relatdrio: PCMSO devidamente assinado pelo Médico do Trabalho e Fiscais da SEDUC-COINFRA;

e) Certiddo negativa da Receita Federal;

f) Certiddo negativa da Fazenda Estadual;

g) Certiddo da Divida Ativa da Unido;

h) Certiddo negativa do INSS;

i) Certiddo negativa municipal;

j) Certiddo de Regularidade do FGTS;

k) Certiddo negativa a de débitos trabalhistas;
1) Guia GPS INSS (original / autenticada);

m) Guia GFIP INSS(original / autenticada).

6.2.2. Dos critérios a partir da segunda medigdo:
a) Recolhimento do ISS-QN da Prefeitura;

b) Certiddo negativa da Fazenda Estadual;

c) Certiddo negativa da Receita Federal;

d) Certiddo da Divida Ativa da Unido;

e) Certiddo negativa do INSS;

f) Certiddo negativa municipal;

g) Certiddo de Regularidade do FGTS;

h) Recolhimento ISS Prefeitura;

i) Guia GPS INSS (original / autenticada);

j) Guia GFIP INSS(original / autenticada).

k) Certiddo Negativa de Débitos Fiscais Trabalhistas — CNDT.

7. CLAUSULA SETIMA — DO INSTRUMENTO E DAS CONDICOES CONTRATUAIS

7.1. A formalizagdo decorrente da presente contratacio, ficard subordinada as normas da Lei 14.133/2021 e serd instrumentalizada por intermédio de Contrato
Administrativo conforme disposto no Art. 95 da Lei n2. 14.133/2021.

7.2. A Administragdo convocara regularmente o interessado para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 72 (setenta e duas) horas , contado
da data da ciéncia a notificagdo, para no local indicado, firmar o instrumento de Contrato, nas condigdes estabelecidas no respectivo Projeto Basico e Edital de
licitagdo sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 90, § 5° da Lei n. ¢ 14.133/2021.

7.3. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela Administragdo.

7.4. E facultado & Administracdo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato ou n3o aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condi¢des
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo obedecida a ordem de classificagdo e examinada a aceitabilidade da
proposta classificada quanto ao objeto, valor ofertado e habilitagdo, podendo inclusive negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor
preco, independentemente da cominagdo prevista no art. 90, § 2° da Lei n. 2 14.133/2021.

7.5. Conforme § 52 do Art. 90 da Lei federal 14.133/2021, a recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente
estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor do érgdo ou entidade licitante.

7.6 A contratagdo resultante do objeto deste instrumento, reger-se-a ainda pelas normas fixadas pelo Cddigo de Defesa do Consumidor, Lei n? 8.078, de
11.09.90.

7.7. Toda e qualquer modificagdo, redugdo ou acréscimo nas disposigdes do Contrato serd formalizada através de Termo Aditivo, exceto as previstas no inciso I,
do art. 136 da Lei 14.133/2021.

7.8. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o item 10 do Projeto Basico (ID. 0064253002).

7.9. E obrigagdo do contratado de manter, durante toda execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condigdes de
habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

8. CLAUSULA OITAVA - DOS PRAZOS

8.1. PRAZO DE INICIO: o prazo para inicio dos trabalhos fica fixado em 10 (dez)_dias a partir do recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA. Apds a
assinatura do contrato e recebimento da Ordem de Servigos da SEDUC-COINFRA, a CONTRATADA tera até 10 dias corridos para mobilizagdo e inicio das obras.

8.2. PRAZO DE EXECUCAO: o prazo previsto para execucdo total dos servigos é de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos, conforme indicado no Cronograma
Fisico-financeiro, anexo Planilha Orgamentaria - Cronograma (1D.0063961438), contados a partir do recebimento da Ordem de Servigos pela CONTRATADA.

8.3. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: o prazo de vigéncia do contrato serad de 810 (oitocentos e dez)_dias, contados a partir do recebimento da Ordem de
Servigos pela CONTRATADA.

8.4. Antes de findar o prazo fixado para a execugdo do contrato e, desde que formalizado, a empresa CONTRATADA poderd solicitar que seja prorrogado.
Ocorrendo esta hip6tese, o COINFRA examinara as razdes expostas e decidira pela prorrogagdo do prazo e/ou aplicagdo das penalidades previstas na legislagdo.

8.5. A CONTRATADA tera o prazo maximo de 05 dias corridos para comunicar formalmente a contratante o término dos servigos.
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9. CLAUSULA NONA - DA GARANTIA CONTRATUAL

9.1. A contratada fica obrigada a prestar garantia contratual, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data da assinatura do Contrato o comprovante
de prestacdo de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, nas modalidades definidas no art. 96, §12, da Lei n2
14.133/2021. Caberd & CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo de vigéncia contratual, acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou
reforgando-a conforme necessario.

9.1.1 A Contratada podera optar por uma das seguintes modalidades:

a) Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) Seguro-garantia;
c) Fianga bancdria ou Seguro — Garantia, fica a sua prestagdo condicionada a aceita¢do pela Administragdo da instituicdo bancaria garantidora.

d) Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

9.2 Se a opgdo de garantia se fizer em seguro-garantia ou fianga bancdria, esta devera conter expressamente a clausula de prazo de validade igual ou superior ao
prazo de execugdo do futuro contrato, a cldusula de atualizagdo financeira, bem como as cldusulas de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de
irrevogabilidade.

9.3 Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de
endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administragdo.

9.4 Quando optar por modalidade de Seguro-garantia, o prazo minimo é fixado em 1 (um) més, contado da data de homologagdo da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade, conforme previsto no art. 96, § 32 da Lei n® 14.133/21.

9.5 Caso a garantia seja ofertada em titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda ndo sendo
aceitos aqueles emitidos na primeira metade do Século XX (decreto. N2 32.392 de 09.03.1953).

9.6 Se, por qualquer razdo, for necessaria a alteragdo do futuro contrato, a Contratada ficara obrigada, caso necessario, a providenciar a complementagdo ou
substituicdo da garantia, conforme a modalidade que tenha escolhido.

9.7 A garantia responderd pelo inadimplemento das condigBes contratuais, pelos danos ou prejuizos causados a Contratante e pelas eventuais multas ou
penalidades aplicadas, podendo ainda reter créditos decorrentes do futuro contrato, sem prejuizo das demais cominagdes legais e contratuais.

9.8 Uma vez aplicada multa a futura Contratada, e realizado o desconto do valor apresentado como garantia, poderd a Contratante convocar a empresa
Contratada para que complemente aquele valor inicialmente oferecido.

9.9 No caso de rescisdo do futuro contrato determinado por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos enumerados do art. 137, | a IX da Lei n?
14.144/2021, a garantia serd executada para ressarcimento da Contratante e dos valores das multas e indenizagdes a ela porventura devidos, conforme Art. 139,
Il da Lei n® 14.133/2021.

9.10 Quando a rescisdo ocorrer pelos motivos no art. 137 da Lei n? 14.133/2021, sem que haja culpa da Contratada, serd esta ressarcida dos prejuizos
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda o direito a devolugdo da garantia e pagamentos devidos pela execugdo do futuro contrato até a data
da rescisdo, conforme art. 138, Il da Lei n® 14.133/2021.

9.11 A garantia prestada pela Contratada ou seu saldo, se houver, serd liberada ou restituida apds a execugdo do futuro contrato, conforme disposto no art. 100
da Lei n2 14.133/2021, devendo o representante da empresa Contratada entregar requerimento, dirigido a Secretaria de Estado da Educagdo — SEDUC-RO.

9.12 A qualquer momento a garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento do interessado, respeitadas as modalidades antes previstas. Neste
caso, o valor da Garantia sera calculado sobre o valor do futuro Contrato ajustado a época da solicitagdo.

9.13 A Contratada devera apresentar o seguro-garantia conforme disp&e no art. 102, da Lei n2 14.133/2021.

9.14 A garantia ficard a responsabilidade e a ordem da Diretoria Financeira da Contratante e somente serd restituida apds a execugdo integral do contrato e,
guando em dinheiro, serd atualizada monetariamente com base no IGP-M calculado pela Fundagdo Getulio Vargas - FGV.

9.15 Caso a empresa opte pelo seguro-garantia, este ndo podera conter clausulas excludentes, que exima de responsabilidades trabalhistas ou por inexecugdo
contratual por parte da Contratada.

10. CLAUSULA DECIMA — DO REAJUSTE CONTRATUAL
10.1. Os valores contratados serdo fixos e irreajustéaveis pelo periodo de 12 (doze) meses, de acordo com o art. 292, da Lei n.2 10.192, de 14 de fevereiro de 2001.

10.2. Em obediéncia ao principio de anualidade de proposta (art. 29, §19, c/c art. 32 da Lei n.2 10.192/2001), em caso de eventual reajuste de precos solicitados
pela contratada dentro da vigéncia contratual e desde que transcorrido o prazo de 12 meses da data da apresenta¢do da proposta, aplicar-se-a ao célculo o INCC
(indice Nacional do Custo da Construgdo).

10.3. A data-base da planilha orgamentaria estimativa é NOVEMBRO/2024 e serve como orientacdo aos CONCORRENTES. Esta serd a data-base para reajuste,
observado o disposto na Cldusula de Reajuste do Edital

10.4. Os precos contratuais, em reais, “sera reajustada” pelo < indice Nacional da Construgdo Civil, coluna 35>, fornecidos < Fundagdo Getdlio Vargas — FGV>,
apods decorrido 01 (um) ano do més base da proposta, que devera ser o mesmo , nos termos do art. 32, § 12 da Lei n? 10.192, de 14/02/01, sendo o indice inicial
referente ao més .

10.5. Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso o adimplemento da obrigagdo das parcelas a realizar ndo
estejam atrasadas por culpa da contratada conforme cronograma fisico aprovado.

Os critérios de reajuste seguirdo as diretrizes do Decreto Estadual n? 28.874/2024.

Art. 150.0 equilibrio econémico-financeiro dos contratos administrativos é direito do contratado, sendo sua manutengdo interesse publico.

§ 1°A Administragdo devera indicar o critério de reequilibrio de pregos, que deverd ser sob a forma de reajuste em sentido estrito, com a previsdo de indices
especificos ou setoriais, ou por repactuagdo, pela demonstragdo analitica da variagdo dos componentes dos custos.

§ 2°Sob pena de nulidade, cldusula de reajuste vinculada a variagdes cambiais ou ao saldrio-minimo, sé poderd ser admitida mediante justificativa especifica,
observadas as prescrigdes legais.

Art. 151.0 pedido relacionado ao reequilibrio econémico-financeiro devera ser apresentado pela contratada no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados do fato
gerador de seu direito.

§ 1°Apresentado no prazo estipulado no caput deste artigo, os efeitos financeiros retroagirdo a data-base prevista na convengdo coletiva de trabalho ou a data de
ocorréncia do fato gerador.

§ 2°Caso o pedido seja feito fora do prazo previsto no caput deste artigo, os efeitos financeiros serdo contados a partir da data de recebimento do pedido pela
contratante, sendo vedado ao ordenador de despesa conceder efeito retroativo aos efeitos financeiros.
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§ 3°A contratada para a execugdo de remanescente de obra ou servigo tem direito ao reajuste ou repactuagdo nas mesmas condigBes e prazos a que fazia jus a
empresa anteriormente contratada, devendo os seus pregos serem corrigidos antes do inicio da contratagdo.

Art. 152.0s pedidos de reajustamento em sentido estrito, repactuagdo e revisdo, além da documentagdo especifica relativa ao requerimento elencada nos artigos
seguintes, deverdo ser instruidos com:

| - requerimento expresso do contratado, contados da publicagdo do indice ajustado contratualmente, no caso de reajuste em sentido estrito, ou da entrada em vigor
do acordo, convengdo ou dissidio coletivo, no caso de repactuagdo;

Il - andlise técnica acerca da corregdo do requerimento do contratado, inclusive quanto aos célculos, a ser realizada pela Pasta responsavel pelo contrato;

Ill - documentagdo comprobatdria da disponibilidade de recursos orgamentérios previstos para fazer frente a despesa a ser assumida, como pedido de reserva ou
documento equivalente, além da declaragdo da compatibilidade da despesa com a legislagdo orgamentaria;

IV - autorizagdo expressa por parte da autoridade maxima da Pasta.

Art. 153.0s reajustes e as repactuagdes a que o contratado fizer jus e que ndo forem solicitadas durante a vigéncia do contrato serdo objeto de preclusdo com a
assinatura da prorrogagdo contratual ou com o encerramento do contrato, salvo se, no caso de prorrogagdo contratual, constar cldusula especifica resguardando o
direito do contratado ou quando houver requerimento prévio pendente de analise.

Art. 154. O reajuste em sentido estrito, espécie de reajuste nos contratos de obra,fornecimento ou servigo continuado sem dedicagdo exclusiva de méo de obra,
consiste na aplicagdo de indice de corregdo monetaria estabelecido no contrato, que retratara a variagdo efetiva do custo de produgdo, admitida a adogdo de indices
combinados, especificos ou setoriais.

§ 1° Nas hipoteses em que o valor dos contratos de servigos continuados sejampreponderantemente formados pelos custos dos insumos, podera ser adotado o
reajuste de que trata este artigo.

§ 2° O reajustamento deverd observar o indice especifico ou setorial previsto no contrato,bem como o interregno minimo de 1 (um) ano a contar do orgamento
estimado definitivo da Administragdo, ou, de forma justificada, o Edital pode prever outra data-base, como a data da apresentagdo da proposta ou adata do orgamento
a que essa proposta se referir, ou do Ultimo reajustamento levado a efeito no contrato.

§ 3° Caso haja a prorrogagdo do contrato, o contratado devera ressalvar expressamente suapretensdo ao reajustamento de pregos previamente a prorrogagdo do
contrato ou em termo aditivo, sob pena de preclusdo.

§ 4° Quando, antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a revisdo do contrato para amanutengdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, esta devera ser levada
em consideragdo quando da andlise técnica acerca do reajuste, de modo a evitar a sobreposicdo indevida dos institutos.

§ 5° Deverdo ser excluidos do célculo do efeito financeiro do reajustamento eventuaisparcelas cuja execugdo ou fornecimento se encontrem atrasadas por culpa do
contratado.

§ 6° Em caso de paralisagdo ou aditamento de prazo em obras publicas, que venha aultrapassar o prazo previsto em contrato para a execugdo, ter-se-a que as parcelas
contratuais excedentes ao prazo original serdo reajustadas pelo indice previsto no instrumento convocatério, desde que devidamente justificado pela contratante e
que o contratado ndo tenha dado causa ao atraso na execugdo.

§ 7° O registro do reajustamento de pregos podera ser formalizado por simples apostila,conforme o art. 136, inciso |, da Lei Federal n® 14.133, de 2021, observada a
minuta padronizada aprovada pela Procuradoria-Geral do Estado, exceto quando coincidirem com a prorrogagdo contratual, em que devera ser formalizado p6r termo
aditivo.

§ 8° E nula qualquer estipulagio de reajuste com periodicidade inferior a um ano.
Art. 155. O pedido de reajuste do contrato devera ser devidamente fundamentado e instruido,além daqueles constante no art. 152, com os seguintes documentos:
| - planilha de custos demonstrando a equagdo inicial do contrato, quando esta ja ndo constardo processo licitatério; e

Il - planilha de custos demonstrando a equagdo atual do contrato, a qual deverd demonstrar avariagdo do prego, levando em consideragdo o indice de reajuste pré-
fixado no instrumento convocatdrio eno contrato.

Art. 156. A escolha do indice de reajuste observar-se-a o critério da especialidade e da setorialidade, analisando se para o objeto contratual ha indice especifico de
reajuste.

10.6. A periodicidade anual dos contratos de que trata o §19, artigo 42 do Decreto Estadual n2 25.829 de 11/02/21, sera contada a partir da data limite para a
apresentagdo do orgamento a que se referir:

"Art. 4° O reajuste em sentido estrito, espécie de reajuste nos contratos de obra, fornecimento ou servigo continuado sem dedicagdo exclusiva de mdo de obra,
consiste na aplicagdo de indice de corregdo monetaria estabelecido no contrato, que retratara a variagdo efetiva do custo de produgdo, admitida a adogdo de indices
especificos ou setoriais.

§ 1° E nula de pleno direito qualquer estipulagio de reajuste com periodicidade inferior a 1 (um) ano."

10.7. Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso o adimplemento da obrigagdo das parcelas a realizar ndo
estejam atrasadas por culpa da contratada conforme cronograma fisico aprovado.

10.8. Os reajustes dos pregos unitarios contratuais serdo calculados pela seguinte formula:

R=( (li-lo) x v, onde:

R=valor da parcela de reajustamento procurado.

Lo= indice de prego verificado na data-base vinculado ao orgamento estimado pela administragdo.
Li= indice de prego referente ao més de reajustamento.

V= valor a pregos iniciais da parcela do contrato de obras ou servigos a ser reajustados.

10.9. Os servigos ou obras que forem entregues com atraso imputdvel a contratada, ndo gerardo direito a reajuste ou atualizagdo monetaria.

10.10. A verificagdo da ocorréncia de atraso serd feita mediante comparagdo entre o valor acumulado executado e o valor acumulado previsto no cronograma
vigente no inicio da execugdo dos servicos em andlise, sendo considerado atraso sempre que o acumulado executado for inferior ao acumulado previsto; Fica o
CONTRATADO obrigado a apresentar memaria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

10.11. Constatada a ocorréncia de atraso a incidéncia de reajuste ndo ocorrera sobre a parcela inadimplida, cabendo a fiscalizagdo da obra a formalizagdo da
identificacdo da parcela em atraso para que quando executada receba exclusivamente o indice de reajuste vigente na data da previsdo de execugdo, assim sendo,
a aprovacdo de novo cronograma, reprogramacdo e/ou prorrogacdo ndo ensejara aumento de reajuste sobre a parcela atrasada. Somente ocorrerd este reajuste
para as parcelas cuja previsdo de execugdo no cronograma esteja além da data-base considerada.

10.12. N3o se admitird como encargo financeiro juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.
10.13. Para as etapas do cronograma com previsao de conclusdo anterior a data-base considerada, mas que ndo estejam concluidas, ndo sera aplicado reajuste.

10.14. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, sera pago a Contratada a importancia calculada pelo indice anual vigente, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

a) - Se os pregos aumentarem, prevalecerdo os indices vigentes nas datas previstas para a realizagdo do fornecimento ou execugdo das obras ou servigos;
b) - Se os pregos diminuirem, prevalecerdo os indices vigentes nas data em que os fornecimentos, obras ou servigos forem realizados ou executados;
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. Fica o Contratado obrigado a apresentar memdria de célculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

. Somente ocorrerd este reajuste para as parcelas cuja previsdo de execugdo no cronograma esteja além da data-base considerada.

. N&o se admitird como encargo financeiro juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.

. Para as etapas do cronograma com previsdo de conclusdo anterior a data-base considerada, mas que ndo estejam concluidas, ndo sera aplicado

reajuste.

5. No caso de atraso ou ndo divulga¢do do indice de reajustamento, serd pago a Contratada a importancia calculada pelo indice anual vigente, liquidando
a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n3o possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo,
mediante aditamento do Contrato, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

DWW —

10.15. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituigdo,
mediante aditamento do Contrato, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

10.16. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente.

e O pedido de reajuste do contrato devera ser instruido, observado o art. 15 do Decreto n°. 25.829/2021, com os seguintes documentos:
e Requerimento da contratada devidamente assinado pelo seu responsavel;

e Planilha de custos demonstrando a equagdo inicial do contrato; e

10.17. Arevisdo contratual serd concedida, a pedido da contratada, para promover o reequilibrio econdmico-financeiro da avenga, diante da ocorréncia de fatos
imprevisiveis, ou previsiveis com consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do contrato, ou, ainda, em caso de forga maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando 4lea econémica extraordinaria e extracontratual.

10.18. O pedido de revisdo de contrato devera ser instruido com os seguintes documentos:

e - Requerimento da contratada devidamente assinado pelo seu responsavel;

- Planilha de custos demonstrando a equacdo inicial do contrato; Planilha de custos demonstrando a equagdo atual do contrato;

e - Documentagdo habil demonstrando a ocorréncia de fatos imprevisiveis, fatos previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou
impeditivos da execugdo do ajustado, ou, ainda, caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe, que configurem dlea econémica
extraordinaria e extracontratual;

e - Ato do ordenador de despesa do érgdo ou entidade que decidir pelo reconhecimento das circunstancias que autorizam a revisdo do contrato; e
e - Pesquisa de pregos praticados no mercado a fim verificar se o prego reequilibrado permanece atendendo o pressuposto fundamental da licitagdo,

se for o caso.

10.19. A revisdo sera formalizada por meio de termo aditivo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

11.1. Ocorrendo as hipoteses previstas no artigo 124, inciso ii, alinea “d”, da lei n2. 14.133/21, sera concedido reequilibrio econdémico-financeiro do contrato,
requerido pela contratada, desde que documentalmente e suficientemente comprovado o desequilibrio contratual.

11.2. Fica vedada a celebragdo de termos aditivos ao contrato, exceto se verificada uma das seguintes hipdteses:
11.2.1 Recomposigdo do equilibrio econémico-financeiro, devido a caso fortuito ou forga maior.
11.2.2 Caso fortuito ou forga maior que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil a época de sua ocorréncia.

11.2.3 Necessidade de alteragdo do projeto ou das especificagdes para melhor adequagdo técnica aos objetivos da contratagdo, a pedido da Administragdo
Publica, desde que ndo decorrentes de erros ou omissdes por parte da Contratada, observados os limites previstos no artigo 125 da Lei n? 14.133/2021.

11.3. O julgamento do menor preco tera como referéncia o prego global fixado no instrumento convocatdrio, sendo o desconto estendido aos eventuais termos
aditivos.

11.4. AlteragBes por necessidade de adequagdes técnicas do Projeto contratado poderdo acarretar acréscimos contratuais apenas se decorrerem de fatos
supervenientes a elaboragdo da proposta, como alteragdes normativas e indisponibilidade de materiais no mercado.

11.5. A assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a adequagdo de todos os projetos anexos ao instrumento convocatério a que
se vincula este ajuste, a qual aquiesce que eventuais alteragdes quantitativas ou qualitativas que decorram de erros, falhas ou omissdes em qualquer das pegas,
orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos dos projetos ndo serdo causa de qualquer forma de acréscimo de valor ao Contrato.

11.6. - DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

11.6.1. A recomposi¢do do equilibrio econdmico financeiro do contrato, além de obedecer aos requisitos previstos na Lei Federal n® 14.133/2021, sera
proporcional ao desequilibrio efetivamente suportado, cuja existéncia e extensdo deverdo ser comprovados pela CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, conforme
o caso, e dardo ensejo a alteragdo do valor do contrato para mais ou para menos, respectivamente.

11.6.2. Ocorrendo alteragdo das condigdes econémicas fundamentais prevalecentes na assinatura do contrato, serd assegurada a recuperagdo dos valores ora
contratados, objetivando a manutencgdo do equilibrio econdmico-financeiro, na conformidade do disposto no art. 124, I, “d”, da Lei n® 14.133/21.

11.6.3 Para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execug¢do do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA RESCISAO/EXTINCAO CONTRATUAL

12.1. O Termo de Contrato podera ser extinto nas hipoteses previstas no art. 137 da Lei n? 14.133, de 2021, com as consequéncias indicadas no art. 139 da
mesma Lei, sem prejuizo das sangdes aplicaveis.

12.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.
12.3 O Contrato poderd ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do art. 124 da Lei n® 14.133/21.
12.4 Observadas as demais disposi¢bes constantes no Capitulo VI, Segéio VI da Lei n® 14.133/21, a rescisdo do contrato:

Podera ser declarada unilateralmente pela contratante, no caso de a Contratada deixar de executar obrigacdo contratual (total ou parcialmente), ou havendo a
incidéncia de algum dos casos previstos no art. 124 a 130 da Lei n? 14.133/21, conforme disposto na referida Lei;
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12.5 Sera declarada unilateralmente pela contratante se, durante a vigéncia do contrato, a Contratada contratar empregados que sejam conjuges, companheiros
ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de diregdo e de assessoramento, de membros ou
juizes vinculados ao Governo, haja vista ser vedada, nesses casos, a manutengdo, aditamento ou prorrogagdo contratual, conforme disposto no art. 32 da
Resolugdo n. 07/2005, alterado pela Resolugdo n. 09/2005, ambas do Conselho Nacional de Justica — CNJ, ndo implicando qualquer 6nus para o Governo; e
Podera ocorrer mediante acordo entre as partes ou por via judicial, conforme disposto no art. 138 da Lei 14.133/21.

12.6 A rescisdo unilateral ou mediante acordo entre as partes, deverd ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente, e, em
qualquer caso, constara nos autos a respectiva e formal motivagdo, assegurando-se a ampla defesa e o contraditério.

12.7 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa.

12.8 A CONTRATADA deverd observar os mais altos padr&es éticos durante a execugdo do Contrato, estando sujeitas as sangdes previstas na legislagdo em caso
de inobservancia.

12.9 As omissdes, duvidas e casos n3o previstos neste instrumento, serdo resolvidos e decididos aplicando-se as regras da Lei n2 14.133/21 e suas alterac¢des,
bem como demais ordenamentos juridicos correlatos, levando-se sempre em consideragdo os principios que regem a administragdo publica

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA FISCALIZACAO DOS SERVICOS

13.1 De acordo com Decreto Estadual n? 28.874/2024 , e art. 117 da Lei n? 14.133/21, a execugdo do contrato decorrente do presente Certame devera ser
acompanhada e fiscalizada por um representante da Administragdo especialmente designado, dessa forma, o referido Contrato tera como Gestor, o servidor da
Geréncia de Gestdo e Controle de Contratos de Obras - GGCO , que serd assistido e subsidiado por um ou mais Fiscais Administrativos e um Fiscal Técnico,
designado pela Geréncia de Fiscalizacdo de Obras - GFISC.

13.2 O Gestor e os Fiscais do Contrato poderdo ser localizados na sede da Secretaria de Estado da Educagdo - SEDUC — Enderego: Rua Padre Chiquinho, Bairro
Pedrinhas — CEP 76.801-468 — Porto Velho/ RO - Palacio Rio Madeira, Edificio Rio Guaporé, Reto 01 - nos horarios das 07:30 as 13:30.

13.3 Considerando o alto nivel de complexidade em torno da gestdo do contrato e fiscalizagdo de obras e servigos de engenharia, bem como o grande volume de
recursos que sera empregado na obra, faz-se necessario, e, indispensavel que se institua para fins deste Projeto Basico, a figura do Fiscal Administrativo e Fiscal
Técnico com a finalidade de auxiliar o Gestor, tendo as seguintes atribuigdes:

a) Fiscal Administrativo: servidor(a) com conhecimento na Area Administrativa, a quem compete fiscalizar o contrato advindo deste Projeto Basico estritamente
quanto aos aspectos administrativos da execugdo, limitados ao controle e acompanhamento da parte referente a documentagdo formal do contrato,
compreendendo a verificagdo da legislagdo fiscal, tributaria, trabalhista, comercial e contébil; e

b) Fiscal Técnico: servidor (a) com conhecimento na Area Técnica, Engenharia e/ou Arquitetura, a quem compete fiscalizar o contrato advindo deste Projeto
Basico nas questdes estritamente técnicas, tais como: Compatibilidade entre Projetos e Planilhas e Memoriais Descritivos de Engenharia e de Arquitetura,
acompanhamento da execugdo e cumprimento do Cronograma Fisico Financeiro, a conformidade dos Projetos com as normas técnicas da ABNT, aderéncia as
normas, e legislagdes Federal, Estadual e Municipal dentre outros aspectos da drea Técnica, bem como no procedimento licitatério, fase interna e externa, para
tanto, caso julgue necessdrio e pertinente, podera solicitar auxilio de outro Técnico deste Poder, e desde que devidamente justificado, solicitar ao Gestor do
Contrato um profissional especializado do setor publico ou da iniciativa privada.

13.4 A Coordenadoria de Infraestrutura e Obras Escolares - COINFRA, serd reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos prestados, se em
desacordo com o Contrato e/ou especificagdes do fabricante, devendo a empresa CONTRATADA refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem
onus adicionais.

13.5 Serdo realizadas 18 (dezoito) medig¢des no periodo de 18 (dezoito) meses, conforme Cronograma Fisico e Financeiro (1D.0063961438), acompanhada pela
Comissdo de Fiscalizagdo e acompanhado pelo Responsavel Técnico da CONTRATADA.

13.3.1 O prazo previsto para execugdo total dos servigos é de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos, conforme indicado no Cronograma Fisico-financeiro,
anexo Planilha Orgamentdria - Cronograma (1D.0063961438), contado a partir do recebimento da Ordem de Servigos pela CONTRATADA.

13.5. DA EXECUGAO DOS SERVICOS

13.5.1. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas
guantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

13.5.2. Os servigos serdo executados de acordo com as especificagdes técnicas integrantes dos Memoriais e Projetos de Arquitetonicos e complementares, anexo
a este instrumento.

13.5.3. Os servigos serdo contratados através de certame licitatério, pela modalidade a ser decidida pela Superintendéncia Estadual de Licitagdes SUPEL, 6rgdo
responsdvel por essa deliberagdo no governo do estado de Ronddnia.

13.5.4. Os servigos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente as normas e cédigos aplicaveis ao servigo em pauta, sendo que as especificagdes da
ABNT serdo consideradas como elemento base para quaisquer servigos ou fornecimentos de materiais e equipamentos.

13.5.5. Onde as normas da ABNT faltarem ou forem omissas, deverdo ser consideradas as prescriges, indicagdes, especificagdes, normas e regulamentos de
orgdos/entidades internacionais reconhecidos como referéncia técnica, bem como as recomendagdes dos fabricantes dos equipamentos e materiais.

13.5.6. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes Recomendagdes, Normas, Decretos e Leis: As Normas e especificagdes
constantes no presente projeto; As prescrigdes e recomendagdes dos fabricantes; na falta das Normas da ABNT; Manual de Obras Publicas — Edificacdes - Praticas
SEAP.

13.5.7. O acompanhamento e/ou a execugdo dos servigos deverdo ser realizados pelo(s) profissional(is), cujo acervo técnico implicou na qualificagdo técnica da
empresa CONTRATADA ou outro de igual ou superior qualificagdo.

13.5.8. A empresa CONTRATADA devera indicar profissional para representa-la como preposto nas atividades relacionadas a execugdo do contrato. O
representante sera responsavel por decidir em nome da CONTRATADA e participara de reunibes e outras atividades de coordenagdo, planejamento,
acompanhamento e avaliagdes que venham a ser convocada pelo SEDUC-COINFRA.

13.5.9. A programagdo e data para execugdo dos servigos poderdo ser aprovadas pela fiscalizagdo, devendo-se considerar que muitos servigos serdo realizados
em horarios comerciais, podendo ser ajustado, sem nenhum 6nus adicional a SEDUC, os quais ja deverdo estar previstos nos pregos apresentados pela empresa,
quando da licitagdo.

13.5.10. Os materiais provenientes de demolicdo ou desmontagem reaproveitdveis ou ndo, deverdo ser convenientemente removidos e descartados por
empresa habilitada para este fim. Ao término dos servicos, a CONTRATADA serd responsavel pela limpeza da érea.

13.5.11. A CONTRATADA devera adotar praticas de responsabilidade social, como a promogdo do consumo consciente de recursos naturais, a destinagdo
adequada de residuos, a promogdo da acessibilidade e a valorizagdo da cultura local (art. 17, inciso V).
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13.5.12 O contratado é responsavel por escolher as soluges técnicas reputadas mais compativeis com as diretrizes fixadas para o empreendimento, em
atendimento a alinea "b", Inciso XXV, Art. 6 da Lei n° 14.133/2021, cabendo a Administragdo aprovar a solugdo apresentada, avaliando sua adequagdo em relagdo
aos parametros definidos no edital e conformidade com as normas técnicas, vedadas alteragdes que reduzam sua qualidade ou vida util

13.5.13 A aprovacgdo dos métodos construtivos, de instalagdes provisérias e de condigSes organizacionais para a obra deverdo ser aprovados pela gestor do
contrato por meio da comissdo de fiscalizagdo para fins de execugdo da contratagdo.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SUBCONTRATAGAO, CESSAO E/OU TRANSFERENCIA

14.1. Sera permitida a subcontratagdo para as atividades que ndo constituem o escopo principal do objeto e os itens exigidos para comprovagdo técnica
operacional ou profissional, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do orgamento conforme se depreende da literalidade do texto da Lei Federal n?
14.133/21, de acordo no item 29, conforme Projeto Basico.

"Art. 122. Na execugdo do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado podera subcontratar partes da obra, do servigo ou do
fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela Administragdo.

§ 12 O contratado apresentara a Administragdo documentagdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do
processo correspondente.

§ 22 Regulamento ou edital de licitagdo poderdo vedar, restringir ou estabelecer condigdes para a subcontratagdo.

§ 32 Serd vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou
na gestdo do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibigdo
constar expressamente do edital de licitagdo.

14.2 A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer técnico da fiscalizagdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada
cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessdrios para a execugdo dos servigos

15.CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

15.1. S3o obrigacGes da Contratada a protegdo do patrimonio histdrico, cultural, arqueolégico e imaterial, inclusive por meio da avaliagdo do impacto direto ou
indireto causado pelas obras contratadas, conforme o art. 45, V, da Lei 14.133/21;

15.2. Garantir a acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida, conforme o art. 45, VI, da Lei 14.133/21;
15.3. Além dos encargos determinados neste certame, por Lei, Decretos, Normas e/ou regulamentos, nos deveres e obriga¢des das partes se incluem:

15.4. A empresa CONTRATADA deverd assinar o contrato disponibilizado via Sistema Estadual de Informag&o - SEI no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas
apos a notificagdo para assinatura do Contrato.

15.5. A empresa CONTRATADA deverd comparecer a SEDUC no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apds a notificagdo para o recebimento da Ordem de
inicio dos Servigos.

15.6. Fazer, impreterivelmente, no prazo de 10 (dez) dias entre a assinatura do Contrato e o inicio da obra, minucioso exame das especificagdes e projetos, de
modo a poder, em tempo habil e por escrito, apresentar a fiscalizagdo, todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas, para devido esclarecimento e
aprovagao, sob pena de preclusdo.

15.7. Executar os servigos conforme especificagbes constante neste Termo de Referencia e de sua proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao
perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidades minimas especificadas neste instrumento e em sua proposta.

15.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas no total ou em parte, o objeto da licitagdo em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes, resultantes da execu¢do ou de ma qualidade dos materiais empregados, até o prazo de 05 (cinco) anos, na forma do art. 618, do Cddigo Civil
Brasileiro, sem 6nus para o Secretaria Estadual de Educagdo - SEDUC.

15.9. Responsabilizar-se:
a) também assim, garantir durante a execucdo, a protecgdo e a conservagdo dos servicos executados, até o seu recebimento definitivo;
b) manter a guarda da obra, até o seu final e o definitivo recebimento e a comprovagdo da funcionalidade da obra pelo SEDUC-COINFRA.

15.10. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor
(Lei n2 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o
valor correspondente aos danos sofridos;

15.11. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em conformidade com as normas e determinagdes em
vigor;.

15.12. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachd, além de prové-los com os Equipamentos de Protegdo Individual - EPI;

15.13. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagdo fiscal, social, regularidade ambiental, tributdria e trabalhista de seus
empregados, bem como por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminagdo e ainda por todos os danos e prejuizos
que, a qualquer titulo, causar a terceiros em virtude da execugdo dos servigos a seu cargo, respondendo por si e por seus sucessores;

15.14. Apresentar, quando solicitado pela Administragdo, atestado de antecedentes criminais e distribuicdo civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas
instalagdes do 6rgdo;

15.15. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituigdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que
ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito nesta Solicitagdo de compras;

15.16. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

15.17. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades s ndo abrangidas pelo contrato,
devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

15.18. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagdo dos servigos;

15.19. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagBes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas
na licitagdo;

15.20. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

15.21. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo para representa-la na execugdo do contrato com capacidade para
tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;
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15.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga da Contratante;
15.23. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas dreas da Contratante;

15.24. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidades, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo;

15.25. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

15.26. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

15.27. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas
as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagdo.

15.28. Promover a guarda, manutengdo e vigildncia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do
contrato.

15.29. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotagBes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n. 6.496/77 e 12.378/2010);

15.30. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

15.31. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a Administragdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto
neste Termo de Referéncia e seus anexos, conforme artigo 93 da Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021;

15.32. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo VII — F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 5, de
25/05/2017: O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagBes e atualizagbes que vierem a ser
realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

15.33. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos
gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

15.34. Promover a organizagdo técnica e administrativas dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificagdes que integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

15.35. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinentes, cumprindo as determinages dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢es de seguranga, higiene e disciplina.

15.36. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do
memoriais descritivos e projetos respectivos.

15.37. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus
anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da Contratante.

15.38. Adquirir e manter permanentemente no escritério da obra, um livro de ocorréncia sem rasuras ou entrelinhas, para registro obrigatério de todas e
quaisquer ocorréncias que meregam destaque e ART ou RRT de execugdo da obra devidamente registrada;

15.39. Deverd manter permanentemente no canteiro de obras, engenheiro ou arquiteto residente com plenos poderes de decisdo na area técnica e com registro
junto ao CREA/RO e/ou CAU/RO;

15.40. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais
como, numero de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condicGes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

15.41. Executar as suas expensas, todas as sondagens e escavagdes exploratdrias que se fizerem necessarias e indispensaveis a execucdo da obra;

15.42. Promover e responder por todos os fornecimentos de agua e energia elétrica, a execugdo da obra, inclusive as instalagdes provisérias destinadas ao
atendimento das necessidades;

15.43. Responsabilizar-se, e a seu 6nus, o desenvolvimento de quaisquer projetos, estudos e trabalhos necessarios para a emissdo do Alvard da obra, além do
projeto executivo;

15.44. Conduzir a execugdo da obra pactuada em estreita conformidade com o Termo de Referéncia aprovado pelo Contratante, guardadas as normas técnicas
pertinentes a natureza e a finalidade de empreendimento;

15.45. Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execugdo da obra, objeto desta licitagdo;

15.46. Contratar todos os seguros exigidos pela legislagdo brasileira, inclusive os pertinentes a danos a terceiros, acidente de trabalho, danos materiais a
propriedades alheias e os relativos a veiculos e equipamentos;

15.47. Adquirir e manter no local da execugdo da obra, todos os equipamentos destinados ao atendimento de emergéncia, incluindo os de proteg¢do contra
incéndio e acidente de trabalho — EPI e EPC;

15.48. Permitir e facilitar a inspegdo da fiscalizagdo, inclusive prestar informagdes e esclarecimento quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes
a execugdo da obra;

15.49. A Contratada é obrigada a colocar e manter no local da obra, placa discriminando o objeto e o nimero do Contrato, com o respectivo valor, conforme o
Manual de uso da marca do Governo Federal - Obras:

a) Os veiculos, equipamentos e maquinas no acampamento deverdo ser uniformes, fixando-se em duas faces dos mesmos o slogan “A servico do Governo de
Rondénia”, com modelo fornecido pelo Contratante;

b) Além dos equipamentos e vestimentas s exigidos por lei e normas de seguranca (Lei n2. 6.514, de 22 de dezembro de 1977 da NR 06/78), os funciondrios
deverdo apresentar-se uniformizados.

15.50. Manter, durante a execu¢do do contrato, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, compativeis com as obrigagdes por esta
assumida

(art. 92, inciso XllI, da Lei n® 14.133/2021).

15.51. A Contratada é obrigada afixar placas de sinalizacdo de obras com ampla visdo em pontos antes e depois, em ambos os sentidos. Nos servigos de pequena
duragdo que envolva riscos de acidentes, as placas de sinais verticais deverdo ser preferencialmente assentadas em bases de facil transporte e ndo fixadas ao
solo:

a) Os Servigos de sinalizagdo e dispositivos de seguranga deverdo atender as Normas e especificagdes da SEDUC-COINFRA, DNIT e ABNT;

b) Sera a Contratada responsabilizada por todo e qualquer acidente causado na obra, cuja causa seja comprovada pela auséncia de sinalizagdo;
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c) Em todas as obras a sinalizagdo deve merecer maior atengdo de todos os envolvidos na execugdo dos servigos, em face dos acidentes que podem ocorrer
devido a auséncia ou insuficiéncia de sinalizagdo.

15.52. Todos os 6nus decorrentes da execugdo dos servicos em desacordo com as especificagdes técnicas, ou por consequéncia de sinalizagdo inadequada
correrdo por conta da Contratada;

15.53. Os servigos contratados somente deverdo ser iniciados apds a instalagdo da sinalizagdo de segurancga, de fornecimento da contratada (cones, cavaletes e
dispositivos refletivos e de iluminagdo intermitente). Além disso, todos os funcionarios deverdo usar coletes refletivos no desenvolvimento dos servigos;

15.54. Os danos causados a bens publicos ou de terceiros, acidentes pessoais com funciondrios e/ou com o envolvimento de terceiros, correrdo sob
responsabilidade da contratada. A esta cabera também os eventuais ressarcimentos financeiros as vitimas dos danos.

15.55. Correm por conta da Contratada todas as despesas com os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas e especificagdes da ABNT, para a
boa execugdo do objeto do contrato;

15.56. A contratada deverd apresentar o Manual de operagdo uso e manutengdo da edificagdo segundo a Norma Brasileira - NBR 14.037. Este documento deve
ser entregue para arquivo no final da construgdo tanto em formato digital como impresso. Este Manual deve conter, no Minimo os seguintes:

a) Cdpias de todos os Projetos de Aprovacao (Prefeitura, Bombeiros, etc...);
b) Cépias dos Projetos como Construido ("As Built");

c) Alvara e Licengas;

d) Termos de Garantia de Materiais, Mdquinas e Equipamentos;

e) Manual de Uso e Manutenc¢do das Maquinas e Equipamentos.

15.57. N3o utilizar de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos (Art. 7°, § XXXIIl da Constitui¢do Federal, redagdo dada pela Emenda Constitucional n2 20 de
1998).

15.58. Implantar Canteiro de Obras conforme NR -18 e NBR 1367.
15.59. Observar as seguintes diretrizes de cardter ambiental:

a) Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado
na execuc¢do contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

b) Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avalia¢do do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagio Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo
correlata.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS OBRIGACﬁES DO CONTRATANTE
16.1. As informagdes quando as obrigagdes da Contratante, estdo previstas no item 17, conforme Projeto Basico.
16.2. O Estado de Rondonia, através da Secretaria de Estado da Educagdo — SEDUC/RO obriga-se, nos seguintes termos:

16.3. Permitir acesso dos empregados da empresa CONTRATADA, e eventuais Subcontratadas, as suas dependéncias para a execugdo dos servigos, portando
obrigatoriamente os crachds funcionais da empresa.

16.4. Prestar as informagdes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos técnicos da empresa CONTRATADA;
16.5. Efetuar inspeg¢do com a finalidade de verificar a prestagdo dos servigos e o atendimento das exigéncias contratuais;

16.6. Exercer fiscalizagdo e supervisdo dos servigos prestados podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer servigo que ndo esteja de acordo com
as condigGes e exigéncias especificadas neste Termo de Referéncia;

16.7. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa CONTRATADA possa cumprir suas obriga¢des, dentro das normas e condigdes contratuais;
16.8. Comunicar a empresa CONTRATADA qualquer falha verificada no cumprimento do especificado neste Termo de Referéncia;
16.9. Rejeitar todo ou em parte do material entregue em desacordo com as obrigagGes assumidas pela empresa CONTRATADA;

16.10. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas disposigcdes deste Termo de Referéncia podendo aplicar as penalidades previstas em lei pelo ndo cumprimento das
obrigagbes contratuais ou execugdo insatisfatoria dos servigos;

16.11. Receber as Notas Fiscais/Faturas e conferir se estd em conformidade com os materiais. Devendo posteriormente, encaminha-la para pagamento, de
acordo com as condigdes de pagamento.

16.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, em
detrimento ao art. 92, inciso XI, da Lei n? 14.133, de 2021.

16.13. Exigir, a qualquer tempo, a comprovagdo das condi¢des da empresa CONTRATADA que ensejaram sua contratagdo, notadamente no tocante a qualificagdo
técnico, econdmico e financeira, bem como as condigdes de habilitagdo exigidas na licitagdo (art. 92, XIl, da Lei n® 14.133/2021);

16.14. E compromisso do Contratante, o fiel cumprimento das obrigagdes pactuadas, a prestagdo de todas as informagdes indispensaveis a regular execugdo das
obras, o pagamento oportuno das parcelas devidas, e ainda, a preservagdo do equilibrio econémico-financeiro do Contrato, seu registro e a devida publicagdo no
Didrio Oficial do Estado de Rond6nia — DOE.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS SANGCOES

17.1. As informagdes quanto as sangdes aplicaveis na execugdo do objeto desse contrato, estdo previstas no item 18, conforme Projeto Basico.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESERVA DE CARGOS

18.1. - Fica a contrata obrigada a cumprir as exigéncias de reserva de cargos previstas em lei para pessoa com deficiéncia, reabilitado da Previdéncia Social ou
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas.

18.2. Sempre que solicitado pela Administragdo Publica, deverd a CONTRATADA comprovar o cumprimento da reserva de cargos e ainda indicar os empregados
que preencherem as referidas vagas, conforme preconiza o Art. 92, inciso XVII, Lei Federal n° 14.133/2021.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DA FRAUDE E CORRUPCAO
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19.1. A CONTRATADA devera observar os mais altos padrdes éticos durante a execugdo do Contrato, estando sujeitas as sangdes previstas na legislagdo brasileira.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DOS CASOS OMISSOS

20.1. Rege-se este instrumento pelas normas e diretrizes estabelecidas no Decreto n2 28.874/2024, Lei Federal n° 14.133/2021, e outros preceitos de direito
publico, aplicando-se supletivamente os principios da teoria geral dos contratos e disposi¢des de direito privado.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO REGIME DE EXECUGAO

21.1 O regime de execugdo do servigo serd por REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, considerando que a natureza do objeto ser de alto nivel de
precisdo de especificages e quantitativos, de acordo o inciso Il do art. 46 da Lei n2 14.133/2021.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS ALOCAGOES DOS RISCOS (ID. 0050580458)
22.1. Dos Riscos a serem suportados pelo contratante:

22.1.1. Falta de clareza e de detalhamento do objeto por causa da definigdo imprecisa do objeto em virtude da complexidade técnica dos servigos,_de
probabilidade rara, com consequéncia relevante e com risco médio.

22.1.2. Contratagdo de empresa sem qualificagdo econdmica-financeira e/ou técnica-operacional para execugdo do objeto, por causa da Defini¢do inadequada
dos critérios, de probabilidade rara, com consequéncia muito relevante e com risco alto.

22.1.3. N3o contratagdo, por causa da Auséncia de recursos orgamentarios, de probabilidade rarissima, com consequéncia relevante e com risco baixo.
22.1.4. Contratagdo com prego acima da média do mercado com probabilidade rarissima, relevante para administragdo e nivel de risco baixo;

22.1.5 Certame licitatdrio restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execu¢do ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas
estejam dentro dos parametros estimados pela administragdo, com probabilidade eventual, muito relevante para administragdo e nivel de risco extremo.

22.2. Dos Riscos a serem suportados pelo contratada:

22.2.1. Entrega com qualidade inferior a exigida. por causa da contratagdo de empresa sem a capacidade de executar o contrato , de probabilidade baixa, com
consequéncia relevante e com risco médio.

22.2.2. Atraso na execugdo do objeto em razdo do descumprimento de prazo por parte da Contratada por causa do comprometimento do cronograma de
execug¢do do objeto e, consequentemente, da seguranga das pessoas dado a relevancia do servigo, de probabilidade baixa, com consequéncia muito relevante e
com risco alto.

22.2.3. Ndo manter a proposta ou desistir do contrato, por causa Indisponibilidade do bem, de probabilidade muito baixa,_ com consequéncia relevante e com
risco alto.

22.3. Dos riscos a serem compartilhados pelas partes, na proporgao de 50% para a contratante e 50% para a contratada

22.3.1. Instabilidade da solugdo integrada - inoperabilidade, por causa de falta de manutengdo da solugdo integrada (sistemas e equipamentos), de probabilidade
eventual, com consequéncia relevante e com risco extremo.

23. CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DO PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO

23.1. A contratada respondera pela solidez, qualidade, funcionalidade e seguranga dos servigos executados pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, contados da
data do recebimento definitivo da obra, nos termos do art. 618 do Cédigo Civil e do art. 92, inciso XIll, da Lei Federal n? 14.133/2021, sem prejuizo das demais
responsabilidades legais.

23.2 Durante o periodo de garantia, caberd a contratada reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, qualquer
servigo executado com vicios, defeitos ou incorre¢des, sempre que solicitado pela Administragdo.

23.3 O descumprimento das obrigagdes acima podera ensejar a aplicagdo das sangdes previstas contratualmente e em lei, além de eventual responsabilizagdo
civil.

24. CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DAS RESPONSABILIDADES

24.1. A CONTRATADA assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo das obrigagdes contratadas.
Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuizos que
sejam causados a CONTRATANTE ou terceiros.

24.2. A CONTRATANTE ndo respondera por quaisquer 6nus, direitos ou obrigagdes vinculadas a legislagdo tributaria, trabalhista, previdenciaria ou securitaria, e
decorrentes da execugdo do presente Contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberdo, exclusivamente, a CONTRATADA.

24.3. A CONTRATANTE ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

24.4. A CONTRATADA mantera, durante toda a execugdo do Contrato, as condigdes de habilitagdo e qualificagdo que lhe foram exigidas na contratagao.

25. VIGESIMA DECIMA QUINTA - DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

25.1 Na execugdo dos servigos, a empresa contratada deverd adotar os critérios de sustentabilidade ambiental, conforme disposi¢cdes constantes no Art. 72 do
Decreto Estadual n® 21.264/2016.

25.2 Na execucdo dos servicos, a empresa contratada deverd adotar os critérios de sustentabilidade, conforme os termos do art. 12, I, da IN 05/2017/MPOG:

26. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — DA PUBLICAGAO

26.1. Apds as assinaturas deste Contrato a Procuradoria Geral do Estado providenciard a publicagdo de resumo no Didrio Oficial do Estado, sem prejuizo de
outras publicagdes que a CONTRATANTE tenha como necessarias.

27. CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DO FORO

27.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Porto Velho para dirimir ddvidas e controvérsias oriundas do presente Termo.

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acaoc=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=66525528&...  12/13



18/09/2025, 11:49 SEI/RO - 0064253342 - Minuta de Contrato

28. CLAUSULA VIGESIMA OITAVA — DAS DISPOSICOES FINAIS

28.1 Declaram as partes que este Contrato corresponde a manifestagao final, completa e exclusiva do acordo entre elas celebrado.

Para firmeza e como prova do acordado, o presente Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que constitui o documento de fls. / ,
do Livro Especial n? / Contrato, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes, dele sendo extraidas as cdpias que se fizerem
necessarias para sua publicagdo e execugdo, devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Estado. Porto Velho-RO, de de

Representante / Contratada Representante / Contratante

29. VALIDAGAO

29.1. ELABORADO POR: DURVANILSON SOUZA DA SILVA - TECNICO ADMINISTRATIVO - GEAP/COINFRA

29.2. ELABORADO POR: RAIMUNDO REYDSON BARBOSA DE OLIVEIRA SOUSA - GERENTE DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL - GEAP/COINFRA
29.3. REVISADO POR: SALOMAO AYTON DO NASCIMENTO - COORDENADOR DE INFRAESTRUTURA E OBRAS ESCOLARES - COINFRA

29.4. APROVO DO ORDENADOR: ALBANIZA BATISTA DE OLIVEIRA - SECRETARIA DE EDUCAGAO - SEDUC
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3el! E Documento assinado eletronicamente por RAIMUNDO REYDSON BARBOSA DE OLIVEIRA, GERENTE DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL, em 10/09/2025, as

assinatura 14:42, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 12 e 22, do Decreto n2 21.794, de 5 Abril de 2017.

‘ eletrdnica
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3@'! tl’ Documento assinado eletronicamente por Durvanilson Souza da Silva, Assessor(a), em 10/09/2025, as 14:42, conforme hordrio oficial de Brasilia, com
2 fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 12 e 22, do Decreto n2 21.794, de 5 Abril de 2017.

assinatura
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I
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.‘)El! tl’ Documento assinado eletronicamente por Salomao Ayton do Nascimento, Coordenador(a) de Infraestrutura e Obras Escolares, em 11/09/2025, as 11:01,
2| conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 12 e 22, do Decreto n? 21.794, de 5 Abril de 2017.
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e
3eu tl’ Documento assinado eletronicamente por ALBANIZA BATISTA DE OLIVEIRA, Secretario(a), em 15/09/2025, as 23:47, conforme horario oficial de Brasilia, com
3| fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 12 e 29, do Decreto n2 21.794, de 5 Abril de 2017.
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5 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o cédigo verificador 0064253342 e o cédigo CRC 8F7538CA.

Referéncia: Caso responda este(a) Minuta de Contrato, indicar expressamente o Processo n2 0029.030943/2024-24 SEI n2 0064253342
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