



Obra
CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO NOVO COMANDO GERAL 2025/11 - REV 05

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Rondônia
SBC - 05/2025 - Rondônia
SICRO3 - 05/2025 - Rondônia

B.D.I.
25,95%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

| Item | Descrição | Quant. | Total | Peso (%) |
|------|---|--------|--------------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 222.058,91 | 1,01 % |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO | 1 | 783.921,00 | 3,58 % |
| 3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, CORREÇÃO DE TERRENO E VIAS DE ACESSO | 1 | 3.103.218,88 | 14,18 % |
| 4 | ESTRUTURAL | 1 | 4.743.887,83 | 21,68 % |
| 5 | ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA E PLATIBANDA | 1 | 1.178.195,89 | 5,38 % |
| 6 | ARQUITETURAS | 1 | 5.747.860,63 | 26,26 % |
| 7 | MAQUINAS, LOUÇAS, EQUIPAMENTOS E SINALIZAÇÕES | 1 | 1.325.557,00 | 6,06 % |
| 8 | Importado de: HIDRAULICO NOVO COMANDO GERAL | 1 | 300.437,61 | 1,37 % |
| 9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA | 1 | 1.409.223,26 | 6,44 % |
| 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 2º Pavimento | 1 | 174.550,81 | 0,80 % |
| 11 | S.P.D.A | 1 | 121.622,11 | 0,56 % |
| 12 | REDE LÓGICA - TÉRREO | 1 | 185.684,69 | 0,85 % |
| 13 | REDE LÓGICA - 1º PAVIMENTO | 1 | 234.651,80 | 1,07 % |
| 14 | REDE LÓGICA - 2º PAVIMENTO | 1 | 263.721,14 | 1,21 % |
| 15 | SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 1 | 119.734,82 | 0,55 % |
| 16 | CLIMATIZAÇÃO | 1 | 1.525.389,30 | 6,97 % |
| 17 | SUBESTAÇÃO 225KVA - 13,8KV - 127/220V | 1 | 144.557,71 | 0,66 % |
| 18 | FINAL DE OBRA | 1 | 300.533,73 | 1,37 % |

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA
Abertura da Licitação
Número do Processo 0004.014091/2024-14

Total sem BDI 17.377.263,14
Total do BDI 4.507.543,98
Total Geral 21.884.807,12

ISLÂNDIO DANTAS CHAVES

ISLÂNDIO DANTAS CHAVES - 1º TEN BM
Engenheiro Eletricista - CREA: 18.842-D/RO
Chefe da Seplantec
Portaria nº 726/2024 (0050173011)

Corpo de Bombeiros Militar de RO
CNPJ: 02.603.612/0001-02

Avenida Campos Sales - Olaria - Porto Velho / RO
6932168955 / seplanteccbmro@gmail.com