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TERMO DE REFERENCIA

1-OBJETO:
CONSTRUGCAO DE PONTE DE MADEIRA DE LEI SOBRE O RIO SAO JOSE

(EXTENSAO: 30,00 M), NO KM -7,5 DA LINHA 102, TRECHO: BR-429/LINHA C-05 (URUPA),
MUNICIPIO: ALVORADA D'OESTE/RO.

2. LOCAL DA OBRA:
NO KM-7,5 DA LINHA 102, TRECHO: BR-429/LINHA C-05 (URUPA), MUNICIPIO:
ALVORADA D'OESTE/RO.
COORDENADAS: S 11°13' 35,04"
W 62° 15' 53,4"

3. JUSTIFICATIVA:

Com intuito de eliminar os reparos na ponte de Concreto existente no Km 7,5 DA LINHA
102, TRECHO: BR-429/LINHA C-05 (URUPA), MUNICIPIO: ALVORADA D'OESTE/RO, onde
uma de suas cabeceiras pendeu, e melhorar as condigbes de trafego do referido trecho,
constatou-se a necessidade de construgdo de uma Ponte de madeira, haja vista o estado
comprometedor da antiga Obra de arte em concreto armado e que apesar do trabalho paliativo
da Residéncia de Alvorada, que aterrou a cabeceira que sofreu o dano, ja ndo oferece mais
seguranga aos seus usuarios. Assim, pelo fato exposto e pelo custo menor empregado na
execucao da mesma em madeira, que é tao resistente quanto o concreto, optou-se por construir
uma nova estrutura nesse material.

A solicitacdo foi realizada pela Comissdo de Fiscalizagdo da 82 R.R/JI-PARANA/DER-
RO, que através do Memorando n° 067FISC/COR/DER/JPR/RO, relatou a Coordenadoria os
motivos para se executar a recuperagao/construgédo da referida estrutura, expondo o seu estado
precario e requerendo os servigos referentes a sua melhoria.

Assim, para garantir seguranca e melhor trafegabilidade ao trecho em questéo, houve o
deferimento por parte desse 6rgdo para a formalizacdo do processo, com a finalidade de
Construcdo de uma NOVA Ponte em MADEIRA de Lei, como medida preventiva e evitar

prejuizos maiores aos usuarios da referida rodovia.
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4 - DA VISITA TECNICA AO LOCAL DA OBRA:

A empresa interessada devera apresentar declaragdo de visita e conhecimento geral
da logistica do local da obra, assinada pelo Responsavel Técnico e pelo Representante Legal da
empresa.

a) A licitante interessada podera visitar os locais de execugdo dos servigos para
conhecer as peculiaridades da geografia, do solo, do clima e demais caracteristicas do lugar de
execucao da obra, cuja comprovacgao sera efetuada por declaragdo ou outro termo equivalente.
Os custos que advierem dessas visitas serdo arcados exclusivamente pela licitante, vetada sua
computacao no calculo das planilhas de custo para elaboragao de sua proposta.

b) A empresa licitante, ao seu critério, poderd declinar da visita, sendo neste caso,
necessario apresentar declaragao formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades
da lei, que tem pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos e sobre o local do servigo, assumindo total responsabilidade por esta declaragéao,
ficando impedida, no futuro, de pleitear por forgca do conhecimento declarado, quaisquer

alteragdes contratuais de natureza técnica e/ou financeira.

5 - DA QUALIFICAGAO TECNICA:

A licitante devera apresentar os documentos:

a) Comprovacdo de registro ou inscricdo da licitante, bem como de seu(s)
responsavel(is) técnico(s), junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
dentro de seu prazo de validade, observando as normas vigentes estabelecidas pelo Conselho
de Engenharia e Agronomia - CREA;

b) Capacitagdo técnico-profissional: comprovacdo do licitante de possuir em seu
quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou
outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes,
limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitacdo, vedadas as exigéncias de quantidades minimas ou prazos maximos, conforme o Art.
30, § 1°inciso | da Lei Federal N° 8.666/93;

c¢) Acervo técnico do(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante, por execuc¢ao de obras
ou servicos de caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagdo, onde sera(do) o(s)
profissional(is) responsavel(is) técnico pela obra;

- O fornecimento de 01 (um) ou mais atestado de capacidade técnica em nome da

licitante, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado que comprove a execugao
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anterior de obras com caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagdo. Os atestados serdo
aceitos somente quando houver a indicagdo do n° da ART que Ihe deu origem ou acompanhado
do acervo técnico do profissional, referente ao atestado apresentado;

d) Relagdo explicita e formal de disponibilidade das instalagdes, do aparelhamento,
ferramental, veiculos e do pessoal técnico adequado, necessario e disponivel para a realizagcao
do objeto da presente licitagdo, ainda, a qualificagdo de cada um dos membros da equipe técnica

que atuardo na execucgéo dos trabalhos (Anexo ll);

e) Apresentagdo do Certificado de Regularidade de Obras (CRO) expedido pelo
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes — DER/RO através da Coordenadoria de
Obras Rodoviarias — COR.

f) O Cadastro de Exploradores e Consumidores de Produtos Florestais —
CEPROF, em cumprimento ao Decreto Estadual de n°® 12.448/06, Art. 1° §§ 1° e 2° e Art. 2°.

6 - DA EXECUGAO DOS SERVIGOS:

6.1 Os servigos serdo contratados através de certame licitatorio para atender ao
DER/RO pela modalidade de Tomada de Precos, empreitada por prego global, julgando com
vencedora a proposta mais vantajosa e com MENOR PRECO para a administragao publica.

6.2 Para a execugao dos servigos, a contratada devera atender as exigéncias contidas
no Projeto Basico de Engenharia e seus anexos, bem como as Especificagdes técnicas e a
relagdo de equipamentos minimos, devendo utilizar as Placas de Sinalizagdo/Adverténcia na
obra, conforme especificado.

6.3 Os servicos necessarios para a execugao da ponte deverdo ser executados de

acordo com as Normas/ Especificagdes Técnicas do DER/RO.

7 - PRAZO DE EXECUGAO:

O prazo previsto para execugao total dos servigos sera de 90 (NOVENTA) dias
corridos, apos a empresa efetuar o recebimento da emissdo da Ordem de Servigo, emitida pelo

DER/RO, conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

8 - INiCIO DOS SERVIGOS:

Os servicos deverao iniciar no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, apdés o

recebimento pela empresa da Ordem de Servigo emitida pelo DER/RO.
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9 - OBRIGAGAO DA CONTRATADA:

9.1 A empresa devera comparecer ao DER/RO no prazo maximo de 48 (quarenta e
oito) horas apds notificagdo para recebimento da ordem de inicio dos servigos

9.2 Fazer, impreterivelmente, no prazo de 10 (dez) dias entre a assinatura do Contrato
e o inicio da obra, minucioso exame das especificagdes e projetos, de modo a poder em tempo
habil e por escrito, apresentar a fiscalizagao todas as divergéncias ou duvidas por ventura
encontradas, para devido esclarecimento e aprovagao, sob pena de preclusao;

9.3 Responsabilizar-se por todos os O6nus e obrigagcdes concernentes a legislagao
fiscal, social, regularidade ambiental, tributaria e trabalhista de seus empregados, bem como por
todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminagao e
ainda por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros em virtude da
execucgao dos servigos a seu cargo, respondendo por si € por seus sucessores;

9.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas no total ou em
parte, o objeto desta licitagdo em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes, resultantes
da execugado ou de ma qualidade dos materiais empregados, até o prazo de 05 (cinco) anos, na
forma do art. 618, do Cddigo Civil Brasileiro, sem 6nus para o DER/RO;

a) - Também assim, garantir durante a execucdo a protegdo e a conservacao dos
servigos executados, até o seu recebimento definitivo;

b) - Manter a guarda da obra, at¢é o seu final e o definitivo recebimento e a
comprovacao da funcionalidade da obra pelo DER/RO;

9.5 Adquirir e manter permanentemente no escritério da obra, um livro de ocorréncia
sem rasuras ou entrelinhas, padrdo DER/RO, para registro obrigatério de todas e quaisquer
ocorréncias que merecam destaque e ART de execugéo da obra devidamente registrada;

9.6 Devera manter permanentemente na obra, engenheiro residente com plenos
poderes de decisdo na area técnica e com registro junto ao CREA/RO;

9.7 Executar as suas expensas, todas as sondagens e escavagdes exploratorias que
se fizerem necessarias e indispensaveis a execucao da obra;

9.8 Promover e responder por todos os fornecimentos de agua e energia elétrica a
execucao da obra, inclusive as instalagdes provisorias destinadas ao atendimento das
necessidades;

9.9 Sera, ainda, responsavel por quaisquer acdes decorrentes de pleitos referentes a
direitos, patentes e royalties, face a utilizagdo de técnicas, materiais, equipamentos, processos

ou métodos na execugéo da obra contratada;
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9.10 Conduzir a execugdo da obra pactuada em estreita conformidade com o projeto
basico ou executivo aprovado pelo Contratante, guardadas as normas técnicas pertinentes a
natureza e a finalidade do empreendimento;

9.11 Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execugdo da obra, objeto desta
licitagao;

9.12 Contratar todos os seguros exigidos pela legislagdo brasileira, inclusive os
pertinentes a danos a terceiros, acidente de trabalho, danos materiais a propriedades alheias e
os relativos a veiculos e equipamentos;

9.13 Adquirir e manter no local da execugdo da obra, todos os equipamentos
destinados ao atendimento de emergéncia, incluindo os de protegdo contra incéndio e acidente
de trabalho — EPI e EPC;

9.14 Permitir e facilitar a inspecado da fiscalizagdo, inclusive prestar informagdes e
esclarecimento quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes a execugao da
obra;

9.15 Esta obrigada a colocar e manter no local da obra, placa discriminando o objeto e
o numero do Contrato, com o respectivo valor, encabegada do “slogan”. GOVERNO DO
ESTADO DE RONDONIA, em conformidade com o estabelecido pelo DER/RO;

a) Os veiculos, equipamentos e maquinas no acampamento deverdao ser uniformes,
fixando-se em duas faces dos mesmos, o slogan: “A servico do Governo de Rond6nia —
DER/RQO”, conforme modelo fornecido pelo Contratante;

b) Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e normas de seguranga (Lei
n.° 6.514, de 22 de dezembro de 1977 de NR 06/78), os funcionarios deverdo apresentar-se
uniformizados.

9.16 Manter, durante a execucado do contrato, todas as condi¢des de habilitagéo e
qualificagdo exigidas na licitagdo, compativeis com as obrigagdes por esta assumida (art. 55,
inciso XIllIl, da Lei n° 8.666/93), repondo a garantia em sua totalidade no caso de uso pelo
DER/RO;

9.17 Afixar placas de sinalizagdo e adverténcia com ampla visdo em alguns pontos das
vias urbanas. As letras devem ser grandes, mailsculas e refletivas na auséncia de luz solar. No
caso de servigos de pequena duragdo que possam envolver riscos de acidentes, as placas de
sinais verticais deverdo ser preferencialmente assentadas em bases de facil transporte e nao
fixadas ao solo. O uso de cavaletes e cones destina-se principalmente para orientar o fluxo dos
veiculos, em decorréncia de interdicdes em segmentos da via.

Os servicos de sinalizacdo e dispositivos de seguranga nas vias urbanas deverdao
atender as Normas e Especificagdes do DER/RO, DNIT e ABNT.
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Sera a Contratada responsabilizada por todo e qualquer acidente causado no trecho da
obra, cuja causa seja comprovada pela auséncia de sinalizagao;

Em todas as obras a sinalizagdo deve merecer maior atengdo de todos os envolvidos
na execucao dos servigcos, em face dos acidentes que podem ocorrer devido a auséncia ou
insuficiéncia de sinalizagao.

9.18 Todos os 6nus decorrentes da execugcdo dos servicos em desacordo com as
especificagdes técnicas, ou por consequéncia de sinalizacdo inadequada correrao por conta da
contratada.

9.19 Os servigos contratados somente deverdo ser iniciados apds a instalagdo da
sinalizacdo de seguranga, de fornecimento da contratada (cones, cavaletes e dispositivos
refletivos e de iluminacao intermitente). Além disso, todos os funcionarios deverdo usar coletes
refletivos no desenvolvimento dos servigos.

9.20 Os danos causados a bens publicos ou de terceiros, acidentes pessoais com
funcionarios e/ou com o envolvimento de terceiros, correrao sob responsabilidade da contratada.
A esta cabera também os eventuais ressarcimentos financeiros as vitimas dos danos.

9.21 Correm por conta da Contratada todas as despesas com os ensaios, testes e
demais provas exigidas por normas técnicas e especificagbes da ABNT, para a boa execugdo do
objeto do contrato.

9.22 Para tramitagdo das medigbes serdo exigidos os documentos e informagoes,
conforme o que se segue:

9.22.1 Na primeira medigao:

a) Inscricdo do contrato na Seguridade Social, Matricula INSS (CEl)

c) Relatério: PPRA/PCMAT devidamente assinado pelo Engenheiro do Trabalho e
Fiscais do DER/RO com comprovante de registro no CREA/RO — ART (Autenticada)

d) Relatério: PCMSO devidamente assinado pelo Médico do Trabalho e
Fiscais do DER/RO;

e) Certidao negativa da Fazenda Estadual;

f) Certidao negativa da Receita Federal;

g) Certidao da Divida Ativa da Uniao;

h) Certidao negativa do INSS;

i) Certidao negativa municipal;

j) Certiddo de Regularidade do FGTS;
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k) Certidao negativa de débitos trabalhistas;
I) Guia GPS INSS (original / autenticada);
m) Guia GFIP INSS (original / autenticada);

9.22.2 A partir da segunda medicao:
a) Recolhimento do ISS-QN da Prefeitura;
b) Certiddo negativa da Fazenda Estadual,
c) Certidao negativa da Receita Federal;
d) Certidao da Divida Ativa da Uniao;
e) Certidao negativa do INSS;
f) Certidao negativa municipal;
g) Certidao de Regularidade do FGTS;
h) Certiddo negativa de débitos trabalhistas;
i) Recolhimento ISS Prefeitura;
j) Guia GPS INSS (original / autenticada);
k) Guia GFIP INSS (original / autenticada).
9.23 Nao utilizar de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito)
e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos, nos termos (Art. 7°, § XXXIIl da Constituicdo Federal, redagcéo dada
pela Emenda Constitucional n° 20 de 1998).

10 - OBRIGAGAO DA CONTRATANTE:

E compromisso do Contratante, o fiel cumprimento das obrigagdes pactuadas, a
prestagdo de todas as informagdes indispensaveis a regular execugao das obras, o pagamento
oportuno das parcelas devidas, e ainda, a preservagao do equilibrio econémico-financeiro do

Contrato, seu registro e a devida publicagdo no Diario Oficial do Estado de Rondénia.

11 - DAS MEDIGOES:

As medicdes dos servigos executados serdo realizadas a cada 30 (trinta) dias, pela

comissao de fiscalizagdo, acompanhado pelo Responsavel Técnico da Empresa.
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12 - DA COMISSAO DE FISCALIZACAO:

A comisséao de fiscalizagao, sera composta por 2 (dois) ou mais servidores do DER/RO,
com competéncia para acompanhamento dos servigos, nomeada pelo Diretor Geral do DER/RO,

observando o disposto no artigo 67 da Lei Federal 8.666/93 e suas alteragdes.

13 - DO PAGAMENTO:

13.1 Os pagamentos serdo mensais, efetuando-se em até 30 (trinta) dias consecutivos
contados da data de apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura emitida pela Contratada, depois de
medidos e aceitos os servigos pela fiscalizagdo do DER/RO, que conferira e atestara a sua
execug¢ao em conformidade com o Cronograma Fisico-Financeiro integrante dos autos, mediante
provas de recolhimento previdenciarios e fiscais, a que estiver sujeita a Contratada e
comprovada a identificagdo da obra;

13.2 A Contratada devera apresentar obrigatoriamente, juntamente com a Nota
Fiscal/Fatura, as certiddes/guias constantes do item 9.22.1 do Termo de Referéncia
demonstrando sua regularidade fiscal;

13.3 Ao DER/RO reserva-se o direito de ndo efetuar o pagamento se os dados
constantes da nota fiscal estiverem em desacordo com os dados da Contratada e, ainda, se for
constatado que os servicos executados nao correspondam as especificagdes apresentadas na

proposta.
14 - DAS SANGOES E PENALIDADES:

14.1 Artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93:

| - Adverténcia;

Il - Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;

lll - Suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a Administragéo, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

IV - Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administragédo pelos prejuizos resultantes e apds, decorrido o prazo
da sancao aplicada com base no inciso anterior.

§ 1° Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera o contratado pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos

eventualmente devidos pela Administragéo ou cobrada judicialmente.
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§ 2° As sancgdes previstas nos incisos |, Ill e IV deste artigo poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo,
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

§ 3° A sangédo estabelecida no inciso IV deste artigo € de competéncia exclusiva do
Ministro de Estado, do Secretario Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a
reabilitacdo ser requerida apés 02 (dois) anos de sua aplicagéo.

14.2 O Contratante através do DER/RO, podera valer-se das disposi¢cdes constantes
das clausulas contratuais se a Contratada contrair obrigagbes para com terceiros que possam,
de certa forma, prejudicar a execug¢éo do objeto ora contratado, bem como:

a) - Retardar, injustificadamente, o inicio dos trabalhos, contados da data de
recebimento da Ordem de Servicos, autorizando o inicio dos mesmos;

b) - Interromper os servigos, sem justo motivo;

c) - Se entregar a obra depois de extinto o prazo estabelecido para a execugéo, salvo
conveniéncia do Contratante na continuidade dos mesmos, quando entdo, serdo aplicadas as
penalidades pertinentes;

d) - Deixar de recolher ou integralizar as caugdes ou demais garantias, bem como nao
pagar as multas dentro dos prazos fixados;

e) - Deixar de utilizar os Equipamentos de Protecdo Individual e Equipamentos de
Protegéo Coletiva (EPI e EPC).

15 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

Assegurado a qualquer proponente, o direito de impugnar os atos praticados pela
Comissdo de Licitagdes, deles recorrer hierarquicamente ou representar, observadas as
disposi¢cdes do art. 109, da Lei Federal N° 8.666/93.

16 - DAS MULTAS:

16.1 - Ressalvadas os motivos de forga maior ou caso fortuito que deverdo ser
devidamente comprovados pela Contratada, o Contratante sem prejuizo das sangbes previstas

no Art. 87 da Lei Federal n® 8.666/93 aplicara as seguintes multas:

a) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor da
parcela inadimplida, na execugao do Cronograma Fisico Financeiro, até o limite de 30

(trinta) dias, apos o qual sera caracterizada a inexecugao parcial do contrato;
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b) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do Contrato, por dia de atraso

para o recebimento da Ordem de Servigo;

c) Multa de 0,5 (cinco décimos por cento) do valor contratual, por cada obrigagéo
descumprida, até o limite de 10% (dez por cento) a qual sera fixada pelo representante
legal do CONTRATANTE, exceto no caso da letra a e d desta clausula, bem como no
caso de inexecucgédo parcial e total do objeto, que incidirdo as multas previstas no item

17 (inexecugéo de Servigos);

d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato no caso de nao
proceder a disponibilizagdo dos equipamentos, instalagdes aparelhamento, ferramental,
veiculos e pessoal técnico adequado e necessario para a realizacdo do objeto da
presente licitacao, no prazo de 10 (dez) dias contados da data de assinatura da Ordem

de Servigo.

17 - DA INEXECUGAO DOS SERVIGOS:

Pela inexecugédo parcial da obra a Contratada estara sujeita & multa compensatéria de
10% (dez por cento) sobre a parcela em atraso e, pela inexecugao total da obra estara sujeita a
multa compensatéria de 10% (dez por cento) do valor global ora ajustado, além da perda das
caugbes e demais garantias prestadas, em ambos os casos. Poderdao, também, ser aplicadas
conjuntamente as multas moratorias, as quais serdo autdbnomas, conquanto a aplicagdo das

mesmas nao exclua as compensatoérias, posto que sdo independentes e cumulativas.
18 - DAS GARANTIAS:

18.1 - Para garantia fiel da execugdo dos compromissos ajustados no presente
CONTRATO, a CONTRATADA prestara a caugéo correspondente a 1% (um por cento) do valor
global desse Termo, podendo ser efetuada até a realizacdo da primeira medicdo, sendo-lhe

facultativo presta-la mediante caugdo em dinheiro, em titulo da divida publica, fianga bancaria ou
seguro garantia.

18.2 - Serd também exigida da Contratada, a titulo de refor¢co, como garantia de
execucao, retencao correspondente a 4% (quatro por cento), sobre o valor de cada medigcéo
efetuada, sendo facultativo presta-la mediante as condi¢cbes estabelecidas neste Edital.

18.3 - A caugado e demais garantias prestadas pela Contratada em favor do DER/RO,

Ihe sera devolvida apds recebimento definitivo da obra, sem quaisquer acréscimos de juros,

10
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corregdo monetaria ou qualquer reajustamento, exceto aquela prestada em moeda corrente,

atualizada monetariamente.

19 - DO VALOR:

Os pregos unitarios utilizados na Planilha Orgamentaria sdo da Tabela Referencial de
Precos do DER/RO de Janeiro/2014, publicados no “site” Oficial do DER/RO: www.der.ro.gov.br .

20 - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA:

As despesas decorrentes desta licitagdo correrdo por conta dos recursos do orgamento
do DER/RO, assim indicados:

o Fonte de Recursos: 100
. Programa / Atividade: 26.782.1249.1306

. Elemento de Despesa: 44.90-51

21 - DO RECEBIMENTO:

O recebimento dos servigos sera efetuado por uma Comisséo de Fiscalizagdo, Exame,
Entrega e Recebimento, integrada por dois ou mais engenheiros do DER/RO, nomeada pelo
Diretor Geral para tal finalidade, acompanhado do Responsavel Técnico da empresa,
observando as disposigdes contidas no Edital e nos Artigos de 73 a 76 da Lei Federal n°
8.666/93 e suas alteragdes.

No caso do recebimento provisorio, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da data
da comunicagdo da CONTRATADA quanto a conclusao dos trabalhos, e no caso de definitivo,
dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento provisério. Em se dando ao
recebimento carater provisério, o qual ndo excedera 15 (quinze) dias, o DER-RO, podera exigir

0s reparos e substituicdes convenientes, consignando-se 0os motivos.

22 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL:

Informamos que é de responsabilidade do DER/RO o procedimento do Licenciamento

Ambiental da citada obra.

Porto Velho/RO, 10 de fevereiro de 2014.
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