ESTADO DE RONDONIA
Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagdes -CPLO/RO

Oficio n°. 2738/2016/SUPEL/RO.

Porto Velho-RO, 12 de agosto de 2016

limo. Senhor

LUIZ FERNANDO SOUZA LIMA
Representante Legal Lufem Construcdes Eireli
Porto Velho-RO

i

Prezado Senhor,

Com 0s 1 "'SS0S cumprimentos, vimos através deste e, em resposta ac Pedido de
Esclarecimento referente & Concorréncia Publica n° 020/16/CPLO/SUPEL/RO, processo
administrativo 01.1411.0007"1\-00001201G-FITHAIDERIRO, encaminhar & Vossa Senhoria cépia do
Parecer Técnico emitido pelo DPPO/DER/RO.

Atenciosamente,

NORMAN HAZZDA SILVA
Presiden’E,. /SUPEL/RO

Av. Farquar, s/n° - bairro Pedrinhas — complexo Rio Madeira — Ed. Pacaas Novos, 2°andar CEP 76.903-036 - Porto Velho/RO



RONDONIA

Governo do Estado

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - DER

Oficio n° 52/CAF/DER/RO Porto Velho, 10 de agosto de 2016.

A Sua Senhoria o Senhor

MARCIO ROGERIO GABRIEL

Superintendente Estadual de Compras e Licitagées — SUPEL

Avenida Farquar - Pedrinhas - Palacio Rio Madeira - Ed. Jamari 1° andar
CEP: 76820408 — Fone: (69) 3216-2220

PortoVelho - Rondénia

NESTA

Assunto: Encaminha resposta ao Oficio n® 2699/2016/SUPEL/ROQO.

Senhor Superintendente,

Com nossos cumprimentos, vimos através deste em resposta ao Oficio n°
2699/2016/SUPEL/RO, protocolizado em 05/08/2016, encaminhar a resposta do Corpo Técnico
deste Departamento, quanto ao pedido de esclarecimento feito pela empresa Lufem Construcoes

Eireli, referente & Concorréncia Publica n® 020/16/CPLO/SUPEL/RO.

Atenciosamente,
MAYAR ES/FREIRE DA SILVA
Coordenador: “e Financeira - DER/RO

Licitagdes
. sncia Estadual de Compras e
Super\ntendgncta € RECEBIDO

t gAue V3 b\ o} Umﬂ.‘ No‘-‘g‘a
| AFIAAY '
Av. Farquar, 2986, Curvo 3, Edificio Rio Jamari, 4° ¢ 5° andares.ajpgél et Madgira cMh ——

Porto Velho/RO - CEP: 76801470 - Fone/Fax: (69 matreula)
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ESTADO DE RONDONIA
Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagdes

Comissdo Permanente de Licitagdes de Obras — CPLO

Oficio n°. 2699/2016/SUPEL/RO.

Porto Velho-RO, 04 de agosto de 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES DER RO
Departamento de Engenharia
NESTA

6
05 0¥ /
V-\MOW/K) A&LZ/»/

Apresentando nossos cordiais cumprimentos, vimos através deste, encaminhar
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, protocolado nesta Supel pela empresa LUFEM CONSTRUGOES
EIRELI, referente 2 Concorréncia Pablica n® 020/16/CPLO/SUPEL/RO, para emissio de parecer técnico.
Ressaltando necessidade de brevidade na resposta, vez que a sess@o inaugural esta prevista para dia
19.08.2016 as 08h00min.

Atenciosamente

Av. Farquar, s/n° - bairro Pedrinhas — complexo Rio Madeira — Ed. Pacaas Novos, 2° andar CEP 76.903-036 - Porto Velho/RO



SUFEM CONSTRUCOES EIRELE
Civlnt - G1.896.532/0001-92

12 de Compras e Licitacge
gg. 51DO Porto Vcelhg, 1° de agosto de 2016
. :séoﬁcgmento no dia

oo 72CMin, 128.Lufem.2016

no
me completh cargo e matriculz

AO ILUSTRISSIMO

SENHOR PRESIDENTE DA SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE COMPRAS E
LICITACOES - SUPEL

Porto Velho - RO

REFERENCIA: CONCORRENCIA PUBLICA N° 020/16CPLO/SUPEL/RO

LUFEM Construgdes Kireli, pessoa juridica de direito privado, CNPJ
01.896.552/0001-92, vem por seu representante legal infra-assinado, de conformidade com o
Art. 41 de lel 8666,93 apresentar:

Correciio aos termos do edital da licitag@io supracitada:

]. Tendo em vista que os pregos unitdrios alocados na planilha or¢amentaria sdo
referenciados ma tabela DER de FEV/2016, solicitamos informagdes:

1. Visto existir em Abril/2016 tabela do DER com realinhamento dos
valores dos itens de insumo asfaltico de CM30 e RR2C, a informagiio
¢ se scra feito o realinhamento destes insumos dos itens 3.6, 3.7 ¢ 3.8
da planilha orgamentaria desta licitagdo, imediatamente apos
assinatura do contrato ?

2. ou sc a planilha serd atualizada, visto que o proprio DER ja assume
o realinhamento do preco destes insumos da tabela fev/2016
adequando aos valores na tabela de abril/2016 ?

3. Se manterd sua data base de fevereiro/2016 contorme determina
em seu edital no item 20 - DO VALOR:

"Os pregos unitarios utilizados na Planilha Orgamentdria séio da
Tabela Referencial de Precos do DER/RO de Fevereiro/2016,
publicados no “site” Oficial do DER/RO:"

2. Na MINUTA DE CONTRATO, pode-se verificar que seu PARAGRAFO TERCEIRO da
CLAUSULA TERCEIRA do REGIME DE EXECUCAQ, nio cabe nesta licitag@io ji que o
projeto definitivo estd anexo. Solicitamos sua exclusdo.

3. Na MINUTA DE CONTRATO, pode-se verificar que seu PARAGRAFO QUARTO da
CLAUSULA TERCEIRA do REGIME DE EXECUCAO, nio condiz com o cronograma da
obra que tem seu prazo de execugiio no de minimo 420 dias passivel de aditamento de prazo

Eseritorio de Representagio - Rua Benjamim Constant 3310 - Porto Velho - RO
el 69-3225.41.37 |
Estrada Rodoviaria MG 20, N° 1859 - Bairro Industrial Americano \V/\Y

Santa Luzia- MG - E-mail - luzlima@lufem.com.br
AUG-04-2016 13:24 -
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levando em conta periodo chuvoso ou outras intempéries, de acordo com o prazo contratual
serd de 630 dias, onde solicitamos maiores informagdes.

JUREM CONSTRUCOES EIREL?
)

CNed - 01896.852/6001-92

4 Na MINUTA DIE CONTRATO, pode-se verificar que seu PARAGRAFO QUARTO da
CLAUSULA TERCEIRA do REGIME DE EXECUCAO, o reajustamento ¢ caleulado
utilizando o indice inicial como o indice verificado no més da abertura da proposta que deu
origem a0 contrato, porém o orgamento ¢ referenciado em planitha do més de feverciro de
2016 ¢ a licitagio ocorrerd durante o més de agosto de 2016, sendo assim ja tem uma
defasagem de 06 meses. Sabendo que os licitantes nfio podem apresentar pregos unitarios
dos servicos superiores aos pregos de planilha, gostarfamos de saber se os pregos serdo
realinhados imediatamente apos a contratagdio — para que seja justa a forma dc calculo do
reajustamento ~ ou se a futura contratadla terd que arcar com tais prejuizos, visto que além da
inflagao (IPCA) de aproximadamente 5% de fevereiro até agosto, varios pregos que estavam
represados foram reajustados nesse periodo, como os de insumos de asfalto, que resultaram
até em uma nova tabela de pregos do DER somente para adequagao destes insumos (DER
ABRIL/2016 Adeq. Asfaltlo).

5. Na composigio de base e sub-base o servigo de remogiio expurgo de jazida ¢ de at¢ 0.30m
de profundidade por metro quadrado de jazida explorada, porém no projeto apresentado
existem locais onde a camada de expurgo de jazida, de acordo com a sondagem apresentada
no projeto, a profundidade até atingir material de boa qualidade chega até 2,5m, sendo assim
perguntamaos:
5.1 Serd feito aditivo logo apés a assinatura do contrato, medindo o executado
em termos de escavaclo, ja que a sondagem mostra claramente suas
profundidades e que nio batem em sua maioria a prevista ?

6. No item 1.4 da planitha de prego. considera que a Licenga Ambiental para jazida ¢ de
responsabilidade do contratado, perguntamos:
6.1 - O prazo para execugiio da obra esta considerado 0 prazo necessario para
de obtenciio da Licenga Ambiental da jazida, ja que apds rebaixamento de
pista & necessidade do material pronto a ser transportado a pista.?
6.2 - O custo para oblengfio da Licenga Ambiental foi considerada em qual
composi¢io de custo, ji que nfo conseguimos acolher a in formagiio.

7. Para composigio de custo do material de 1* categoria o DER/RO considerou:
7.1 - O custo do malerial expresso na composigio de custo para fornccimento
de base e sub base referente ao material cascatho, como foi determinado, se
nfio existe acerto de custo com o proprietario do terreno da jazida ?

Sem mais agradecemos. para que possamos dar continuidade nos orgamentos hora em curso.

Alenciosamente,

\ )
\ XM 7{;-~/ »
Luiz Feynatdo Sou~za Li%m(' )ﬂ e
LUFEM CONSTRUCOES EIRELI

Eseritério de Representagiio - Rua Benjamim Constant 3310 - Porto Velho - RO
tel 69-322541.37 f
Fsirada Rodoviaria MG 20, N° 1839 - Bairro Industrial Americano

Santa Luzia- MG - E-mail = luzlima@lufem.com.br
AUG-04-2016 13:24 ’



RONDONIA

Governo do Estado

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS — DER/RO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E ORCAMENTO DE OBRAS
Av. Farquar, 2986, Curvo 3, Edificio Rio Jamari, 4° andar - Palacio Rio Madeira, Pedrinhas
Porto Velho/RO - CEP: 76801470 - Fone/Fax: (69) 3216-5948/5947/7223

Ao: Coordenador de Planejamento Projetos Or¢camento de Obras -DPPO-
DER-RO
ATT: Eng’ Joaquim de Souza

Edital: CP 020/16-CPLO/SUPEL/RO
Processo Administrativo: 1411-00071/2016

Assunto: Pedido de Esclarecimentos
Interessada: Lufen - Construcées Eireli

Senhor Coordenador,

Em resposta ao Of. 2699/2016 — SUPEL/RO, considerando o pedido de esclarecimento
expedido pela empresa Lufen — Construgdes Eireli, referente a CP N° 020/16/CPLO/SUPEL,
cujo objeto ¢é: Construgio e Pavimentagio Asfaltica da BR-435, trecho: Entr® RO-
370/Pimenteiras, segmento: Estaca 475+00 — Estaca 950+00, com extensdo de 9,50km, lote 02,
no municipio de Pimenteiras D'Oeste, temos a tecer respostas com as seguintes colocagdes de
acordo com os itens relacionados pela licitante:

1-Visto existir em Abril/2016 tabela do DER com realinhamento dos valores dos itens
de insumo asfaltica de CM30 ¢ RR2C, a informagido é se sera feito o realinhamento
destes insumos dos itens 3.6, 3.7 e 3.8 da planilha or¢amentaria desta licitago,
imediatamente ap6s assinatura do contrato ?

Resposta: A tabela de abril de 2016 sofreu uma REVISAO nos pregos asfalticos de

referéncia em funcdo do aumento promovido pela Petrobris em seus precos
datados de 01/04/2016.

No tocante a C. P. 020/16 — CPLO, NAO HAVERA realinhamento dos insumos
asfalticos.

2- ou se a planilha serd atualizada, visto que o préprio DER, j4 assume o realinhamento
do preco destes insumos da tabela Fev/2016 adequando aos valores na tabela de
abril/2016?

Resposta: NAO HAVERA atualizaciio de planilha ercamentaria

3. Se mantera sua data base de fevereiro/2016 conforme determina em seu edital no
item 20- DO VALOR:

"Os pregos unitdrios utilizados na Planilha Or¢amentaria sio da Tabela Referencial de
Pregos do DER/2016 de Fevereiro/2016, publicados no "site" Oficial do DER/RO:"

Resposta: A data base da tabela é a mesma ou seja, Fevereiro de 2016. Para fins de
reajustamento contratual, contari a partir da data base da Proposta de precos das
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RONDONIA

Governo do Estado

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS — DER/RO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E ORCAMENTO DE OBRAS
Av. Farquar, 2986, Curvo 3, Edificio Rio Jamari, 4° andar - Pal4cio Rio Madeira, Pedrinhas
Porto Velho/RO - CEP: 76801-470 - Fone/Fax: (69) 3216-5948/5947/7223

Licitantes.

2-Na MINUTA DE CONTRATO, pode-se verificar que seu PARAGRAFO TERCEIRO
da CLAUSULA TERCEIRA do REGIME DE EXECUCAO, nio cabe nesta licitagio ja
que o projeto definitivo estd anexo. Solicitamos sua exclusfo.

Resposta:

Na minuta do Edital consta:
PARAGRAFO TERCEIRO - O prego contratado para
elaboracido de PROJETO permanecerd irreajustivel durante
doze meses, apds o que poderd ser revisto com base na legislagio
atinente ao caso, (Lei 8.880, de 21.03.94). Grifo nosso.

Por se tratar de obra ao invés de Projeto, solicitamos que a SUPEL proceda a devida
corregdo da palavra “PROJETO” por “OBRA™.

3-Na MINUTA DE CONTRATO, pode-se verificar que seu PARAGRAFO QUARTO da
CLAUSULA TERCEIRA do REGME DE EXECUGAO, nio condiz com o cronograma da
obra que tem seu prazo de execug¢lo no de minimo 420 dias passivel de aditamento de
prazo levando em conta periodo chuvoso ou outras intempéries, de acordo com o prazo
contratual serd de 630 dias, onde solicitamos maiores informacgdes.

Resposta: O Cronograma proposto estd compativel com a execu¢do do tipo de obra e o
reajustamento da mesma se dard a partir de 12 meses consecutivos, exceto, se houver
antecipacdo de Cronograma Fisico.

4-Na MINUTA DE CONTRATO, pode-se verificar que seu PARAGRAFO QUARTO da
CLAUSULA TERCEIRA do REGIME DE EXECUCAO, o reajustamento é calculado
utilizando o indice inicial como o indice verificado no més da abertura da proposta que
deu origem ao contrato, porém o or¢amento é referenciado em planilha do més de
fevereiro de 2016 ¢ a licitagdo ocorrerd durante o més de agosto de 2016, sendo assim ja
tem uma defasagem de 06 meses. Sabendo que os licitantes ndo podem apresentar pregos
unitdrios dos servigos superiores aos pregos de planilha, gostariamos de saber se os
pregos serdo realinhados imediatamente apds a contratagdo — para que seja justa a
forma de célculo do reajustamento ou se a Futura contratada lerd que arcar com tais
prejuizos, visto que além da inflagdo (IPCA) de aproximadamente 5% de Fevereiro até
agosto, varios pre¢os que estavam represados foram reajustados nesse periodo, como os
de insumos de asfalto, que resultaram até em uma nova tabela de pregos do DER
somente para adequagdo destes insumos (DER

ABRIL:2016 Adeq. Asfalto).

Resposta: Como ja respondido acima, a data da proposta da licitante vencedora representa
a base para fins de reajustamento de pre¢os do futuro contrato. Assim, os pregos apds a
contratacio NAO SERAO REALINHADOS, exceto em caso de motivos justificadveis que
ja estejam previstos na Legislagdo ou nos entendimentos Juridicos.
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RONDONIA
Governo do Estado

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS — DER/RO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E ORCAMENTO DE OBRAS
Av. Farquar, 2986, Curvo 3, Edificio Rio Jamari, 4° andar - Palacio Rio Madeira, Pedrinhas
Porto Velho/RO - CEP: 76801-470 - Fone/Fax: (69) 3216-5948/5947/7223

5-Na composicdo de base e sub-base o servigo de remogdo expurgo de jazida é de até
0,30m de profundidade por metro quadrado de jazida explorada, porém no projeto
apresentado existem locais onde a camada de expurgo de jazida, de acordo com a
sondagem apresentada no projeto, a profundidade até atingir material de boa qualidade
chega até 2.5m, sendo assim perguntamos:

5.1 Sera feito aditivo logo apds a assinatura do contrato, medindo o executado em termos
de escavacgéo, ja que a sondagem mostra claramente suas profundidades e que ndo batem
em sua maioria a prevista ?

Resposta: NAO HAVERA aditivo. No Anexo 1B-Estudos Geotécnicos e na folha PV-06 do Volume 2
- Projeto Executivo, demonstra uma espessura média de 0,30m metros para a camada de expurgo da
jazida estd compativel com as composi¢@es unitéarias de custos(Limpeza e expurgo de Jazidas). Porém, ha
de se observar que devido a grande area que foi sub dividida (J 02A J 02B e J 02C) da jazida J 02
indicada para Base ¢ Sub-base reside uma heterogeneidade no horizonte da mesma, que permitird que na
exploragdo do material para utilizagdo nas camadas estruturais do pavimento, seja tratada as questdes
técnicas entre a fiscalizaglio da obra e a empresa executora que se dari na fase de execcugfio da

pavimentagio.

6. No item 1.4 da planilha de pre¢o considera que a Licenga Ambiental para jazida
¢ de responsabilidade do contratado, perguntamos:

6.1 - O prazo para execucdo da obra estd considerado o prazo necesséario para obtengio
da Licenga Ambiental da jazida, j4 que apdés rebaixamento de pista 4 necessidade do
material pronto a ser transportado a pista.?

Resposta: SIM.

6.2 - O custo para obtengdo da licenga Ambiental foi considerada em qual composigcio
de custo, jd que ndo conseguimos acolher a informagio.

Resposta: O Custo Referencial de Elaboragdo do PCA, PRAD e Licenciamento de
Jazidas de cascalho para as obras da BR-435(DERSPRELO003) Lote 02, estd presente as
fls. 45 do Processo 1411.0071/16.

7 Para composig¢do de custo do material de 1° categoria o DER/RO considerou:

7.1 - O custo do material expresso na composig¢do de custo para Fornecimento de base e
sub base referente ao material cascalho, como foi determinado, se nfio existe acerto de
custo com o proprietéario do terreno da jazida ?

Resposta:
Para todas as circunstidncias, a responsabilidade de indenizag¢do de Jazida é da executora

da obra. O valor previsto referencial é um pardmetro adotado pelos DER’s com o fim de
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RONDONIA
Governo do Estado

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS — DER/RO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E ORCAMENTO DE OBRAS
Av. Farquar, 2986, Curvo 3, Edificio Rio Jamari, 4° andar - Palacio Rio Madeira, Pedrinhas
Porto Velho/RO - CEP: 76801470 - Fone/Fax: (69) 3216-5948/5947/7223

indenizagdo de jazida a ser paga ao proprietario do Solo que cede sua area a ser explorada com os
materiais lateriticos utilizados em obras de engenharia, vedadas a comercializagdo dos materiais, o que
institui a Declara¢iio de Dispensa de Titulo Minerario, conforme Portaria n® 441 de 11/12/2009 —
DNPM.

Esse valor € utilizado pelos DER’s, como uma forma de implementagfio para agdes corretivas aos danos
que porventura venham ocorrer 4 propriedade em fungio da escavagdo do produto mineral, materiais estes
que resistem ¢ distribuem os esforgos verticais nas obras rodovidrias e esfor¢os de compressdo. S#o

necessarios na utilizag3o da estabilizagdo das sub-bases ¢ bases.

Vale ressaltar que o Departamento j& remunera os servigos de Conformagio de Areas de Jazidas e

Empréstimos (DERSIN038) — constante do item 7.5 da planilba or¢gamentaria.

Porto Velho, 09 de agosto de 2016.

Enge LuizWugusto do A, Neves
Cag. 390632352 - Chefs ds Segda
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