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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (REFERÊNCIA SINAPI MÊS 03/2018) 

Unitário Subtotal Total

01.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 74209/1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado m²           6,00 315,28       1.891,68 

01.02 73992/1
 Locação convencional de obra, aravés de gabarito de tábuas corridas 

pontaletadas a cada 1,5m, sem reaproveitamento
m²   2.024,88 7,26     14.700,63 

01.03 DERSEGT004
Abrigo provisório de madeira executado na obra para alojamento e 

depósito de materiais e ferramentas
m²        80,00 321,92     25.753,60 

01.04 DERSEGT004 Área de vivência m²        57,00 321,92     18.349,44 

01.05 CPU 01
Administração e controle - (equipe residente a obra- Eng., Almox,, vigia, 

Encarregado Geral)
mês        10,00 11.832,48   118.324,80 

01.06 DERSEGT001 PCMSO - Programa de controle médico e saúde ocupacional und           1,00 2.636,14       2.636,14 

01.07 DERSEGT002 PPRA - Programa de prevenção de risco ambiental und           1,00 1.882,00       1.882,00 

01.08 DERSEGT003
PCMAT - Programa de condições e meio ambiente de trabalho na industria 

da construção
und           1,00 3.012,73       3.012,73 

186.551,02     

02.00 CONSTRUÇÃO 

2.1 DEMOLIÇÕES

2.1.1 C30 Demolição mecanizada incluindo remoção de entulho s/ reaproveitamento m² 1.265,70 56,49 71.499,39

2.1.2 79473 Corte e aterro compensado m³ 848,80 5,01 4.252,49

2.1.3 97622 Demolição de alvenaria de tijolo furado s/ reaproveitamento (muro) m³        16,84 38,17 642,91

2.2 MOVIMENTO DE TERRA

2.2.1 93358
Escavacao manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m 

profundidade
m³      385,37 58,35     22.486,34 

2.2.3 96995 Reaterro de vala com compactação manual m³      266,61 35,37       9.430,00 

2.2.4 87520
Alvenaria de embasamento em tijolos ceramicos macicos 5x10x20cm, 

assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)
m³      730,99 52,2     38.157,42 

2.2.5 96995 Reaterro interno (edificações) compactado manualmente m³      730,99 35,37     25.854,94 

2.3 INFRA ESTRUTURA                   -   

2.3.1 83534 Lastro de concreto, preparo mecanico m³        11,77 560,8       6.600,62 

2.3.2
94966

Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - 

preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016
m³        79,47 423,83     33.681,77 

2.3.3
92873

Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto 

em estruturas. Af_12/2015
m³        79,47 146,34     11.629,64 

2.3.4 96533 Forma tabua para concreto em fundacao, c/ reaproveitamento 2x. m² 593,34 48,43     28.735,46 

2.3.5
92915

Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e 

fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015
kg 457,60 11,29       5.166,30 

2.3.6
92916

Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e 

fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015
kg 130,40 10,12       1.319,65 

2.3.7
92917

Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e 

fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015
kg 2.456,80 10,1     24.813,68 

2.3.8
92919

Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e 

fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015
kg 3.069,50 8,3     25.476,85 

2.3.9
92921

Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e 

fundações, utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015
kg 160,00 7,47       1.195,20 

2.3.10
74106/1

Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas 

demaos.
m² 593,34 8,74       5.185,79 

2.4 SUPER ESTRUTURA

2.4.1 94966

Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento e 

adensamento m³
       57,82 423,83     24.505,85 

2.4.2

92419

Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira 

compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 04 utilizacoes. 

(fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento)

m² 1.116,18 48,71     54.369,13 

2.4.3 92775

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 

mm - montagem. Af_12/2015 kg

1.439,22 12,26     17.644,84 

2.4.4 92776

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 

mm - montagem. Af_12/2015 kg
735,70 10,87       7.997,06 

2.4.5 92777

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 

mm - montagem. Af_12/2015 kg
410,20 10,66       4.372,73 

CODIGO

OBJETO: "CONSTRUÇÃO DA EEEFM BENEDITO LAURINDO

Item Descrição dos serviços Unid Quant
Valores R$
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2.4.6 92778

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 

mm - montagem. Af_12/2015

kg 3.058,50 8,71     26.639,54 

2.4.7 92779

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 

mm - montagem. Af_12/2015

kg 107,70 7,77           836,83 

2.5 ALVENARIA E REVESTIMENTO                   -   

2.5.1 CPU 09 Requadro e reforma da mureta do gradil m 120,31 61,30              7.375,00 

2.5.2

87520

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 

9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 

6m²com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. 

Af_06/2014

m²   2.426,65 52,2   126.671,13 

2.5.3 93185 Verga pré-moldada para portas . Af_03/2016 m        57,05 27,3       1.557,47 

93183 Verga pré-moldada para janelas . Af_03/2016 m      200,12 27,71       5.545,33 

2.5.4 87904  Chapisco traço 1:3 preparo manual m²   4.853,30 6,51     31.594,98 

2.5.5
87269

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-

grês de dimensões 25x35 cm na cor branca  m² 
     910,55 39,82     36.258,10 

2.5.6 87536
Emboço para recebimento de cerâmica/chapisco ornamental traço 1:2:8

m²
     935,99 26,75     25.037,73 

2.5.7
87775

 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, 

preparo mecânico com betoneira 400l, m²
  3.917,31 40,1   157.084,13 

2.5.8
CPU 42

Grade em metalon 20 x 30 cm, com 2,20m de altura- Fornecmento e 

instalação m
     120,31 219,00     26.347,29 

2.5.9
73937/3

Cobogo de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com 

argamassa traco 1:3 (cimento e areia) unid
       27,50 103,9       2.857,25 

2.6 COBERTURA                   -   

2.6.1 72110

Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 12m, fornecimento 

e montagem, não sendo considerados os fechamentos metálicos, as 

colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura 

e a pintura de acabamento

m²   2.323,81 64,17   149.118,89 

2.6.2 94207 Telhamento com telha de fibrocimento 6mm m²   2.270,47 28,58     64.890,03 

2.6.3 94449 Telhamento em telha translucida de vibra de vidro E=6mm m²        53,34 45,74       2.439,77 

2.6.4 74145/1
Pintura em esmalte fosco duas demãos sobre superfície metálica incluso 

uma demão de fundo anticorrosiva, utilização de revolver(ar comprimido) m²
  2.323,81 14,16     32.905,15 

2.6.5 94223 Cumeeira para Telha fibrocimento E= 6mm m      108,97 36,62       3.990,48 

2.6.6 94450 Rufo em concreto armado, largura 40cm e espessura 7cm m        81,30 40,01       3.252,81 

2.6.7 94227  Calha em chapa de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento de 50cm m²        53,36 39,62       2.114,12 

2.6.8 96116
Forro de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura

de madeira (dimensão: 100 x 6000 mm)
m²   1.738,31 35,92     62.440,10 

2.7 PAVIMENTAÇÃO

2.7.1 83534 Lastro de concreto, preparo mecanico (8 cm) m³      139,06 560,8     77.987,54 

2.7.2 88476

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico 

commisturador 300 kg, aplicado em áreas secas maiores que 10m2 sobre 

laje, aderido, espessura 2cm, acabamento reforçado.

m²   1.742,31 18,29     31.866,85 

2.7.3 84191
Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas 

de dilatacao plasticas
m²   1.461,97 107,48   157.132,54 

2.7.4 73850/1 Rodape em granilite/ marmorite, altura 10cm m      789,55 22,6     17.843,83 

2.7.5 94992 Passeio em concreto desempenado, traco 1:2,5:3,5 e espessura 5cm m²      734,00 58,45     42.902,30 

2.7.6 73465
Piso cimentado e=1,5cm c/argamassa 1:3 cimento areia alisado colher 

sobre base existente.
m²      734,00 31,82     23.355,88 

2.8 ESQUADRIAS

2.8.1 91341 P1 (0,60x1,65) - Porta de abrir  em alumínio tipo veneziana, com guarnição m²           8,91 748,63       6.670,29 

2.8.2 CPU 51
P2(0,70 x 2,10 )Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, com guarnição - 

fornecimento e instalação
conj           4,00 943,27       3.773,10 

2.8.3 CPU 50
P3 (0,80 x 2,10 )Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, com guarnição - 

fronecimento e instalação
conj           1,00 1.257,70       1.257,70 

2.8.4 CPU 54
P4 (0,90 x 2,10 )Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, com guarnição - 

fornecimento e instalação
conj        20,00 1.414,91     28.298,21 
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2.8.5 CPU 46
PNE1 - Porta em aluminio tipo veneziana, de abrir, 01 folha - 1.00x2.10m / 

02 unids.
conj           2,00 2.015,49       4.030,98 

2.8.6 CPU47 PNE2 - Porta em aluminio tipo veneziana, de abrir, 01 folha -0,9x1,85m conj           2,00 1.672,15       3.344,31 

2.8.7 CPU 52
Janelas em Vidro temperado, colocado em caixilho de alumínio incluindo 

ferragens (espessura: 8 mm)
m²        84,57 287,34     24.300,34 

2.8.8 84088
 Peitoril granito, largura de 15cm, assentado com argamassa traco 1:4 

(cimento e areia media), preparo manual da argamassa
m      185,22 77,25     14.308,25 

2.9 PINTURA

2.9.1 CPU 43 Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes , duas demãos. m²      648,54 12,13       7.866,73 

2.9.2 88497 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. m²   2.312,69 10,34     23.913,21 

2.9.3 88489
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas 

demãos (inclusive sobre a textura pra reproduzir o mural)
 m²      900,61 9,84       8.861,95 

2.9.4 95305 Textura acrílica branca. Aplicação manual em parede, uma demão (painéis)  m²      252,07 10,22       2.576,16 

2.9.5

74145/1

Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma 

demão de fundo anticorrosivo. Utilização de revolver ( ar-comprimido).
 m²      120,31 14,16       1.703,59 

2.10 BANHEIROS/ COZ./REFEITÓRIO/LAB. DE CIÊNCIAS 

2.10.1 79627
Divisória em granito polido, esp = 3cm, assentado com argamassa traço 1:4 

, arremate em cimento branco, exclusive ferragens  m²        30,91 482,9     14.926,44 

2.10.2 84191
Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas 

de dilatacao plasticas
m²      280,34 107,48     30.130,94 

2.10.3 73850/1 Rodape em granilite/ marmorite, altura 10cm ( Meia cana ) m      167,96 22,6       3.795,90 

2.10.4 87269
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-

grês de dimensões 25x35 cm na cor branca
 m²      910,55 39,82     36.258,10 

1.761.079,33

03.00 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

3.1 RASGOS E ENCHIMENTOS

3.01 93358 Escavacao manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m m³        45,00 58,35       2.625,75 
3.02 96995 Reaterro de vala com compactação manual m³        45,00 35,37       1.591,65 
3.2 REDE DE INCENDIO - REGISTROS E VALVULAS

3.2.1 94499 Registro gaveta 2.1/2" bruto latão - Fornecimento e instalação unid. 4,00 194,93           779,72 

3.3 REDE DE INCENDIO - EQUIPAMENTOS

3.3.1 83635 Extintor incendio tp po quimico 6kg - fornecimento e instalacao unid. 1,00 181,01           181,01 

3.3.2 CPU 14 Extintor incendio tp po quimico 12kg  ABC- fornecimento e instalacao unid. 1,00 303,69           303,69 

3.3.3 72283

Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45º 2.1/2", 

adaptador storz 2.1/2", mangueira de incêndio 15m, redução 2.1/2x1.1/2" 

e esguicho em latão 1.1/2" - fornecimento e instalação

unid. 2,00 678,2       1.356,40 

3.3.4 CPU 29

Mangueira de incendio, tipo 1, de 1 1/2", comprimento = 15 m, tecido em 

fio de poliester e tubo interno em borracha sintetica, com unioes engate 

rapido

unid. 2,00 180,00           360,00 

3.3.5 83647 Bomba recalque d'agua trifasica 1.1/4 hp unid. 1,00 1001,34       1.001,34 

3.3.6 CPU 06 Avisador sonoro tipo sirene unid 2,00 74,23           148,46 

3.3.7 CPU 15 Acionador manual de alarme unid 2,00 62,63           125,26 

3.3.8 CPU 16 Acionador manual de bomba de incêndio unid 2,00 83,9           167,80 

3.3.9 CPU 03 Placas de sinalização diversas conforme projeto und 34,00 26,68           907,12 

3.3.10 CPU 53 Luminária fluorescente completa para emergência de 15 W unid. 28,00 34,56           967,68 

3.3.11 92655
Tubo de aço galvanizado com costura 2.1/2" (65mm), inclusive conexoes - 

fornecimento e instalacao
m 50,14 60,35       3.025,95 

3.3.12 83446 Caixa de passagem 30X30X40 com tampa e dreno brita unid 4,00 143,68           574,72 

3.3.13
95745

Eletroduto de aco galvanizado eletrolitico dn 20mm (3/4"), tipo leve, 

inclusive conexoes - fornecimento e instalacao
m 8,00 16,27           130,16 

3.3.14 CPU 61 Cabo PP 3# 1.5 mm2 -Fornecimento e Instalação m 45,00 7,95           357,75 

3.3.15 CPU 51 Cabo PP2# 1,5 mm2 -Fornecimento e Instalação m 45,00 4,28           192,60 

3.3.16 91866
Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 20mm (3/4") incl conexoes, 

fornecimento e instalacao
m 34,00 4,76           161,84 

3.3.17 CPU 60 Central de alarme unid 1,00 506,51           506,51 

3.3.18
73795/13

Válvula de retenção horizontal ø 65mm (2.1/2") - fornecimento e instalação unid
3,00

231,38           694,14 

3.3.19 11293
Tampão fofo simples com base, classe a15 carga max 1,5 t, 400 x 500 mm, 

com inscrição incêndio
unid 1,00 208,06           208,06 

16.367,61
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4.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

4.1 MOVIMENTO DE TERRA

4.1.1
93358

Escavacao manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m 

profundidade
m³ 23,04 58,35       1.344,38 

4.1.2 96995 Reaterro de vala com compactação manual m³ 23,04 35,37           814,92 

4.2 INTERLIGACAO ATE QUADRO GERAL - ELETRODUTOS E CONEXOES

4.2.1 91867
Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 25mm (3/4") incl conexoes, 

fornecimento e instalacao
m 1272,00 5,8       7.377,60 

4.2.2 91868
Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 32mm (1") incl conexoes, 

fornecimento e instalacao
m 432,00 7,96       3.438,72 

4.2.4 91873
Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 40mm (1 1/2"), incl conexoes, 

fornecimento e instalacao
m 192,00 12,35       2.371,20 

4.2.5 93008
 Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 50mm (2"), incl conexoes, 

fornecimento e instalacao
m 82,00 9,71           796,22 

4.2.6 93012
Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 100mm (4"), incl conexoes, 

fornecimento e instalacao
m 52,00 35,47       1.844,44 

4.3 INTERLIGACAO ATE QUADRO GERAL - FIOS, CABOS, BASES, ETC

4.3.1 91926
Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - 

forneciment
m 6653,00 2,35     15.634,55 

4.3.2 91928
Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4,00mm2 resistente a chama - 

forneciment
m 1745,00 3,76       6.561,20 

4.3.3 91930
Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6,00mm2 resistente a chama - 

forneciment
m 852,00 5,13       4.370,76 

4.3.4
91932

Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10,00mm2 resistente a chama - 

fornecimento e instalação
m 386,00 8,37       3.230,82 

4.3.5 91935
Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 16mm2 anti-chama - 

fornecimento e instalacao
m 409,00 13,54       5.537,86 

4.3.6 92984
Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 25mm2 anti-chama - 

fornecimento e instalacao
m 66,00 14,79           976,14 

4.3.7 92986
Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 35mm2 anti-chama - 

fornecimento e instalacao
m 33,00 19,87           655,71 

4.3.8 92988
Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 50mm2 anti-chama - 

fornecimento e instalacao
m 198,00 27,76       5.496,48 

4.3.9 92994
Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 120mm2 anti-chama - 

fornecimento e instalacao
m 99,00 64,67       6.402,33 

4.3.10 93000
Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 240mm2 anti-chama - 

fornecimento e instalacao
m 148,00 127,99     18.942,52 

4.4 REDE DE BAIXA TENSAO - QUADROS E CAIXAS

4.4.1 74131/5

Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 24 

disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e 

neutro,fornecimento e instalacao

unid. 4,00 405,03       1.620,12 

4.4.2

74131/6

Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 32 

disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e 

neutro,fornecimento e instalacao

unid. 3,00 785,25       2.355,75 

4.4.3

74131/7

Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 40 

disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e 

neutro,fornecimento e instalacao

unid. 1,00 653,8           653,80 

4.4.4 CPU 37

Quadro de Distribuição de energia Geral, tipo sobrepor, com barramento 

trifásico (400 A), neutro e terra,  para disjuntores tipo caixa moldada 

identificados de acordo com circuitos mais geral, grau de proteção IP55, 

com porta e trincos, máscara de proteção e indicadores de tensão e 

corrente na porta, completo conforme diagrama (QGBT)(S/ DISJUNTORES)

unid. 1,00 2.965,69       2.965,69 

4.5 REDE DE BAIXA TENSAO - BASES, CHAVES E DISJUNTORES

4.5.1
93654

Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e 

instalação. Af_04/2016
unid. 28,00 10,24           286,72 

4.5.2
93655

Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e 

instalação. Af_04/2016
unid. 11,00 10,98           120,78 

4.5.3
93660

Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e 

instalação. Af_04/2016
unid. 2,00 50,22           100,44 

4.5.4
93661

Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e 

instalação. Af_04/2016
unid. 14,00 51,04           714,56 

4.5.5
93662

Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e 

instalação. Af_04/2016
unid. 3,00 52,59           157,77 
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4.5.6
93662

Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e 

instalação. Af_04/2016
unid. 26,00 52,59       1.367,34 

4.5.7
93665

Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e 

instalação. Af_04/2016
unid. 4,00 56,74           226,96 

4.5.8 93671
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A- fornecimento e 

instalação. af_04/2016
unid. 4,00 68,76           275,04 

4.5.9
93672

Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40A- fornecimento e 

instalação. af_04/2016
unid. 1,00 73,31             73,31 

4.5.10
93673

Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 50A- fornecimento e 

instalação. af_04/2016
unid. 6,00 79,09           474,54 

4.5.11 74130/5
Disjuntor termomagnético tripolar 60 a 100a 240v, fornecimento e 

instalação
unid. 2,00 113,5           227,00 

4.5.12 74130/6
Disjuntor termomagnetico tripolar  125 a 150a 240v, fornecimento e 

instalação
unid 6,00 326,98       1.961,88 

4.5.13 CPU 05 Dispositivo de proteção de surto 175 - 40ka (ref. Clamper ou similar) unid 8,00 93,32           746,56 

4.5.14 CPU  09 Dispositivo de proteção de surto 175 - 20ka unid 12,00 61,3           735,60 

4.5.15 74130/8
Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 300 a 400a 600v, 

fornecimento e instalação
unid 2,00 1162,48       2.324,96 

4.6 LUMINARIAS INTERNAS

4.6.2 CPU 31 Luminária sobrepor multiuso com lâmpadas 2x20 de LED unid. 90,00 96,34       8.670,24 

4.7 SUBESTAÇÂO
4.7.1 CPU 29 Subestação de 112,5 KVA - Fornecimento e instalação unid 1,00 27.328,73     27.328,73 
4.7.2 CPU 30 Mureta em alvenaria 2.40x2.23x0.30m unid 1,00 1.897,52       1.897,52 
4.8 Caixa de passagem

4.8.1 83446 Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita unid. 7,00 143,68       1.005,76 

4.8.2 83449 Caixa de passagem 60x60x70 com tampa e dreno brita unid. 7,00 308,50       2.159,50 

4.8.3 83450 Caixa de passagem 80x80x90 com tampa e dreno brita unid. 1,00 371,42           371,42 

4.8.4
91939

Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - 

fornecimento e instalação. Af_12/2015
unid 11,00 19,17           210,87 

4.8.5
91940

Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - 

fornecimento e instalação. Af_12/2015
unid 45,00 10,22           459,90 

4.8.6
91941

Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - 

fornecimento e instalação. Af_12/2015
unid 166,00 6,87       1.140,42 

4.9 Eletrocalha e eletroduto

4.9.1
95801

Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 

mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p
unid 52,00 27,11       1.409,72 

4.9.2 CPU 13 Eletrocalha 50x50x3000mm com tampa - chapa 18 m 147,00 12,66       1.861,02 
4.10 Interruptores e Tomadas

4.10.1 91959
Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalação. Af_12/2015
unid. 11,00 27,42           301,62 

4.10.2 91967
Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalação. Af_12/2015
unid. 9,00 37,52           337,68 

4.10.3 91953
Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalação. Af_12/2015
unid. 22,00 17,32           381,04 

4.10.4 91955
Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalação. Af_12/2015
unid. 1,00 21,47             21,47 

4.10.5 91965

Interruptor simples (2 módulos) com interruptor paralelo (1 módulo), 

10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. 

Af_12/2015

unid. 1,00 41,64             41,64 

4.10.6
91969

Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalação. Af_12/2015
unid. 1,00 49,91             49,91 

4.10.7 92000
Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalação. Af_12/2015
unid. 166,00 18,3       3.037,80 

4.10.8 91992
Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalação. Af_12/2015
unid. 11,00 26,89           295,79 

4.10.9 38091 Espelho / placa cega 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores unid. 35,00
1,71

            59,85 

4.11 SPDA

4.11.1
96971

Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 16,00 mm2 - fornecimento e 

instalacao
unid 115,00 19,64       2.258,60 

4.11.2
96973

Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 35,00 mm2 - fornecimento e 

instalacao
m 355,00 34,35     12.194,25 
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4.11.3 96974
Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 50,00 mm2 - fornecimento e 

instalacao
m 320,00 43,75     14.000,00 

4.11.4 96985 Haste  Copperweld 5/8 X 3,0M com conector unid 59,00 46,47       2.741,73 

4.11.5 96989  Para-raios tipo franklin - cabo e suporte isolador unid 1,00 68,91             68,91 

4.11.6 83446 Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita unid. 13,00 143,68       1.867,84 

4.11.7 93358
Escavacao manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m 

profundidade
m³

       48,00 
58,35       2.800,80 

4.11.8 96995 Reaterro de vala com compactação manual m³        48,00 35,37       1.697,76 

4.11.9 91868
Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 32mm (1") incl conexoes, 

fornecimentoe instalacao
m

48,00
7,96           382,08 

4.12 TERMINAIS

4.12.1
1573

Terminal ou conector de pressão - para cabo 6mm2 - fornecimento e 

instalação
unid.

20,00
0,61             12,20 

4.12.2 72259
Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm2 - fornecimento e 

instalação
unid. 10,00 12,53           125,30 

4.12.3
72260

Terminal ou conector de pressão - para cabo 16mm2 - fornecimento e 

instalação
unid.

26,00
12,48           324,48 

4.12.4
72261

Terminal ou conector de pressão - para cabo 25mm2 - fornecimento e 

instalação
unid.

4,00
13,18             52,72 

4.12.5
72262

Terminal ou conector de pressão - para cabo 35mm2 - fornecimento e 

instalação
unid.

6,00
13,24             79,44 

4.12.6
72266

Terminal ou conector de pressão - para cabo 120mm2 - fornecimento e 

instalação
unid. 4,00 28,9           115,60 

4.12.7
72269

Terminal ou conector de pressão - para cabo 240mm2 - fornecimento e 

instalação
unid.

6,00
34,78           208,68 

4.13 LUMINÁRIAS

4.13.1
83475

Luminária fechada para iluminação publica com reator de partida rápida 

com lâmpada a vapor de mercúrio 250w - fornecimento e instalação
unid. 24,00 319,9       7.677,60 

4.13.2 CPU 53 Luminária fluorescente completa para emergência de 30 Leds unid. 23,00 34,56           794,88 

4.13.3 CPU 49 Pendente comercial 16" com lampada compacta unid. 20,00 62,17       1.243,36 

Cabeamento estruturado - benedito laurindo

4.14 Rack e Acessórios

4.14.1 CPU 25
Rack 19" x 36U's x 770mm c/ porta em acrilico e chave frontal e lateral, c/ 

01 bandeja fixa e 1 bandeja móvel e kit de ventilação.
unid. 1,00 748,76           748,76 

4.14.2 CPU 21 Patch panel 24 portas categoria 6 - cabeamento horizontal unid. 4,00 170,355           681,42 

4.14.3 CPU 27 Voice panel 30 portas unid. 1,00 282,66           282,66 

4.14.4 CPU 12 Guia de cabos aberto - 19" unid. 5,00 22,98           114,90 

4.14.5 CPU 08 Régua c/ 6 tomadas para rack 19" unid. 1,00 81,44             81,44 

4.14.6 CPU 33 CJ  Parafuso Porca gaiola unid. 100,00 1,45           144,85 

4.15 Telefonia - Quadros e Acessórios

4.15.1
83369

Quadro de distribuicao para telefone n.4, 60x60x12cm em chapa metalica 

de embutir, sem acessorios, padrao telebras
unid. 1,00 239,32           239,32 

4.16 Cabos e Conectores

4.16.1 CPU 23 Patch cord cat 6 1,5m unid. 79,00 29,15       2.302,53 

4.16.2 00 Tomada RJ45 cat 6 - Femea unid. 79,00 81,44       6.433,76 

4.16.3 CPU 24 Cabo UTP 4 pares categoria 6 m 2568,00 4,35     11.180,31 

4.16.4 73689 Cabo telefonico CI, 20 pares (uso interno) m 38,00 10,03           381,14 

4.16.5 CPU 26 Cabo Coaxial Rf 4mm + Alimentação Bipolar 2x26Awg m 646,00 2,55       1.644,72 

4.17 Eletrodutos/Eletrocalhas, Caixas e Acessórios                   -   

4.17.1 38091 Espelho para  02 conectores RJ45 tipo keystone unid. 29,00 1,71             49,59 

4.17.2 38091 Espelho para 01 conector RJ45 tipo keystone unid. 21,00 1,71             35,91 

4.17.3 38091 Placa cega para Caixa 4x2'' p/ pontos previsto para CFTV unid. 17,00 1,71             29,07 

4.17.4 91939 Caixa de passagem pvc 4x2" unid. 67,00 19,17       1.284,39 

4.17.5 95801
Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 

mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p
unid. 44,00 27,11       1.192,84 

4.17.6
95802

Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado DN  (1''), 

aparente - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p
unid. 12,00 30,27           363,24 

4.17.7 93008 Eletroduto de PVC rígido 2" com luva m 46,00 9,71           446,66 

4.17.8 91873 Eletroduto de PVC rígido 1.1/2" com luva m 26,00 12,35           321,10 

4.17.9 91868 Eletroduto de PVC rígido 1" com luva m 104,00 7,96           827,84 

4.17.10 91867 Eletroduto de PVC rígido 3/4" com luva m 289,00 5,8       1.676,20 

4.17.11 CPU 13 Eletrocalha 50x50x3000mm com tampa - chapa 18 m 45,00 12,66           569,70 
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4.17.12 CPU 33 Eletrocalha 100x100x3000mm com tampa - chapa 18 m 26,00 21,68           563,69 

4.18 Rasgos e Enchimentos - Caixas em Alvenaria

4.18.1
83447

Caixa de passagem em alvenaria 1/2 vez tij. 6 furos, com tampa em 

concreto armado - (40,00x40,00x40,00)cm
unid. 1,00 145,83           145,83 

4.18.2 83446
Caixa de passagem em alvenaria 1/2 vez tij. 6 furos, com tampa em 

concreto armado - (30,00x30,00x30,00)cm
unid. 2,00 143,68           287,36 

4.18.3
83443

Caixa de passagem em alvenaria 1/2 vez tij. 6 furos, com tampa em 

concreto armado - (20,00x20,00x20,00)cm
unid. 2,00 41,04             82,08 

4.18.4 83447 Caixa de passagem P/ telefonia Nº3  - (40,00x40,00x12,00)cm unid. 1,00 145,83           145,83 

4.18.5 73749/1 Caixa enterrada para instalacoes telefonicas tipo R1 0,60x0,35x0,50m unid. 3,00 179,6           538,80 

4.18.6 84798 Tampao fofo p/ caixa R1 padrao telebras completo unid. 3,00 232,24           696,72 

4.18.7 93358 Escavacao manual de valas em terra compacta, prof. De 0 m < h <= 1 m m³ 46,00 58,35       2.684,10 

4.18.8 96995 Reaterro manual de valas m³ 46,00 35,37       1.627,02 

     240.676,58 

5.0 HIDRO SANITÁRIO

5.5 HIDRÁULICO

5.1.1 93358
Escavacao manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m 

profundidade
m³           8,00 58,35           466,80 

5.1.2 96995 Reaterro de vala com compactação manual m³           8,00 35,37           282,96 

5.1.3 86900 Cuba de embutir de aço inoxidável média - fornecimento e instalação. Unid 4,00 159,24 636,96

5.1.4 CPU 23 Bancada/passa prato em granito cinza -  Fornecimento e instalação  m²           7,23 492,95       3.564,04 

5.1.5 89402
Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de 

águafornecimento e instalação.
m 99,08       6,15           609,34 

5.1.6
89450

Tubo, PVC, soldável, DN 60mm, instalado em ramal de distribuição de 

águafornecimento e instalação.
m 115,00     16,56       1.904,40 

5.1.7
89449

Tubo, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em ramal de distribuição de 

águafornecimento e instalação.
m 2,54         10,85             27,56 

5.1.8
89451

Tubo, PVC, soldável, DN 75mm, instalado em prumada de água 

fornecimentoe instalação.(Barrilete cx água)
m 5,45 23,08           125,79 

5.1.9 94496 Tubo de PVC  Ø 110 mm  unid 5,98 78,78           471,11 

5.1.10

94501

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 4”, instalado em reservação de 

água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – 

fornecimento e instalação. Af_06/2016

unid 1,00         453,24           453,24 

5.1.11
89985

Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla 

cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014
unid 3,00         58,07           174,21 

5.1.12 94494
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4, com acabamento e 

canoplacromados. Fornecido e instalado em ramal de água.
unid. 17,00 45,9           780,30 

5.1.13 89385
Luva soldável e com rosca, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4”, instalado em 

ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014
unid. 3,00 4,91             14,73 

5.1.14 94708

Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn  25 mm x 3/4 , instalado em 

reservação de água de edificação que possua reservatório de 

fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. AF_06/2016

unid. 2,00 19,85             39,70 

5.1.15 94715

Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 110 mm x 4 , instalado em 

reservação de água de edificação que possua reservatório de 

fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. AF_06/2016

unid. 1,00 304,37           304,37 

5.1.16 89538

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, dn 25mm x 

3/4”, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. 

Af_12/2014

unid. 37,00 2,79           103,23 

5.1.17 103
Adaptador PVC soldável, curto, com flange livre,  110 mm x 4", para caixa d' 

agua
unid. 2,00 39,67             79,34 

5.1.18 827
Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 110 x 75 mm, para agua fria 

predial
unid. 1,00 30,38             30,38 

5.1.19 816
Bucha de redução de PVC, soldável, longa, com 60 x 25 mm, para agua fria 

predial
unid. 16,00

7,69
          123,04 

5.1.20 813
Bucha de redução de PVC, soldável, longa, com 50 x 25 mm, para agua fria 

predial
unid. 1,00 4,11               4,11 

5.1.21 89481
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de água - 

fornecimento e instalação
unid. 36,00 3,16           113,76 

5.1.22
89505

Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 60mm, instalado em prumada de água - 

fornecimento e instalação
unid. 7,00 25,7           179,90 
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5.1.23 89366

Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4” 

instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. 

Af_12/2014

unid. 1,00 10,91             10,91 

5.1.24 89507
Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 60mm, instalado em prumada de água - 

fornecimento e instalação. Af_12/2014
unid. 4,00 23,17             92,68 

5.1.25 7104
Te de redução, PVC, soldável, 90 graus, 25 mm x 20 mm, para agua fria 

predial
unid. 3,00 2,38               7,14 

5.1.26 3497
Joelho de reducao, pvc, roscavel com bucha de latao, 90 graus,  3/4" x 1/2", 

para agua fria predial
unid. 21,00 10,92           229,32 

5.2 SANITÁRIO

5.2.1 89711
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado 

emramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
m 16,60 12,8           212,48 

5.2.2 89712
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em 

ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
m 32,12 18,88           606,43 

5.2.3 89714
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado e 

m ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
m 145,69 36,43       5.307,49 

5.2.4 89707
Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e 

instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.
unid. 8,00 20,67           165,36 

5.2.5 83449 Caixa de passagem 60x60x70 fundo brita com tampa unid. 11,00 308,50       3.393,50 

5.2.6 83449 Caixa de gordura 60x60x70 unid. 1,00 308,50           308,50 

5.2.7 83450 Caixa de gordura 80x80x70 unid           1,00 371,42           371,42 

5.2.8 CPU 11 Fossa em alvenaria de câmara única - (5,5x3,0x2,10)m m³           1,00 4492,09       4.492,09 

5.2.9 74198/2
Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico maciço diametro 1,40m e altura 

5,00m, com tampa em concreto armado diametro 1,60m e espessura 10cm
unid. 4,00 1343,56       5.374,24 

5.2.10

89728

Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta 

soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitário. Af_12/2014

unid. 12,00 7,08             84,96 

5.2.11

89733

Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitário. Af_12/2014

unid. 3,00 11,9             35,70 

5.2.12

89748

Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitário. Af_12/2014

unid. 1,00 24,25             24,25 

5.2.13

89731

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitário. Af_12/2014

unid. 23,00 7,65           175,95 

5.2.14

89737

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitário. Af_12/2014

unid. 4,00 13,47             53,88 

5.2.15

89744

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitário. Af_12/2014

unid. 13,00 17,76           230,88 

5.2.16

89732

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitário. Af_12/2014

unid. 4,00 8,3             33,20 

5.2.17

89726

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta 

soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitário. Af_12/2014

unid. 3,00 6,57             19,71 

5.2.18

89797

Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitário. Af_12/2014

unid. 19,00 34,73           659,87 

5.2.19

89785

Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitário. Af_12/2014

unid. 4,00 15,26             61,04 

5.2.20

89712

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado 

em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014
unid. 14,92 18,88           281,69 
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5.2.21

89713

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado 

em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014
unid. 9,87 28,21           278,43 

5.2.22 11656 Te sanitário, PVC, dn 100 x 75 mm, serie normal para esgoto predial unid. 2,00 10,78             21,56 

5.2.23 7097 Te sanitário, PVC, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial unid. 3,00 5,2             15,60 

5.2.24 3659 Junção simples, PVC, dn 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial unid. 14,00 11,72           164,08 

5.3 LOUÇAS E METAIS

5.3.1 86931
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, 

incluso engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm
unid. 11,00 376,23       4.138,53 

5.3.2

86943

Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão 

popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em 

plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e 

instalação. Af_12/2013

unid. 5,00 170,47           852,35 

5.3.3 86914
Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento 

e instalação.
unid. 1,00 35,52             35,52 

5.3.4 86906
Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - 

fornecimento e instalação.
unid. 10,00 46,23           462,30 

5.3.5 86910
Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de 

cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação.
unid. 6,00 88,43           530,58 

5.3.6 74234/1

Mictorio sifonado de louca branca com pertences, com registro de pressao 

1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixacao - 

fornecimento e instalacao

unid. 3,00 453,8       1.361,40 

5.3.7 74125/1
Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em alumínio e compensado 

6mm plastificado colado (0,50
m² 4,40 399,48       1.757,71 

5.3.8 CPU 57

Conjunto de Barras de apoio para PNE, incluindo 01 para lavatório de louça 

com comprimento 60 cm, largura 45 cm,  01 com largura 80 cm e 01 com 

90cm de largura - fornecimento e instalação

conj 2,00 666,05       1.332,09 

5.3.9 CPU 56 Saboneteira para sabonete líquido - fornecimento e instalação und 6,00 70,17           421,02 

5.3.10 CPU 57 Porta papel Toalha - Fornecimento e instalação und 3,00 72,93           218,79 

5.3.11 CPU 59 Porta papel higienico em rolo und 11,00 72,93           802,23 

5.3.12
9535

Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e 

instalação
und 3,00 66,67           200,01 

5.4 Drenagem de ar condicionado

5.4.1 89402
Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de 

águafornecimento e instalação.
m 180,25     6,15       1.108,54 

5.4.2
89362

Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal 

de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014
und 62,00 6,14           380,68 

5.4.3 89440
Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - 

fornecimento e instalação. Af_12/2014
und 15,00 6,03             90,45 

5.5 Drenagem de águas pluviais

5.5.1 83449 Caixa de passagem 60x60x70 fundo brita com tampa und 5,00 308,50       1.542,50 

5.5.2 83450 Caixa de passagem 80x80x90 fundo brita com tampa und 5,00 371,42       1.857,10 

5.5.3 CPU 40 Caixa de areia sem grelha 1,20x1,20x60 und 2,00 724,47       1.448,93 

5.5.4 89714
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado e 

m ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
m 289,02 36,43     10.529,00 

5.5.5 89849
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado 

em subcoletor aéreo de esgoto sanitário.
m 42,78 34,14       1.460,51 

5.5.6

90696

Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 200 mm, 

junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências - 

fornecimento e assentamento. Af_06/2015

m 28,07

60,88

      1.708,90 

5.5.7

90697

Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 250 mm, 

junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências - 

fornecimento e assentamento. Af_06/2015

m 62,15

101,26

      6.293,31 

5.5.8

89744

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitário. Af_12/2014

unid. 44,00 17,76           781,44 

72.515,52

6 DIVERSOS

6.1 Paisagismo
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6.1.1 85180 Plantio de grama esmeralda em rolo m² 1076,07 19,61     21.101,73 

6.2 Canaleta

6.2.1 93358
Escavacao manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m 

profundidade
m³           7,09 58,35           413,96 

6.2.2 CPU 18 Canaleta em concreto paredes laterais 30 cm e fundo 30 cm m² 107,24 76,23       8.174,91 

6.2.3 CPU 18
Canaleta em concreto paredes laterais 30 cm e fundo 30 cm com tamap em 

concreto
m² 235,02 76,23     17.915,57 

6.2.4 CPU 59 Tampa em concreto de 0m40 x 0,90 x 0,08 unid      261,11 24,05       6.279,72 

6.3 Reservatório

6.3.1 CPU 20 Caixa d´água tipo Taça 20.000 litros unid 1,00 38956,24     38.956,24 
6.4 Base do Reservatório

6.4.1 93358 Escavacao manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m m³           7,64 58,35           445,79 

6.4.2 90281
Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento e 

adensamento
m³ 2,50 513,69       1.284,23 

6.4.3
92873

Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto 

em estruturas. Af_12/2015
m³ 2,50 146,34           365,85 

6.4.4 92269 Forma tabua para concreto em fundação. m² 3,00 48,6           145,80 
6.4.5 92916 Armacao de aco ca-60 diam. 5,0mm.- fornecimento / corte (c/perdade 10%) kg 6,10 10,12             61,73 
6.4.6 92884 Armacao aco ca-50, diam. 10,0mm -fornecimento/ corte(perda de 10%) / kg 38,00 7,45           283,10 
6.5 Casa de Gás

6.5.1 CPU 39 Contrução de uma casa de Gás und 1,00 722,97           722,97 
6.6 Acessibilidade

6.6.1 CPU 02
Piso tátil direcional/alerta em ladrilho hidráulico, 25x25cm - área externa e 

Interna
und 1.314,00 10,75     14.125,50 

6.6.2 73631 Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2" m² 23,91 279,26       6.677,11 

6.7 Outros

6.7.1 CPU 54 Lava Panelão - Fornecimento e instalação und 1,00 2.270,29       2.270,29 

6.7.2 9537 Limpeza final da obra m²   2.024,88 2,28       4.616,73 

123.841,23

Sub Total 2.401.031,29

BDI 30,88% 741.438,46     

TOTAL 3.142.469,75
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30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

19,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 100,00%

      35.444,69      16.789,59        16.789,59         16.789,59          16.789,59        16.789,59         16.789,59       16.789,59         16.789,59         16.789,59         186.551,02 

6,00% 17,00% 17,00% 18,00% 17,00% 15,00% 10,00% 100,00%

    105.664,76   299.383,49      299.383,49      316.994,28        299.383,49      264.161,90      176.107,93     1.761.079,33 

60,00% 40,00% 100,00%

                      -             9.820,57           6.547,04           16.367,61 

20,00% 30,00% 25,00% 25,00% 100,00%

        48.135,32       72.202,97         60.169,15         60.169,15         240.676,58 

70,00% 30,00% 100,00%

                     -                         -                           -                        -         50.760,86         21.754,66           72.515,52 

50,00% 50,00% 100,00%

                     -                         -                           -                        -           61.920,62         61.920,62         123.841,23 

141.109,45 316.173,08 316.173,08 333.783,87 316.173,08 280.951,49 241.032,84 139.753,43 170.454,57 145.426,40

141.109,45 457.282,53 773.455,61 1.107.239,48 1.423.412,56 1.704.364,05 1.945.396,89 2.085.150,32 2.255.604,89 2.401.031,29

184.684,05 413.807,32 413.807,32 436.856,33 413.807,32 367.709,31 315.463,78 182.909,29 223.090,95 190.334,07

184.684,05 598.491,38 1.012.298,70 1.449.155,03 1.862.962,36 2.230.671,67 2.546.135,45 2.729.044,74 2.952.135,69 3.142.469,75

5,88% 13,17% 13,17% 13,90% 13,17% 11,70% 10,04% 5,82% 7,10% 6,06%

5,88% 19,05% 32,21% 46,12% 59,28% 70,98% 81,02% 86,84% 93,94% 100,00%

ITEM
NATUREZA DOS 

SERVIÇOS

DIAS
R$ %

03
PREVENÇÃO E COMBATE 

A INCÊNDIO
1,53%

05 HIDRO SANITÁRIO 2,55%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 04 3,25%

01

OBJETO: "CONSTRUÇÃO DA EEEFM BENEDITO LAURINDO

Endereço: R. JUDITE DE OLIVEIRA, 352

Local:PARECIS/RO

Data: 03.2018

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS PRELIMINARES 8,12%

02 CONSTRUÇÃO 11,58%

PERCENTUAL  (%)

PERCENTUAL ACUMULADO (%)

TOTAL R$
    2.401.031,29 

100,00%
TOTAL ACUMULADO R$

TOTAL COM BDI (R$)
    3.142.469,75 

TOTAL ACUMULADO C/BDI (R$)

100%

DIVERSOS 1,48%06
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o

% 

acumulad

o

Maior 

Relevância

2.7.3
Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao 

plasticas
m²   1.461,97 110,13         161.006,76 6,71%

6,71% sim

2.5.7

 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com 

betoneira 400l, m²
  3.917,31 40,41         158.298,50 6,59%

13,30%

01.05 Administração e controle - (equipe residente a obra- Eng., Almox,, vigia, Encarregado Geral) mês         12,00 12.572,56         150.870,72 6,28%
19,58%

2.6.1

Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 12m, fornecimento e montagem, não 

sendo considerados os fechamentos metálicos, as colunas, os serviços gerais em alvenaria e 

concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento

m²   2.323,81 56,99         132.433,93 5,52%

25,10% sim

2.5.2

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 

9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m²com vãos e argamassa de 

assentamento com preparo manual. Af_06/2014

m²   2.426,65 52,78         128.078,59 5,33%

30,43% sim

2.6.8
Forro de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura

de madeira (dimensão: 100 x 6000 mm)
m²   1.738,31 65,10         113.166,07 4,71%

35,15%

2.7.1 Lastro de concreto, preparo mecanico (8 cm) m³       139,06 535,64            74.488,67 3,10% 38,25%

2.1.1 Demolição mecanizada incluindo remoção de entulho s/ reaproveitamento m² 1.265,70 56,49 71.499,39
2,98%

41,23%

2.4.2

Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada 

plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 04 utilizacoes. (fabricacao, montagem e 

desmontagem - exclusive escoramento)

m² 1.116,18 47,73            53.275,27 2,22%
43,44%

2.7.5 Passeio em concreto desempenado, traco 1:2,5:3,5 e espessura 5cm m²       734,00 66,99            49.170,66 2,05% 45,49%

2.5.5

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de 

dimensões 25x35 cm na cor branca
 m² 

      910,55 43,92            39.991,36 1,67%

47,16%

2.10.4
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de 

dimensões 25x35 cm na cor branca
 m²       910,55 43,92            39.991,36 1,67%

48,82%

6.3.1 Caixa d´água tipo Taça 20.000 litros unid 1,00 38957,68            38.957,68 1,62% 50,45%

2.8.4
P4 (0,90 x 2,10 )Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, com guarnição - fornecimento e 

instalação
conj         20,00 1.839,33            36.786,58 1,53% 51,98%

2.6.4
Pintura em esmalte fosco duas demãos sobre superfície metálica incluso uma demão de 

fundo anticorrosiva, utilização de revolver(ar comprimido) m²
  2.323,81 13,72            31.882,67 1,33%

53,31%

2.5.4  Chapisco traço 1:3 preparo manual m²   4.853,30 6,48            31.449,38 1,31% 54,62%

2.3.2
Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico 

com betoneira 400 l. Af_07/2016
m³         79,47 394,73            31.369,19 1,31%

55,92%

2.7.2

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico commisturador 300 

kg, aplicado em áreas secas maiores que 10m2 sobre laje, aderido, espessura 2cm, 

acabamento reforçado.

m²   1.738,31 18,02            31.324,35 1,30%
57,23%

2.10.2
Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao 

plasticas
m²       276,34 110,13            30.433,32 1,27%

58,49%

4.7.1 Subestação de 225 KVA - Fornecimento e instalação unid 1,00 30.101,23            30.101,23 1,25% 59,75%

2.3.3 Forma tabua para concreto em fundacao, c/ reaproveitamento 2x. m² 593,34 48,08            28.527,79 1,19%
60,94%

2.5.8
Grade em metalon 20 x 30 cm, com 2,20m de altura- Fornecmento e instalação

m
      120,31 218,84            26.328,44 1,10%

62,03%

2.4.6
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015
kg 3.058,50 8,00            24.468,00 1,02% 63,05%

2.8.7
Janelas em Vidro temperado, colocado em caixilho de alumínio incluindo ferragens 

(espessura: 8 mm)
m²         84,57 287,98            24.354,47 1,01%

64,07%

2.5.6
Emboço para recebimento de cerâmica/chapisco ornamental traço 1:2:8

m²
      935,99 26,01            24.345,10 1,01%

65,08%

2.9.2 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. m²   2.312,69 10,18            23.543,18 0,98%
66,06%

2.7.6 Piso cimentado e=1,5cm c/argamassa 1:3 cimento areia alisado colher sobre base existente. m²       734,00 31,74            23.297,16 0,97%
67,03%

2.3.7
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, 

utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015
kg 3.069,50 7,58            23.266,81 0,97%

68,00%

2.4.1
Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento e adensamento

m³
        57,82 394,73            22.823,29 0,95%

68,95%

2.3.6
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, 

utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015
kg 2.456,80 9,26            22.749,97 0,95%

69,90%

2.2.1 Escavacao manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade m³       385,37 58,7            22.621,22 0,94% 70,84%

OBJETO: "CONSTRUÇÃO DA EEEFM BENEDITO LAURINDO
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2.10.1
Divisória em granito polido, esp = 3cm, assentado com argamassa traço 1:4 , arremate em 

cimento branco, exclusive ferragens  m²         30,91 686,28            21.212,91 
0,88%

71,72%

01.03
Abrigo provisório de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e 

ferramentas
m²         80,00 265,01            21.200,80 0,88%

72,61%

6.1.1 Plantio de grama esmeralda em rolo m² 1076,07 19,23 20692,83 0,86% 73,47%

2.7.4 Rodape em granilite/ marmorite, altura 10cm m       789,55 22,71            17.930,68 0,75% 73,35%

4.3.10
Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 240mm2 anti-chama - fornecimento e 

instalacao
m 148,00 120,61            17.850,28 0,74%

74,10%

2.4.3

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015
kg

1.439,22 11,58            16.666,17 0,69%

74,79%

4.11.3 Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 50,00 mm2 - fornecimento e instalacao m 320,00 51,25            16.400,00 0,68%
75,47%

2.8.8
 Peitoril granito, largura de 15cm, assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia 

media), preparo manual da argamassa
m       185,22 86,11            15.949,29 0,66%

76,14%

2.2.4
Alvenaria de embasamento em tijolos ceramicos macicos 5x10x20cm, assentado com 

argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)
m³       292,39 52,78            15.432,56 0,64%

76,78%

2.2.5 Reaterro interno (edificações) compactado manualmente m²       292,39 51,94            15.186,94 0,63% 77,41%

01.04 Área de vivência m²         57,00 265,01            15.105,57 0,63% 78,04%

4.3.1 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - forneciment m 6653,00 2,27            15.102,31 0,63% 78,67%

4.11.2 Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 35,00 mm2 - fornecimento e instalacao m 355,00 41,71            14.807,05 0,62%
79,29%

01.02
 Locação convencional de obra, aravés de gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 

1,5m, sem reaproveitamento
m²   2.024,88 7,27            14.720,88 0,61%

79,90%

17.27 Piso tátil direcional/alerta em ladrilho hidráulico, 25x25cm - área externa e Interna m² 1.314,00 10,78            14.164,92 0,59%
80,49%

6.1.1 Plantio de grama esmeralda em rolo m² 685,07 19,23            13.173,90 0,55% 81,04%

6.2.3 Canaleta em concreto paredes laterais 30 cm e fundo 30 cm com tamap em concreto m² 235,02 55,82            13.118,82 0,55%
81,59%

2.2.3 Reaterro de vala com compactação manual m³       266,61 44,52            11.869,48 0,49% 82,08%

Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. 

Af_12/2015
m³         79,47 147,2            11.697,98 0,49%

82,57%

4.16.3 Cabo UTP 4 pares categoria 6 m 2568,00 4,36            11.203,43 0,47% 83,03%

5.5.4
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado e m ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário.
m 289,02 36,99            10.690,85 0,45%

83,48%

4.13.1
Luminária fechada para iluminação publica com reator de partida rápida com lâmpada a 

vapor de mercúrio 250w - fornecimento e instalação
unid. 24,00 413,23              9.917,52 0,41%

83,89%

2.9.3
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos (inclusive 

sobre a textura pra reproduzir o mural)
 m²       900,61 10,02              9.024,06 0,38%

84,27%

4.6.2 Luminária sobrepor multiuso com lâmpadas 2x20 de LED unid. 90,00 96,48              8.683,20 0,36% 84,63%

2.8.1 P1 (0,60x1,65) - Porta de abrir  em alumínio tipo veneziana, com guarnição m²           8,91 973,19              8.671,12 0,36% 84,99%

2.8.3
P3 (0,80 x 2,10 )Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, com guarnição - fronecimento e 

instalação
conj           5,00 1.634,96              8.174,80 0,34%

85,33%

2.9.1 Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes , duas demãos. m²       648,54 11,87              7.698,11 0,32% 85,65%

2.5.1 Requadro e reforma da mureta do gradil m 120,31 62,45                    7.513,36 0,31% 85,97%

2.4.4

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015
kg

735,70 10,14              7.460,00 0,31%

86,28%

4.2.1 Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 25mm (3/4") incl conexoes, fornecimento e instalacao m 1272,00 5,71              7.263,12 0,30%
86,58%

Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2" m² 23,91 274,04              6.552,30 0,27% 86,85%

4.16.2 Tomada RJ45 cat 6 - Femea unid. 79,00 81,44              6.433,76 0,27% 86,85%

2.3.1 Lastro de concreto, preparo mecanico m³         11,77 535,64              6.304,48 0,26% 87,11%

4.3.2 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4,00mm2 resistente a chama - forneciment m 1745,00 3,61              6.299,45 0,26%
87,37%

5.5.7
Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 250 mm, junta elástica, 

instalado em local com nível baixo de interferências - fornecimento e assentamento. 
m 62,15 101,26              6.293,31 0,26% 87,63%

6.2.4 Tampa em concreto de 0m40 x 0,90 x 0,08 unid       261,11 23,33              6.091,72 0,25% 87,89%

4.3.9
Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 120mm2 anti-chama - fornecimento e 

instalacao
m 99,00 60,98              6.037,02 0,25%

88,14%

6.2.2 Canaleta em concreto paredes laterais 30 cm e fundo 30 cm m² 107,24 55,82              5.986,14 0,25% 88,39%

5.2.3
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado e m ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário.
m 145,69 36,99              5.389,07 0,22%

88,61%

5.2.9
Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico maciço diametro 1,40m e altura 5,00m, com 

tampa em concreto armado diametro 1,60m e espessura 10cm
unid. 4,00 1336,62              5.346,48 0,22%

88,84%

4.3.5
Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 16mm2 anti-chama - fornecimento e 

instalacao
m 409,00 12,96              5.300,64 0,22% 89,06%

4.3.8
Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 50mm2 anti-chama - fornecimento e 

instalacao
m 198,00 26,24              5.195,52 0,22%

89,27%

5.1.4 Bancada/passa prato em granito cinza -  Fornecimento e instalação  m²           7,23 677,12              4.895,59 0,20% 89,48%

2.3.4
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, 

utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015
kg 457,60 10,61              4.855,14 0,20%

89,68%

2.8.5 PNE1 - Porta em aluminio tipo veneziana, de abrir, 01 folha - 1.00x2.10m / 02 unids. conj           2,00 2.361,05              4.722,10 0,20%
89,88%

5.2.8 Fossa em alvenaria de câmara única - (5,5x3,0x2,10)m m³           1,00 4512,19              4.512,19 0,19% 90,06%

5.3.1
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate 

flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm
unid. 11,00 391,51              4.306,61 0,18%

90,24%
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4.3.3 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6,00mm2 resistente a chama - forneciment m 852,00 4,93              4.200,36 0,17%
90,42%

2.4.5

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015
kg

410,20 9,82              4.028,16 0,17%

90,59%

Corte e aterro compensado m³ 848,80 4,81              4.082,73 0,17%

2.6.5 Cumeeira para Telha fibrocimento E= 6mm m       108,97 36,45              3.971,96 0,17% 90,75%

17.40 Limpeza final da obra m²   1.738,31 2,27              3.945,96 0,16% 90,92%

2.8.6 PNE2 - Porta em aluminio tipo veneziana, de abrir, 01 folha -0,9x1,85m conj           2,00 1.926,31              3.852,61 0,16% 91,08%

2.10.3 Rodape em granilite/ marmorite, altura 10cm ( Meia cana ) m       167,96 22,71              3.814,37 0,16% 91,23%

2.8.2
P2(0,70 x 2,10 )Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, com guarnição - fornecimento e 

instalação
conj           3,00 1.226,22              3.678,66 0,15%

91,39%

4.11.1 Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 16,00 mm2 - fornecimento e instalacao unid 115,00 31,58              3.631,70 0,15%
91,54%

5.2.5 Caixa de passagem 60x60x70 fundo brita com tampa unid. 11,00 308,00              3.388,00 0,14% 91,68%

4.2.2 Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 32mm (1") incl conexoes, fornecimento e instalacao m 432,00 7,83              3.382,56 0,14%
91,82%

4.10.7
Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e 

instalação. Af_12/2015
unid. 166,00 18,69              3.102,54 0,13%

91,95%

4.3.4
Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10,00mm2 resistente a chama - fornecimento e 

instalação
m 386,00 8,03              3.099,58 0,13%

92,08%

01.08 PCMAT - Programa de condições e meio ambiente de trabalho na industria da construção und           1,00 3.012,73              3.012,73 0,13%
92,20%

4.4.4

Quadro de Distribuição de energia Geral, tipo sobrepor, com barramento trifásico (400 A), 

neutro e terra,  para disjuntores tipo caixa moldada identificados de acordo com circuitos 

mais geral, grau de proteção IP55, com porta e trincos, máscara de proteção e indicadores de 

tensão e corrente na porta, completo conforme diagrama (QGBT)(S/ DISJUNTORES)

unid. 1,00 2.961,07              2.961,07 0,12%

92,33%

4.11.4 Haste  Copperweld 5/8 X 3,0M com conector unid 59,00 49,48              2.919,32 0,12% 92,45%

3.3.11
Tubo de aço galvanizado com costura 2.1/2" (65mm), inclusive conexoes - fornecimento e 

instalacao
m 50,14 57,68              2.892,08 0,12%

92,57%

4.11.7 Escavacao manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade m³         48,00 58,7              2.817,60 0,12% 92,69%

2.5.9

Cobogo de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traco 1:3 

(cimento e areia) unid
        27,50 101,76              2.798,40 0,12%

92,80%

4.18.7 Escavacao manual de valas em terra compacta, prof. De 0 m < h <= 1 m m³ 46,00 58,7              2.700,20 0,11% 92,92%

3.01 Escavacao manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade m³         45,00 58,7              2.641,50 0,11% 93,03%

01.06 PCMSO - Programa de controle médico e saúde ocupacional und           1,00 2.636,14              2.636,14 0,11% 93,14%

2.9.4 Textura acrílica branca. Aplicação manual em parede, uma demão (painéis)  m²       252,07 10,41              2.624,05 0,11% 93,25%

4.5.15
Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 300 a 400a 600v, fornecimento e 
instalação

unid 2,00 1184,22              2.368,44 0,10%
93,34%

01.01 Placa de obra em chapa de aço galvanizado m²           6,00 392,63              2.355,78 0,10% 93,44%

4.2.4 Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 40mm (1 1/2"), incl conexoes, fornecimento e instalacao m 192,00 12,18              2.338,56 0,10%
93,54%

4.16.1 Patch cord cat 6 1,5m unid. 79,00 29,16              2.303,25 0,10% 93,64%

2.6.3 Telhamento em telha translucida de vibra de vidro E=6mm m²         53,34 43,16              2.302,15 0,10% 93,73%

4.4.2
Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 32 disjuntores 

termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro,fornecimento e instalacao
unid. 3,00 757,01              2.271,03 0,09%

93,83%

17.37 Lava Panelão - Fornecimento e instalação und 1,00 2.268,42              2.268,42 0,09% 93,92%

4.8.2 Caixa de passagem 60x60x70 com tampa e dreno brita unid. 7,00 308,00              2.156,00 0,09% 94,01%

4.11.8 Reaterro de vala com compactação manual m³
        48,00 

44,52              2.136,96 0,09%
94,10%

2.6.7  Calha em chapa de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento de 50cm m²         53,36 39,16              2.089,58 0,09% 94,19%

5.1.6
Tubo, PVC, soldável, DN 60mm, instalado em ramal de distribuição de águafornecimento e 

instalação.
m 115,00     18,01              2.071,15 0,09%

94,27%

4.18.8 Reaterro manual de valas m³ 46,00 44,52              2.047,92 0,09% 94,36%

3.02 Reaterro de vala com compactação manual m³         45,00 44,52              2.003,40 0,08% 94,44%

4.5.12 Disjuntor termomagnetico tripolar  125 a 150a 240v, fornecimento e instalação unid 6,00 332,96              1.997,76 0,08% 94,52%

3.3.3
Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45º 2.1/2", adaptador storz 

2.1/2", mangueira de incêndio 15m, redução 2.1/2x1.1/2" e esguicho em latão 1.1/2" - 
unid. 2,00 985,75              1.971,50 0,08%

94,61% 23,04

4.7.2 Mureta em alvenaria 2.40x2.23x0.30m unid 1,00 1.882,27              1.882,27 0,08% 94,69%

01.07 PPRA - Programa de prevenção de risco ambiental und           1,00 1.882,00              1.882,00 0,08% 94,76%

4.9.2 Eletrocalha 50x50x3000mm com tampa - chapa 18 m 147,00 12,67              1.862,49 0,08% 94,84%

5.5.2 Caixa de passagem 80x80x90 fundo brita com tampa und 5,00 369,89              1.849,45 0,08% 94,92%

4.11.6 Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita unid. 13,00 141,39              1.838,07 0,08% 94,99%

4.2.6 Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 100mm (4"), incl conexoes, fornecimento e instalacao m 52,00 34,33              1.785,16 0,07%
95,07%

5.3.7
Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em alumínio e compensado 6mm plastificado 

colado (0,50
m² 4,40 396,09              1.742,80 0,07%

95,14%

5.5.6

Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 200 mm, junta elástica, 

instalado em local com nível baixo de interferências - fornecimento e assentamento. 

Af_06/2015

m 28,07

60,88

             1.708,90 0,07%

95,21%

2.9.5
Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo 

anticorrosivo. Utilização de revolver ( ar-comprimido).
 m²       120,31 13,72              1.650,65 0,07%

95,28%

4.16.5 Cabo Coaxial Rf 4mm + Alimentação Bipolar 2x26Awg m 646,00 2,56              1.650,53 0,07% 95,35%

4.17.10 Eletroduto de PVC rígido 3/4" com luva m 289,00 5,71              1.650,19 0,07% 95,42%
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4.4.1
Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 24 disjuntores 

termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro,fornecimento e instalacao
unid. 4,00 392,37              1.569,48 0,07%

95,48%

4.9.1
Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - 

fornecimento e instalação. Af_11/2016_p
unid 52,00 30,01              1.560,52 0,06%

95,55%

5.5.1 Caixa de passagem 60x60x70 fundo brita com tampa und 5,00 308,00              1.540,00 0,06% 95,61%

5.5.5
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor 

aéreo de esgoto sanitário.
m 42,78 35,41              1.514,84 0,06%

95,68%

5.5.3 Caixa de areia sem grelha 1,20x1,20x60 und 2,00 724,46              1.448,91 0,06% 95,74%

5.3.6
Mictorio sifonado de louca branca com pertences, com registro de pressao 1/2" com canopla 

cromada acabamento simples e conjunto para fixacao - fornecimento e instalacao
unid. 3,00 467,28              1.401,84 0,06%

95,80%

2.1.2 Demolição de alvenaria de tijolo furado s/ reaproveitamento (muro) m³         16,84 82,88 1.395,98 0,06% 95,85%

4.5.6 Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. Af_04/2016 unid. 26,00 53,25              1.384,50 0,06%
95,91%

2.6.2 Telhamento com telha de fibrocimento 6mm m²   2.270,47 28,32            64.299,71 2,68% 98,59%

4.1.1 Escavacao manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade m³ 23,04 58,7              1.352,45 0,06% 98,65%

4.17.5
Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - 

fornecimento e instalação. Af_11/2016_p
unid. 44,00 30,01              1.320,44 0,05%

98,70%

3.3.10 Luminária fluorescente completa para emergência de 15 W unid. 28,00 46,92              1.313,76 0,05% 98,76%

4.17.4 Caixa de passagem pvc 4x2" unid. 67,00 19,15              1.283,05 0,05% 98,81%

4.13.3 Pendente comercial 16" com lampada compacta unid. 20,00 62,24              1.244,80 0,05% 98,86%

2.3.5
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, 

utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015
kg 130,40 9,39              1.224,46 0,05%

98,91%

6.4.2 Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento e adensamento m³ 2,50 481,01              1.202,53 0,05% 98,96%

5.4.1
Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de águafornecimento e 

instalação.
m 180,25     6,4              1.153,60 0,05%

99,01%

4.8.6
Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e 

instalação. Af_12/2015
unid 166,00 6,77              1.123,82 0,05%

99,06%

2.3.8
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, 

utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015
kg 160,00 6,79              1.086,40 0,05%

99,10%

4.13.2 Luminária fluorescente completa para emergência de 30 Leds unid. 23,00 46,92              1.079,16 0,04% 99,15%

4.1.2 Reaterro de vala com compactação manual m³ 23,04 44,52              1.025,74 0,04% 99,19%

3.3.5 Bomba recalque d'agua trifasica 1.1/4 hp unid. 1,00 1016,21              1.016,21 0,04% 99,23%

4.8.1 Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita unid. 7,00 141,39                 989,73 0,04% 99,27%

3.3.9 Placas de sinalização diversas conforme projeto und 34,00 27,32                 928,88 0,04% 99,31%

4.3.6
Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 25mm2 anti-chama - fornecimento e 

instalacao
m 66,00 14,01                 924,66 0,04%

99,35%

4.17.9 Eletroduto de PVC rígido 1" com luva m 104,00 7,83                 814,32 0,03% 99,38%

3.2.1 Registro gaveta 2.1/2" bruto latão - Fornecimento e instalação unid. 4,00 202,45                 809,80 0,03%
99,42%

3.3.18 Válvula de retenção horizontal ø 65mm (2.1/2") - fornecimento e instalação unid 3,00 268,8                 806,40 0,03% 99,45%

5.1.12
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4, com acabamento e canoplacromados. 

Fornecido e instalado em ramal de água.
unid. 17,00 46,96                 798,32 0,03%

99,48%

4.2.5  Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 50mm (2"), incl conexoes, fornecimento e instalacao m 82,00 9,48                 777,36 0,03%
99,52%

5.3.8

Conjunto de Barras de apoio para PNE, incluindo 01 para lavatório de louça com comprimento 

60 cm, largura 45 cm,  01 com largura 80 cm e 01 com 90cm de largura - fornecimento e 

instalação

conj 2,00 387,63                 775,26 0,03%

99,55%

2.4.7
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015
kg 107,70 7,1                 764,67 0,03%

99,58%

4.5.13 Dispositivo de proteção de surto 175 - 40ka (ref. Clamper ou similar) unid 8,00 95,01                 760,08 0,03% 99,61%

4.5.14 Dispositivo de proteção de surto 175 - 20ka unid 12,00 62,45                 749,40 0,03% 99,64%

4.14.1
Rack 19" x 36U's x 770mm c/ porta em acrilico e chave frontal e lateral, c/ 01 bandeja fixa e 1 

bandeja móvel e kit de ventilação.
unid. 1,00 749,30                 749,30 0,03%

99,68%

5.5.8
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014
unid. 44,00 16,81                 739,64 0,03%

99,71%

4.5.4 Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. Af_04/2016 unid. 14,00 51,76                 724,64 0,03%
99,74%

5.3.2
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão 

flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, 

padrão popular - fornecimento e instalação. Af_12/2013

unid. 4,00 180,3                 721,20 0,03%

99,77%

4.14.2 Patch panel 24 portas categoria 6 - cabeamento horizontal unid. 4,00 170,4                 681,60 0,03% 99,79%

Contrução de uma casa de Gás und 1,00 676,48                 676,48 0,03% 99,82%

4.18.6 Tampao fofo p/ caixa R1 padrao telebras completo unid. 3,00 221,49                 664,47 0,03% 99,85%

5.1.3 Cuba de embutir de aço inoxidável média - fornecimento e instalação. Unid 4,00 165,69 662,76 0,03% 99,88%

5.1.5
Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de águafornecimento e 

instalação.
m 99,08       6,4                 634,11 0,03%

99,90%
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4.4.3
Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 40 disjuntores 

termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro,fornecimento e instalacao
unid. 1,00 632,02                 632,02 0,03%

99,93%

4.3.7
Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 35mm2 anti-chama - fornecimento e 

instalacao
m 33,00 18,81                 620,73 0,03%

99,96%

5.2.2
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário.
m 32,12 19,26                 618,63 0,03%

99,98%

3.3.4
Mangueira de incendio, tipo 1, de 1 1/2", comprimento = 15 m, tecido em fio de poliester e 

tubo interno em borracha sintetica, com unioes engate rapido
unid. 2,00 305,99                 611,98 0,03%

100,01%

5.2.18
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido 

e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014
unid. 19,00 32,18                 611,42 0,03%

100,03%

5.3.5
Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - 

fornecimento e instalação.
unid. 6,00 99,02                 594,12 0,02%

100,06%

4.17.11 Eletrocalha 50x50x3000mm com tampa - chapa 18 m 45,00 12,67                 570,15 0,02% 100,08%

3.3.12 Caixa de passagem 30X30X40 com tampa e dreno brita unid 4,00 141,39                 565,56 0,02% 100,11%

4.17.12 Eletrocalha 100x100x3000mm com tampa - chapa 18 m 26,00 21,73                 564,86 0,02% 100,13%

5.3.11 Porta papel higienico em rolo und 11,00 50,86                 559,46 0,02% 100,15%

4.18.5 Caixa enterrada para instalacoes telefonicas tipo R1 0,60x0,35x0,50m unid. 3,00 173,48                 520,44 0,02% 100,17%

5.3.4
Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e 

instalação.
unid. 10,00 51,73                 517,30 0,02%

100,20%

3.3.17 Central de alarme unid 1,00 506,69                 506,69 0,02% 100,22%

4.5.10
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 50A- fornecimento e instalação. 

af_04/2016
unid. 6,00 79,76                 478,56 0,02%

100,24%

5.1.10
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 4”, instalado em reservação de água de edificação 

que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. Af_06/2016
unid 1,00         472,07                 472,07 0,02%

100,26%

5.1.1 Escavacao manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade m³           8,00 58,7                 469,60 0,02%
100,28%

4.8.5
Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e 

instalação. Af_12/2015
unid 45,00 10,15                 456,75 0,02%

100,29%

6.4.1 Escavacao manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade m³           7,64 58,7                 448,47 0,02%
100,31%

4.17.7 Eletroduto de PVC rígido 2" com luva m 46,00 9,48                 436,08 0,02% 100,33%

6.2.1 Escavacao manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade m³           7,09 58,7                 416,44 0,02%
100,35%

4.17.6
Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado DN  (1''), aparente - 

fornecimento e instalação. Af_11/2016_p
unid. 12,00 33,64                 403,68 0,02%

100,37%

4.10.3
Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e 

instalação. Af_12/2015
unid. 22,00 17,69                 389,18 0,02%

100,38%

4.11.9 Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 32mm (1") incl conexoes, fornecimentoe instalacao m
48,00

7,83                 375,84 0,02%
100,40%

5.4.2
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 

fornecimento e instalação. Af_12/2014
und 62,00 6,05                 375,10 0,02%

100,41%

4.8.3 Caixa de passagem 80x80x90 com tampa e dreno brita unid. 1,00 369,89                 369,89 0,02% 100,43%

5.2.7 Caixa de gordura 80x80x70 unid           1,00 369,89                 369,89 0,02% 100,44%

6.4.3 Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. 

Af_12/2015
m³ 2,50 147,2                 368,00 0,02%

100,46%

4.16.4 Cabo telefonico CI, 20 pares (uso interno) m 38,00 9,58                 364,04 0,02% 100,47%

5.1.9 Tubo de PVC  Ø 110 mm  unid 5,98 59,80                 357,58 0,01% 100,49%

5.1.2 Reaterro de vala com compactação manual m³           8,00 44,52                 356,16 0,01% 100,50%

3.3.14 Cabo PP 3# 1.5 mm2 -Fornecimento e Instalação m 45,00 7,74                 348,30 0,01% 100,52%

4.10.2
Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e 

instalação. Af_12/2015
unid. 9,00 38,33                 344,97 0,01%

100,53%

4.17.8 Eletroduto de PVC rígido 1.1/2" com luva m 26,00 12,18                 316,68 0,01% 100,55%

4.12.3 Terminal ou conector de pressão - para cabo 16mm2 - fornecimento e instalação unid.
26,00

12,04                 313,04 0,01%
100,56%

6.4.6 Armacao aco ca-50, diam. 10,0mm -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. kg 38,00 8,14                 309,32 0,01%
100,57%

4.10.1
Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e 

instalação. Af_12/2015
unid. 11,00 28,01                 308,11 0,01%

100,59%

5.2.6 Caixa de gordura 60x60x70 unid. 1,00 308,00                 308,00 0,01% 100,60%

5.1.15

Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 110 mm x 4 , instalado em reservação de água 

de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. 

AF_06/2016

unid. 1,00 304,33                 304,33 0,01%

100,61%

3.3.2 Extintor incendio tp po quimico 12kg  ABC- fornecimento e instalacao unid. 1,00 303,72                 303,72 0,01% 100,62%

4.10.8
Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e 

instalação. Af_12/2015
unid. 11,00 27,33                 300,63 0,01%

100,64%

5.3.9 Saboneteira para sabonete líquido - fornecimento e instalação und 6,00 48,968                 293,81 0,01% 100,65%
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4.5.1
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. 

Af_04/2016
unid. 28,00 10,31                 288,68 0,01%

100,66%

5.2.20
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014
unid. 14,92 19,26                 287,36 0,01%

100,67%

5.2.21
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014
unid. 9,87 28,72                 283,47 0,01%

100,68%

4.18.2
Caixa de passagem em alvenaria 1/2 vez tij. 6 furos, com tampa em concreto armado - 

(30,00x30,00x30,00)cm
unid.

2,00
141,39                 282,78 0,01%

100,70%

4.14.3 Voice panel 30 portas unid. 1,00 282,72                 282,72 0,01% 100,71%

4.5.8
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A- fornecimento e instalação. 

af_04/2016
unid. 4,00 69,47                 277,88 0,01%

100,72%

4.15.1
Quadro de distribuicao para telefone n.4, 60x60x12cm em chapa metalica de embutir, sem 

acessorios, padrao telebras
unid. 1,00 233,00                 233,00 0,01%

100,73%

4.5.11 Disjuntor termomagnético tripolar 60 a 100a 240v, fornecimento e instalação unid. 2,00 115,47                 230,94 0,01% 100,74%

4.5.7 Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação. Af_04/2016 unid. 4,00 57,36                 229,44 0,01%
100,75%

5.1.26
Joelho de reducao, pvc, roscavel com bucha de latao, 90 graus,  3/4" x 1/2", para agua fria 

predial
unid. 21,00 10,92                 229,32 0,01%

100,76%

5.2.15
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014
unid. 13,00 16,81                 218,53 0,01%

100,77%

5.2.1
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado emramal de descarga 

ou ramal de esgoto sanitário.
m 16,60 13,04                 216,46 0,01%

100,78%

4.8.4
Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e 

instalação. Af_12/2015
unid 11,00 19,15                 210,65 0,01%

100,78%

3.3.19
Tampão fofo simples com base, classe a15 carga max 1,5 t, 400 x 500 mm, com inscrição 

incêndio
unid 1,00 208,06                 208,06 0,01%

100,79%

3.3.15 Cabo PP2# 1,5 mm2 -Fornecimento e Instalação m 45,00 4,29                 193,05 0,01% 100,80%

5.3.12 Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação und 3,00 63,72                 191,16 0,01% 100,81%

4.12.7 Terminal ou conector de pressão - para cabo 240mm2 - fornecimento e instalação unid.
6,00

31,43                 188,58 0,01%
100,82%

3.3.1 Extintor incendio tp po quimico 6kg - fornecimento e instalacao unid. 1,00 181,1                 181,10 0,01% 100,82%

5.1.11
Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. 

Fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014
unid 3,00         60,28                 180,84 0,01%

100,83%

5.1.22
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e 

instalação unid. 7,00 25,7                 179,90 0,01% 100,84%

5.2.4
Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de 

descarga ou em ramal de esgoto sanitário.
unid. 8,00 21,35                 170,80 0,01%

100,85%

5.2.13
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014
unid. 23,00 7,39                 169,97 0,01%

100,85%

3.3.8 Acionador manual de bomba de incêndio unid 2,00 83,9                 167,80 0,01% 100,86%

5.2.24 Junção simples, PVC, dn 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial unid. 14,00 11,72                 164,08 0,01% 100,87%

3.3.16 Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 20mm (3/4") incl conexoes, fornecimento e instalacao m 34,00 4,70                 159,80 0,01%
100,87%

4.5.5 Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. Af_04/2016 unid. 3,00 53,25                 159,75 0,01%
100,88%

5.3.10 Porta papel Toalha - Fornecimento e instalação und 3,00 50,86                 152,58 0,01% 100,89%

3.3.6 Avisador sonoro tipo sirene unid 2,00 74,275                 148,55 0,01% 100,89%

4.18.1
Caixa de passagem em alvenaria 1/2 vez tij. 6 furos, com tampa em concreto armado - 

(40,00x40,00x40,00)cm
unid.

1,00
145,54                 145,54 0,01%

100,90%

4.18.4 Caixa de passagem P/ telefonia Nº3  - (40,00x40,00x12,00)cm unid. 1,00 145,54                 145,54 0,01% 100,91%

4.14.6 CJ  Parafuso Porca gaiola unid. 100,00 1,45                 145,30 0,01%
100,91%

6.4.4 Forma tabua para concreto em fundação. m² 3,00 45,79                 137,37 0,01% 100,92%

5.1.8
Tubo, PVC, soldável, DN 75mm, instalado em prumada de água fornecimentoe 

instalação.(Barrilete cx água)
m 5,45 25,1                 136,80 0,01%

100,92%

3.3.7 Acionador manual de alarme unid 2,00 62,68                 125,36 0,01% 100,93%

5.1.19 Bucha de redução de PVC, soldável, longa, com 60 x 25 mm, para agua fria predial unid. 16,00
7,69

                123,04 0,01%
100,93%

4.5.2
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. 

Af_04/2016
unid. 11,00 11,03                 121,33 0,01%

100,94%

4.12.2 Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm2 - fornecimento e instalação unid.
10,00

12,08                 120,80 0,01%
100,94%

4.14.4 Guia de cabos aberto - 19" unid. 5,00 22,99                 114,95 0,00% 100,95%

3.3.13
Eletroduto de aco galvanizado eletrolitico dn 20mm (3/4"), tipo leve, inclusive conexoes - 

fornecimento e instalacao
m 8,00 14,27                 114,16 0,00%

100,95%

5.1.21 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e 

instalação
unid. 36,00 3,16                 113,76 0,00%

100,96%

4.12.6 Terminal ou conector de pressão - para cabo 120mm2 - fornecimento e instalação unid.
4,00

26,66                 106,64 0,00%
100,96%

5.1.16
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, dn 25mm x 3/4”, instalado em 

prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014
unid. 37,00 2,77                 102,49 0,00%

100,97%

4.5.3 Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. Af_04/2016 unid. 2,00 50,93                 101,86 0,00%
100,97%

5.1.24
Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e 

instalação. Af_12/2014
unid. 4,00 23,17                    92,68 0,00%

100,97%
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5.4.3
Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e 

instalação. Af_12/2014
und 15,00 5,85                    87,75 0,00%

100,98%

4.18.3
Caixa de passagem em alvenaria 1/2 vez tij. 6 furos, com tampa em concreto armado - 

(20,00x20,00x20,00)cm
unid.

2,00
40,98                    81,96 0,00%

100,98%

4.14.5 Régua c/ 6 tomadas para rack 19" unid. 1,00 81,44                    81,44 0,00% 100,98%

5.2.10
Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014
unid. 12,00 6,77                    81,24 0,00%

100,99%

5.1.17 Adaptador PVC soldável, curto, com flange livre,  110 mm x 4", para caixa d' agua unid. 2,00 39,67                    79,34 0,00%
100,99%

4.12.5 Terminal ou conector de pressão - para cabo 35mm2 - fornecimento e instalação unid.
6,00

12,65                    75,90 0,00%
100,99%

4.5.9
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40A- fornecimento e instalação. 

af_04/2016
unid. 1,00 74,03                    74,03 0,00%

101,00%

4.10.9 Espelho / placa cega 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores unid. 35,00
1,71

                   59,85 0,00%
101,00%

5.2.19
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014
unid. 4,00 14,33                    57,32 0,00%

101,00%

6.4.5
Armacao de aco ca-60 diam. 5,0mm.- fornecimento / corte (c/perdade 10%) / dobra / 

colocação.
kg 6,10 9,39                    57,28 0,00%

101,01%

5.2.14
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014
unid. 4,00 12,77                    51,08 0,00%

101,01%

4.10.6
Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e 

instalação. Af_12/2015
unid. 1,00 50,91                    50,91 0,00%

101,01%

4.11.5  Para-raios tipo franklin - cabo e suporte isolador unid 1,00 50,65                    50,65 0,00% 101,01%

4.12.4 Terminal ou conector de pressão - para cabo 25mm2 - fornecimento e instalação unid.
4,00

12,65                    50,60 0,00%
101,01%

4.17.1 Espelho para  02 conectores RJ45 tipo keystone unid. 29,00 1,71                    49,59 0,00% 101,02%

4.10.5
Interruptor simples (2 módulos) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo 

suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015
unid. 1,00 42,51                    42,51 0,00%

101,02%

5.1.14

Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn  25 mm x 3/4 , instalado em reservação de 

água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. 

AF_06/2016

unid. 2,00 19,86                    39,72 0,00%
101,02%

5.3.3 Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. unid. 1,00 39,56                    39,56 0,00%
101,02%

4.17.2 Espelho para 01 conector RJ45 tipo keystone unid. 21,00 1,71                    35,91 0,00% 101,02%

5.2.11
Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014
unid. 3,00 11,27                    33,81 0,00%

101,02%

5.2.16
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014
unid. 4,00 7,95                    31,80 0,00%

101,02%

5.1.18 Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 110 x 75 mm, para agua fria predial unid. 1,00 30,38                    30,38 0,00%
101,03%

5.1.7
Tubo, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em ramal de distribuição de águafornecimento e 

instalação.
m 2,54         11,79                    29,95 0,00%

101,03%

4.17.3 Placa cega para Caixa 4x2'' p/ pontos previsto para CFTV unid. 17,00 1,71                    29,07 0,00% 101,03%

5.2.12
Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido 

e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014
unid. 1,00 22,88                    22,88 0,00%

101,03%

4.10.4
Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e 

instalação. Af_12/2015
unid. 1,00 21,9                    21,90 0,00%

101,03%

5.2.22 Te sanitário, PVC, dn 100 x 75 mm, serie normal para esgoto predial unid. 2,00 10,78                    21,56 0,00% 101,03%

5.2.17
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014
unid. 3,00 6,23                    18,69 0,00%

101,03%

5.2.23 Te sanitário, PVC, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial unid. 3,00 5,2                    15,60 0,00% 101,03%

5.1.13
Luva soldável e com rosca, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4”, instalado em ramal ou sub-ramal 

de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014
unid. 3,00 4,73                    14,19 0,00%

100,00%

4.12.1 Terminal ou conector de pressão - para cabo 6mm2 - fornecimento e instalação unid. 20,00 0,61                    12,20 0,00% 100,00%

5.1.23
Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4” instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014
unid. 1,00 10,91                    10,91 0,00%

100,00%

5.1.25 Te de redução, PVC, soldável, 90 graus, 25 mm x 20 mm, para agua fria predial unid. 3,00 2,38                      7,14 0,00% 100,00%

5.1.20 Bucha de redução de PVC, soldável, longa, com 50 x 25 mm, para agua fria predial unid. 1,00 4,11                      4,11 0,00%
100,00%

TOTAL 2.401.031,29    
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Secretaria de Estado da Educação - SEDUC
  

DECLARAÇÃO

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
 

Declaramos para fins previstos no inciso II do art. 16 da Lei Complementar nº
101, de 04 de maio de 2000, que a despesa no valor de R$ 3.142.469,75 (três milhões, cento e
quarenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco
centavos ), solicitada para dar cobertura ao Processo 0029.142466/2018-09, cujo objeto é a
CONSTRUÇÃO DA EEEFM BENEDITO LAURINDO , situado na Rua Judite de Oliveira, 352,
no município de Parecins - RO, tem adequação orçamentária e financeira com a Lei
Orçamentária Anual e está previsto os valores discriminados abaixo, constantes da memória
de cálculo do Plano Plurianual para o período de 2016-2019, Unidade Orçamentária 16001.

 

Função Programática
Fonte de
Recursos

Natureza da
Despesa

Valores por
Exercício

Total

2019

16001/12.368.1076.2165 112 449051 3.142.469,75 3.142.469,75

 3.142.469,75 3.142.469,75

 

 

 

 

Porto Velho, 18 de setembro de 2018.

 

Documento assinado eletronicamente por Maria Queite Dias Feitosa,
Coordenador(a), em 24/09/2018, às 15:08, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no caput III, art. 12 do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.
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Documento assinado eletronicamente por Maria Angelica Silva Ayres Henrique,
Ordenador(a) de Despesa, em 24/09/2018, às 15:09, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no caput III, art. 12 do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 3053188 e o código CRC 4C39404E.

Referência: Caso responda este(a) Declaração, indicar expressamente o Processo nº
0029.142466/2018-09

SEI nº 3053188
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