
SERVIÇOS:PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO DE RESTAURAÇÃO      ANEXO - 1

RODOVIA: RO-383

TRECHO:

EXT.(KM): Mês Ref. : FEV.2019

PREÇO PREÇO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID UNITÁRIO TOTAL 

QTDE.EQ.PESS./EQ.n.º MESES TOTAL  (R$)  (R$)

1.0 COORDENAÇÃO

1.1 Coordenador (P0) H x M 1,00 1,00       5,00         5,00         17.276,62 86.383,10                

1.2 Chefe de Escritório(A0) H x M 1,00 1,00       5,00         5,00         4.944,94 24.724,70                

1.3 Operador de Computador (T5) H x M 1,00 1,00       5,00         5,00         1.829,57 9.147,85                  

1.4 Motorista (A2) H x M 1,00 1,00       5,00         5,00         1.918,55 9.592,75                  

129.848,40              

2.0 ADMINISTRAÇÃO DE CAMPO

2.1 Engenheiro/Profissional Pleno (P1) H x M 1,00 1,00       1,50         1,50         13.613,32 20.419,98                

2.2 Chefe de Escritório(A0) H x M 1,00 1,00       1,50         1,50         4.944,94 7.417,41                  

2.3 Motorista (A2) H x M 1,00 1,00       1,50         1,50         1.918,55 2.877,83                  

30.715,22                

3.0 ESTUDOS HIDROLÓGICOS INSPEÇÕES DE CAMPO

3.1 Engenheiro/Profissional Pleno (P2) H x M 1,00 1,00       0,25         0,25         10.650,04 2.662,51                  

3.2 Técnico Especial/Auxiliar de Engenheiro (T0) H x M 1,00 1,00       0,50         0,50         6.171,77 3.085,89                  

3.3 Motorista (A2) H x M 1,00 1,00       0,50         0,50         1.918,55 959,28                     

6.707,68                  

4.0 ESTUDO DE TRÁFEGO CONTAGENS/PESQUISAS

4.1 Chefe de Posto(T2) H x M 2,00 2,00       0,10         0,40         3.559,93 1.423,97                  

4.2 Pesquisador(T3) H x M 2,00 4,00       0,10         0,80         2.857,33 2.285,86                  

4.3 Motorista (A2) H x M 1,00 1,00       0,10         0,10         1.918,55 191,86                     

3.901,69                  

5.0 ESTUDO DE TRÁFEGO ESCRITORIO/ANALISE

5.1 Engenheiro/Profissional Pleno (P2) H x M 1,00 1,00       0,17         0,17         10.650,04 1.810,51                  

5.2 Técnico Especial/Auxiliar de Engenheiro (T0) H x M 1,00 1,00       0,34         0,34         6.171,77 2.098,40                  

3.908,91                  

6.0 ESTUDO5 TOPOGRÁFICO LOCAÇÃO/NIV. SEÇÕES

6.1 Técnico Sênior/Topógrafo Chefe (T1) H x M 1,00 1,00       1,50         1,50         4.707,34 7.061,01                  

6.2 Auxiliar de Topografia (T6) H x M 2,00 4,00       1,50         12,00       1.219,77 14.637,24                

6.3 Servente (A3) H x M 2,00 4,00       1,50         12,00       1.672,54 20.070,48                

6.4 Motorista ( A2 ) H x M 2,00 2,00       1,50         6,00         1.918,55 11.511,30                

53.280,03                

7.0 ESTUDO5 TOPOGRÁFICO AMARRAÇÕES/CADASTRO/OCORRÊNCIAS

7.1 Técnico Sênior/Topógrafo Chefe (T1) H x M 1,00 1,00       1,00         1,00         4.707,34 4.707,34                  

7.2 Auxiliar de Topografia (T6) H x M 2,00 4,00       1,00         8,00         1.219,77 9.758,16                  

7.3 Servente (A3) H x M 2,00 4,00       1,00         8,00         1.672,54 13.380,32                

7.4 Motorista ( A2 ) H x M 2,00 2,00       1,00         4,00         1.918,55 7.674,20                  

35.520,02                

8.0 ESTUDOS GEOTÉCNICOS ESTRT.PAV. EST. OCORRÊNCIAS

8.1 Engenheiro/Profissional Pleno-Geólogo (P2) H x M 1,00 1,00       0,50         0,50         10.650,04 5.325,02                  

8.2 Engenheiro/Profissional Pleno (P2) H x M 1,00 1,00       1,50         1,50         10.650,04 15.975,06                

8.3 Técnico Especial/Auxiliar de Engenheiro (T0) H x M 1,00 1,00       1,50         1,50         6.171,77 9.257,66                  

8.4 Técnico Pleno/Laboratorista (T2) H x M 1,00 4,00       1,50         6,00         3.559,93 21.359,58                

8.5 Servente (A3) H x M 2,00 4,00       1,50         12,00       1.672,54 20.070,48                

8.6 Motorista(A2) H x M 2,00 4,00       1,50         12,00       1.918,55 23.022,60                

8.7 Auxiliar  de Laboratório/Auxiliar Topografia (T6) H x M 2,00 4,00       1,50         12,00       1.219,77 14.637,24                

109.647,64              

9.0 CADASTRAM.OAC E SINALIZAÇÃO E INTERSEÇÕES

9.1 Engenheiro/Profissional Pleno (P2) H x M 1,00 1,00       0,25         0,25         10.650,04 2.662,51                  

9.2 Motorista(A2) H x M 1,00 1,00       0,50         0,50         1.918,55 959,28                     

3.621,79                  

10.0 CADASTRO DE PASSIVOS E ESTUDOS AMBIENTAIS

10.1 Engenheiro/Profissional Pleno-Geólogo (P2) H x M 1,00 1,00       0,17         0,17         10.650,04 1.810,51                  

10.2 Engenheiro/Profissional Pleno (P2) H x M 1,00 1,00       0,25         0,25         10.650,04 2.662,51                  

10.3 Técnico Especial/Auxiliar de Engenheiro (T0) H x M 1,00 1,00       0,50         0,50         6.171,77 3.085,89                  

10.4 Motorista(A2) H x M 1,00 1,00       0,50         0,50         1.918,55 959,28                     

8.518,19                  

11.0 LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO

11.1 Engenheiro/Profissional Pleno (P2) H x M 1,00 1,00       0,25         0,25         10.650,04 2.662,51                  

11.2 Técnico Especial/Auxiliar de Engenheiro (T0) H x M 1,00 1,00       0,50         0,50         6.171,77 3.085,89                  

11.3 Técnico Pleno/Laboratorista (T2) H x M 1,00 1,00       0,50         0,50         3.559,93 1.779,97                  

11.4 Motorista (A2) H x M 1,00 1,00       0,50         0,50         1.918,55 959,28                     

8.487,65                  

12.0 PROJETO GEOMÉTRICO/ TERRAPLENAGEM

12.1 Engenheiro/Profissional Pleno (P2) H x M 1,00 1,00       0,17         0,17         10.650,04 1.810,51                  

12.2 Técnico Especial/Auxiliar de Engenheiro (T0) H x M 1,00 1,00       0,50         0,34         6.171,77 2.098,40                  

12.3 Desenhista  / Cadista (T5) H x M 1,00 1,00       0,50         0,34         1.829,57 622,05                     

4.530,96                  

47,5 KM
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47,5 KM

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM  INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DER-RO
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13.0 PROJETO MELHORIA  INTERSEÇÃO/ACESSO

13.1 Engenheiro/Profissional Pleno (P2) H x M 1,00 1,00       0,25         0,25         10.650,04 2.662,51                  

13.2 Desenhista  / Cadista (T5) H x M 1,00 1,00       0,50         0,50         1.829,57 914,79                     

3.577,30                  

14.0 PROJETO DE DRENAGEM E OAC

14.1 Engenheiro/Profissional Pleno(P2) H x M 1,00 1,00       0,25         0,25         10.650,04 2.662,51                  

14.2 Desenhista  / Cadista (T5) H x M 1,00 1,00       0,50         0,50         1.829,57 914,79                     

3.577,30                  

15.0 PROJETO DE RESTAURAÇÃO PAVIMENTO

15.1 Engenheiro/Profissional Pleno (P1) H x M 1,00 1,00       0,50         0,50         13.613,32 6.806,66                  

16.2 Engenheiro/Profissional Pleno (P2) H x M 1,00 1,00       1,00         1,00         10.650,04 10.650,04                

16.3 Desenhista  / Cadista (T5) H x M 1,00 1,00       1,00         1,00         1.829,57 1.829,57                  

19.286,27                

16.0 PROJETO PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

16.1 Engenheiro/Profissional Pleno-Geólogo (P2) H x M 1,00 1,00       0,25         0,25         10.650,04 2.662,51                  

16.2 Engenheiro/Profissional Pleno (P2) H x M 1,00 1,00       0,50         0,50         10.650,04 5.325,02                  

16.3 Desenhista  / Cadista (T5) H x M 1,00 1,00       1,00         1,00         1.829,57 1.829,57                  

9.817,10                  

17.0 PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

17.1 Engenheiro/Profissional Pleno (P2) H x M 1,00 1,00       0,25         0,25         10.650,04 2.662,51                  

17.2 Desenhista  / Cadista (T5) H x M 1,00 1,00       0,50         0,50         1.829,57 914,79                     

3.577,30                  

18.0 PROJETO DE SINALIZAÇÃO 

18.1 Engenheiro/Profissional Pleno (P2) H x M 1,00 1,00       0,25         0,25         10.650,04 2.662,51                  

18.2 Desenhista  / Cadista (T5) H x M 1,00 1,00       0,50         0,50         1.829,57 914,79                     

3.577,30                  

19.0 ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÀO

19.1 Engenheiro/Profissional Pleno (P1) H x M 1,00 1,00       0,50         0,50         13.613,32 6.806,66                  

19.2 Engenheiro/Profissional Pleno (P4) H x M 1,00 1,00       0,25         0,25         8.483,00 2.120,75                  

19.3 Técnico Especial/Auxiliar de Engenheiro (T0) H x M 1,00 1,00       1,00         1,00         6.171,77 6.171,77                  

19.4 Técnico Auxiliar(T4) H x M 1,00 1,00       1,00         1,00         2.134,60 2.134,60                  

17.233,78                

SUB-TOTAL 1 459.334,53              

20.0 ENC.SOCIAIS(84,04% DO SUB TOTAL 1) 84,04% 386.024,74              

21.0 CUSTO ADMINISTR. 30 % DO SUB TOTAL 1) 30,00% 137.800,36              

22.0 VEÍCULOS

22.1 Utilitário Caminhonete(71-115CV) (Est.Topográficos) U xM 1,00 1,00       1,50         1,50         3.342,91 5.014,37                  

22.2 Utilitário Caminhonete(-71-115cv)(Est.Geotécnicos) U xM 1,00 1,00       1,50         1,50         3.342,91 5.014,37                  

22.3 Sedan Coordenação U xM 1,00 1,00       4,00         4,00         3.159,29 12.637,16                

22.4 Sedan Administração U xM 1,00 1,00       1,00         1,00         3.159,29 3.159,29                  

22.5 Sedan (Est. de Tráfego)  U xM 1,00 1,00       0,10         0,10         3.159,29 315,93                     

22.6 Sedan (Estudos Ambientais) U xM 1,00 1,00       0,50         0,50         3.159,29 1.579,65                  

22.7 Sedan Cadastro OAC e Sinalização U xM 1,00 1,00       0,50         0,50         3.159,29 1.579,65                  

22.8 Sedan Pavimentação U xM 1,00 1,00       0,50         0,50         3.159,29 1.579,65                  

30.880,07                

23.0 EQUIPAMENTOS

23.1 Instrumentral de Topografia Completo(Conjunto) + GPS U.x M 1,00 1,00       1,50         1,50         2.052,45 3.078,68                  

23.2 Laboratório de Solos Completo U x M 1,00 1,00       1,50         1,50         2.476,45 3.714,68                  

23.3 Conjunto Falling Whergth Deflectmeter - FWD U x M 1,00 1,00       1,00         1,00         12.729,91 12.729,91                

23.4 Conjunto Integrador Maysmeter U x M 1,00 1,00       1,00         1,00         8.003,52 8.003,52                  

27.526,79                

24.0 IMÓVEIS

24.1 Escritório U xM 1,00 1,00       5,00         5,00         1.773,54 8.867,70                  

24.2 Casa para Engenheiro U xM 1,00 1,00       4,00         4,00         2.034,14 8.136,56                  

24.3 Alojamento para Pessoal(Top.e Lab.) U xM 1,00 1,00       1,50         1,50         1.779,86 2.669,79                  

19.674,05                

SUB-TOTAL 2 1.061.240,54           

25.0 EVENTUAIS E LUCRO (12 % SUB TOT. 2) 12,00% 127.348,86              

SUB-TOTAL 3 1.188.589,40           

26.0 DESPESAS FISCAIS (16,62% DO SUB TOT. 3) 16,62% 197.543,56              

TOTAL GERAL(ST 1+ST 2+ST 3) R$ 1.386.132,96           


