Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Servigos Publicos - DER

Governo do Estado de

RONDONIA

TERMO DE REFERENCIA

1.0 - PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

2.0 - IDENTIFICAGAO DO ORGAO:

Unidade Or¢camentaria: PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.1249.1386.0000

Departamento Requisitante: Coordenadoria de Planejamento Projetos e Orgamento de Obras

- CPPOO-DER-RO

3.0 -OBJETO:

Contratagdo de Empresa Especializada para Elaboragao de Projeto Executivo de Engenharia
de Obras de Arte Especiais — Ponte em Concreto Estrutural e Plano de Controle Ambiental —

PCA, para os cursos d’agua constante do quadro abaixo:

96,00

Onca

LOCAL| CURSO |[EXTENSAO(m) ,
IRODOVIA|  TRECHO , MUNICIPIO
(KM) | DAGUA | (ESTIMADO)
Rio da Anta - km Rio da .
RO-257 2500 7200 | RPd 30,00 VALE DO ANARI
RO-257 | Rio Azul -km 83.00 | 83.00 | Rio Azul 2000  |MACHADINHODO
OESTE
Rio Vermelho - km Rio MACHADINHO DO
RO-257 84.00 84,00 |\/6rmelho 30,00 OESTE
RO-257 Rio da Onga - km 96,00 Rio da 30,00 MACHADINHO DO

OESTE




4.0 - JUSTIFICATIVA:

O Governo do Estado de Rondénia, através do Departamento Estadual de Estradas de
Rodagem, Infraestrutura e Servigos Publicos - DER/RO, esta promovendo melhorias na malha
rodoviaria do Estado de Rondonia visando equacionar problemas de trafegabilidade de
rodovias estaduais, principalmente nos locais de pontes com largura estreita, dando conta que a
existéncia de um fluxo diario consideravel de veiculos torna um ponto critico, dado ao trafego de
veiculo de cada vez maior, inclusive veiculos de transporte de carga ja que os trechos
informados servem para escoamento de produgao agricola e de gado.

Nas travessias dos Rios Anta (km — 72,00 da RO-257), Azul (km — 83,00 da RO-257), Vermelho
(km — 84,00 da RO-257) e Onga (km — 96,00 da RO-257) existem pontes de concreto com
comprimentos de aproximadamente 30,00 m; 20,00; 30,00 e 30,00 m de comprimento (na ordem
dos rios informados), que conforme constam nos relatérios técnicos emitidos pelos Técnicos da
Residéncia Regional de Ariquemes, encontram-se em péssimo estado de conservagao, fato
este que motivou os técnicos a requerer a construgado de novas pontes em concreto, vez que da
maneira em que se encontram o risco de ocorrerem acidentes aos usuarios destas regides é
elevado.

Diante destas situagdes, ha necessidade de intervengéao viaria urgente no local das travessias
informadas nos locais citados acima,

O incremento desejavel para solucionar tal situagao, tem seu inicio na elaboragéo de projeto de
Obras de Arte Especiais adequado as necessidades das travessias e posteriormente a
construgao da ponte de concreto, com extenséo, altura, largura e método construtivo projetados
apos estudos, compativeis com as necessidades dos locais informados.

Serao previstos estudos para mudangas das caracteristicas geométricas e do local desta ponte,
que devera se situar ao lado da existente. O Projeto Executivo de Ponte de Concreto Estrutural
faz parte de um conjunto de estudos e projetos rodoviarios, que ira incrementar melhorias
geomeétricas nas condi¢cdes presentes da via e ainda, subsidiar as obras junto ao Projeto
Executivo de Engenharia Rodoviaria.

Tal iniciativa se faz necessario com a constru¢ao de novas pontes de concreto, a fim de
proporcionar melhor fluidez do trafego eliminando a situacdo de emergéncia e restabelecendo o
trafego normal a populagao abrangente. Os servigos de Elaboragao de Projeto Executivo de
Engenharia de Obras de Arte Especiais, sdo importantes buscando aliar-se ao aspecto mais
adequado a real necessidade da regido. A utilizacdo destas estruturas pré-moldados e/ou
mistos reduz de maneira consideravel o prazo da execucao do tabuleiro reduzindo a utilizacéo
de formas convencionais € menor dano ambiental.

5.0 - DA VISITA TECNICA AO LOCAL DOS SERVIGOS:

A empresa interessada devera apresentar declaragao de visita e conhecimento geral da
logistica do local dos servigos, assinada pelo Responsavel Técnico e pelo Representante Legal
da empresa.

a) A licitante interessada podera visitar os locais de execugéo dos servigos, para conhecer as
peculiaridades da geografia, do solo, do clima e demais caracteristicas do lugar de execucao,
cuja comprovagao sera efetuada por declaragéo ou outro termo equivalente. Os custos que
advierem dessas visitas serdo arcados exclusivamente pela licitante, vetada sua computacao no
calculo das planilhas de custo par elaboracéo de sua proposta.



b) A empresa licitante, ao seu critério, podera declinar da visita, sendo neste caso, necessario
apresentar declaragao formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei, que
tem pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e
sobre o local do servigo, assumindo total responsabilidade por esta declaragao, ficando
impedida, no futuro, de pleitear por forca do conhecimento declarado, quaisquer alteracdes
contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

6.0- DA QUALIFICAGAO TECNICA:
A licitante devera apresentar os seguintes documentos:

6.1) Comprovagao de registro ou inscrigdo da licitante, bem como de seu(s) responsavel(is)
técnico(s), junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), dentro de seu
prazo de validade, observando as normas vigentes estabelecidas pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA;

6.2) Capacitacao técnico-profissional: comprovacéao do licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade
técnica por execucao de servico de caracteristicas semelhantes ao objeto da licitacédo, vedadas
as exigéncias de quantidades minimas ou prazos maximos, conforme o Art 30 § 1°inciso | da
Lei Federal N° 8.666/93.

6.3) O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante, sera(do) responsavel(is) técnico(s) pelos
Servicos;

6.3.1 - A comprovacgao de que o(s) responsavel (eis) técnico(s) que responderam pela execugao
do objeto, pertence(m) ao quadro da empresa, devera ser comprovada através de uma das
seguintes formas:

a) Carteira de Trabalho;

b) Certiddo do CREA,;

c) Contrato Social;

d) Contrato de prestagao de servigos;

e) Contrato de Trabalho registrado na DRT;

f) Termo através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pelos servigos
licitados e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa, no caso do objeto contratual
vir a ser a esta adjudicada.

6.4) O fornecimento de até 05 (cinco) atestados de capacidade técnica em nome da licitante,
emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado que comprove a execugao anterior de
servigos com caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagdo. Os atestados seréo aceitos
somente quando houver a indicagao do n° da ART que Ihe deu origem ou acompanhado do
acervo técnico do profissional, referente ao atestado apresentado;

6.5) Relacao explicita e formal de disponibilidade das instalagdes, do aparelhamento,
ferramental, veiculos e do pessoal técnico adequado, necessario e disponivel para a realizacao
do objeto da presente licitagado, ainda, a qualificagdo de cada um dos membros da equipe
técnica que atuardo na execucgao dos trabalhos.



7.0 -DA EXECUGAO DOS SERVIGOS:

Os servicos serao contratados através de certame licitatério para atender o DER/RO.
7.1 -LICITAGAO

- Modalidade de licitagado: Tomada de Preco.

- Tipo de Licitacao: Técnica e Preco.

- Regime de Execugao: Empreitada por Prego Global

7.2 -JULGAMENTO FINAL DAS PROPOSTAS

O critério de menor prego global, julgando como vencedora a proposta mais vantajosa e com
Menor Preco para a Administragao Publica.

Para a execucéao dos servicos, a contratrada devera atender as exigéncias contidas no Escopo
Basico e seus anexos, bem como as normas e especificagdes técnicas.

8.0 CONSIDERAGOES GERAIS:

O presente Termo de Referéncia tem por objetivo estabelecer diretrizes e condi¢des para
a contratagdo de empresa especializada para a elaboragao do Projeto de Engenharia de Obras
de Arte Especiais e Plano de Controle Ambiental — PCA, de acordo com o que preconiza as
normas e especificagcdes em vigéncia da ABNT, DNIT, DER-RO e SEDAM. A elaboragao dos
projetos devera obedecer as condi¢gdes gerais prescritas neste texto e o seu desenvolvimento
devera ser efetuado de acordo com as Normas Brasileiras em vigor, sendo a seguir
relacionadas:

NR-18 - Condi¢des de meio Ambiente de trabalho na Industria da Construgao;

NBR-5738/2015 - Moldagem e cura de Corpos de Prova de Concreto, Cilindricos ou Prismaticos
NBR-5739/2018 - Ensaio de Compressao de Copos de Prova Cilindrico de Concreto;

NBR 6118/2014 - Projeto de Estruturas de Concreto — Procedimento;

NBR 6120/2019 — Acdes para o Calculo de Estruturas de Edificagoes;

NBR 6122/2019 - Projeto e Execugéo de Fundagbes — Procedimento;

NBR 6123/1989 - Forcas Devido ao Vento em Edificagdes — Procedimento;

NBR 6484/2001 - Execugao de Sondagens de Simples Reconhecimento com SPT — Método de
Ensaio;

NBR 8044/2018 - Projeto geotécnico - Procedimento
NBR-6502/1995 - Rochas e Solos;



NBR 7187/2003 - Projeto de Pontes de Concreto Armado e de Concreto Protendido —
Procedimento;

NBR 7188/2013 - Carga Movel em Ponte Rodoviaria e Passarela de Pedestre — Procedimento;
NBR-7191/1982 - Execucgao de Desenhos Para Obras de Concreto Simples ou Armado;
NBR 7211/2009 Versao Corrigida 2019 - Agregados para Concreto — Especificacao;

NBR 7480/2007 - Aco Destinado a Armaduras para Estruturas de Concreto Armado —
Especificagao;

NBR 7482/2008 - Fios de Aco para Estruturas de Concreto Protendido — Especificacao;
NBR 7483/2008 - Cordoalhas de Aco para Estruturas de Concreto Protendido — Especificacao;

NBR 7484/2009 - Barras, Cordoalhas e Fios de A¢o Destinados a Armaduras de Protensao -
Método de Ensaio de Relaxacao Isotérmica;

NBR 8681/2003 - Versao Corrigida 2004 - A¢des e Seguranga nas Estruturas — Procedimento;

NBR 8953/2015 - Concreto para Fins Estruturais — Classificacdo pela Massa Especifica, por
Grupos de Resisténcia e Consisténcia;

NBR 9062/2017 - Projeto e Execucéao de Estruturas de Concreto Pré-moldado;

NBR 11768-1,2 e 3/2019 - Aditivos quimicos para Concreto de Cimento Portland —
Especificagao;

NBR 12655/15 Versao Corrigida: 2015 - Concreto de Cimento Portland — Preparo, Controle e
Recebimento — Procedimento;

NBR-13133/1994 Versao Corrigida: 1996 - Execucdo de Levantamento Topografico;

NBR- 14931/- Execucao de Estruturas de Concreto — Procedimento;

9.0 DEFINICAO:

Para fins do presente Termo de Referéncia, denomina-se “Projeto Executivo de Engenharia de
Obras de Arte Especiais” ao conjunto de elementos técnicos necessarios, com nivel de precisao
comprovado, elaborado com base nos levantamentos de campo, estudos técnicos que
assegurem a perfeita execug¢ao dos servigos e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, considerando:

9.1-Pontes em Concreto Estrutural (Concreto Armado/Protendido, moldado “in loco”/Pré
Moldado)

A pré-moldagem é um processo de execugao em que a construgao ou parte dela € moldada fora
de seu local de utilizacao definitivo, utilizando um método industrial onde os elementos sdo
montados na obra mediante equipamentos e dispositivos de elevagao. A protensio das pecas
estruturais pré-moldadas pode ser definida como o artificio de introduzir, numa estrutura, um
estado prévio de tensdes, de modo a melhorar sua resisténcia ou seu comportamento, sob acao
de diversas solicitagdes. A protensao sera definida em projeto.

9.2 - CARACTERISTICAS BASICAS PARA O PROJETO EXECUTIVO DE OAE



9.2.1 - LOCAL: RIO DA ANTA -RODOVIA: RO-257 (Km-72,00) - MUNICIPIO:
ARIQUEMES/VALE DO ANARI

Extensao aproximada: 30,00 m

Largura interna da Ponte: 8,00 m

Largura dos dispositivos de concreto (Guarda rodas) 0,40 m para cada lado
Largura Total: 8,80 m

Classe: 45

9.2.2 - LOCAL: RIO AZUL - RODOVIA: RO-257 (Km - 83,00) - MUNICIiPIO: MACHADINHO
DO OESTE

Extensao aproximada: 20,00 m

Largura interna da Ponte: 8,00 m

Largura dos dispositivos de concreto (Guarda rodas) 0,40 m para cada lado
Largura Total: 8,80 m

Classe: 45

9.2.3 - LOCAL: RIO VERMELHO - RODOVIA: RO - 257 (Km - 84,00) - MUNICIPIO:
MACHADINHO DO OESTE

Extensao aproximada: 30,00 m

Largura interna da Ponte: 8,00 m

Largura dos dispositivos de concreto (Guarda rodas) 0,40m para cada lado
Largura Total: 8,80 m

Classe: 45

9.2.4 - LOCAL: RIO ONGA -RODOVIA: RO - 257 (Km - 96,00) - MUNICiPIO: MACHADINHO
DO OESTE

Extensao aproximada: 30,00 m

Largura interna da Ponte: 8,00 m

Largura dos dispositivos de concreto (Guarda rodas) 0,40m para cada lado
Largura Total: 8,80 m

Classe: 45



10.0 ESCOPO BASICO PARA ELABORAGAO DO PROJETO EXECUTIVO

O Projeto Executivo de Engenharia de Obras de Arte Especiais — Ponte em Concreto Estrutural
e Plano de Controle Ambiental — PCA, sera apresentado conforme os volumes a seguir
discriminados, a saber:

10.1 - VOLUME 1 - RELATORIO DO PROJETO

10.1.1 - indice

10.1.2 - Mapa de Situacao

10.1.3 - Apresentagao

10.1.4 - Memorial Descritivo, Justificativo e Memodria Calculo de Quantidades
10.1.5 - Cronograma Fisico Financeiro

10.1.6 - Relagdo do Equipamento Minimo

10.1.7 - Orcamento e Plano de Execugao

10.1.8 - Especificacbes de Servicos e Normas ambientais

10.1.9 - Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART (equipe)

10.1.10 - Termo de Encerramento.

10.2 - ESTUDOS TOPOGRAFICOS

O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase de Projeto é quanto ao
levantamento e materializagdo no campo do eixo do projeto tomando como base a NBR
13.133/94. Para tanto devem ser realizados os seguintes servigos:

10.2.1 - Georeferenciamento

10.2.1.1 - Determinagao das Coordenadas Geograficas, Coordenadas UTM, Coordenadas
Topograficas Locais, Altitudes Geométricas e Ortométricas;

10.2.1.2 - A cada 5 km (cinco quildmetros) ou menos (conforme o caso) devem ser
Georreferenciados 1 (um) par de marcos, utilizando-se equipamentos GNSS de dupla
frequéncia, com precisao igual ou melhor que 5 mm + 1 ppm.

10.2.1.3 - Ap0ds este processo de Georreferenciamento, as Coordenadas Geograficas (Latitude e
Longitude), devem ser transformadas em Coordenadas Planas UTM, especificando-se seu fuso.
As coordenadas UTM devem ser transformadas em Coordenadas Topograficas, a fim de permitir
tratamento geométrico plano retangular.

10.2.1.4 - Na hipotese da existéncia de uma Referéncia de Nivel IBGE (RN), localizada em um
raio maximo de 20 km, deve-se optar pela determinagao da Referéncia de Nivel do Marco
Principal a partir do RN IBGE, através do método convencional de transporte de cotas com uso
do Nivel de Preciséo.

10.2.1.5 - No caso de inexisténcia de marcos de RN’s do IBGE localizados num raio maximo de



20 km, devem ser utilizadas as Altitudes Geomeétricas obtidas no levantamento GNSS,
transformando-as em Altitudes Ortométricas, utilizando-se o aplicativo MAPGEO2010, ou versao
mais atualizada.

10.2.1.1 - Marcos Geodésicos
10.2.1.1.1 -Implantacao dos Marcos Geodésicos

10.2.1.1.2 - Os marcos geodésicos devem ser Georreferenciados ao Sistema Geodésico
Brasileiro (SGB), Datum SIRGAS2000. Eles constituem a principal base de referéncia
topografica do projeto.

10.2.1.1.3 - Os marcos GNSS devem ser executados, em conformidade com o padrao definido
pelo DER/RO, descrito a seguir:

Os marcos devem ser implantados em pares intervisiveis, com distdncia minima de 150 metros
entre eles, devendo ainda estar distantes pelo menos 30 metros do futuro eixo de projeto;

Os pares de marcos devem ser instalados no inicio e no final do trecho a ser levantado,
admitindo-se um intervalo maximo de 5 km entre os mesmos. Em face disto, faz-se necessario
que todos os vértices entre os marcos fagcam parte de poligonais topograficas (Poligonais
Enquadradas), cujo erro de fechamento admissivel esta relacionado na tabela abaixo:

Fechamento de Poligonais e Toleréancias

Fechamento Tolerancias
[Linear 1:20.000
Angular 8” (n)!/2
Nivelamento e=20 mm.(k)"/2

Onde: “n” refere-se ao n° de lados da poligonal e ‘K” é a extensao nivelada em quildmetro,
medida em um unico sentido.

10.2.1.2.1 - Construgao dos Marcos GPS

10.2.1.2.1.1 - Para a confec¢gao do monumento de concreto, deve ser adotado o trago 1:2:4
(mistura proporcional de cimento, areia e pedra). Para tanto, deve-se utilizar a pedra britada n°0
(zero) ou 1 (um).

10.2.1.2.1.2 - O marco deve obedecer ao seguinte formato e dimensdes:

Formato de tronco de piramide.

Base quadrangular de 20 cm de lado.

Topo quadrangular de 10 cm de lado.



Altura de 60 cm

10.2.1.2.1.3 - Para a confeccao deste tipo de marco deve-se utilizar uma forma metalica dotada
de alcas laterais. A forma deve ter o mesmo formato e dimensdes do marco, conforme indicado a
sequir:

10.2.1.2.1.4 - Assentar o marco de forma que ele figue com 10 cm de seu topo acima do nivel do
solo. Devidamente identificado com tinta indelével.

10.2.1.3 - Rastreamento dos Marcos Geodésicos (Levantamento GNSS)

Devem ser observadas as boas técnicas de posicionamento e rastreio, conforme as
‘Recomendagodes para Levantamentos Relativos Estaticos GPS” do IBGE, de modo a
garantir a precisdo de 5 mm + 1 ppm para o marco principal ou 5a 10 mm + 1 ppm, para os
marcos secundarios, conforme o caso.

10.2.1.4 - Analise e Processamento dos Dados do Marco Geodésico Principal

O Georreferenciamento do marco principal deve ser feito através da técnica denominada
Posicionamento Relativo Estatico, ajustado ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir dos
vértices da Rede Fundamental definida anteriormente, conforme as “Recomendagoes para
Levantamentos Relativos Estaticos GPS” do IBGE. Deve ser ajustado pelo Método dos
Minimos Quadrados — MMQ, com precisao de 1 sigma (10) e Erro Médio Quadratico (RMS) igual
ou menor do que 100 mm, usando como injungdes os pontos da Rede Fundamental,

10.2.1.5 - Analise e Processamento dos Dados dos Marcos Geodésicos Secundarios

Os marcos geodésicos secundarios devem ser definidos a partir do marco principal através do
método denominado Relativo Estatico Classico ou Relativo Estatico Rapido, conforme a técnica
de posicionamento e rastreio utilizada, levando-se em consideracéo as especificagcoes do
equipamento utilizado e a distdncia entre o marco principal e o marco secundario em
implantagao, conforme as “Recomendacgoes para Levantamentos Relativos Estaticos GPS”,
do IBGE. Devem ser utilizados receptores L1/L2, sendo que o comprimento da linha de base
pode ultrapassar 20 km, desde que atenda o nivel de precisdo recomendado para o marco
principal (5 mm + 1 ppm).

Obrigatoriamente deve-se apresentar a fixagdo das ambiguidades.
10.2.1.6 - Relatorios dos Marcos Geodésicos

10.2.1.6.1 - Os servicos de implantacdo de marcos geodésicos devem ser descritos em Relatorio
Especifico, contendo as seguintes informacgoes:

Descrigdo das operagdes de rastreamento, incluindo marca e tipo do equipamento utilizado,
tempo de rastreio, bases de referéncias e precisdes obtidas;

Duas (2) fotos de cada marco implantado com o respectivo aparelho instalado no mesmo; sendo
uma foto em detalhe e outra foto do tipo panoramica local;

Croquis de localizacao e descricado sucinta do acesso ao local; Anotacdes de data, horario,
altura da antena e condi¢des de rastreio; Arquivos eletrénicos em formato RINEX;

Memorias de calculo, com indicag&o das precisdes obtidas (monografia).
10.2.1.7 - Implantagao dos Marcos Topograficos das Poligonais de Apoio (a implantagao

destes marcos devera ser realizada com poligonais a partir de 2 km (dois quildmetros) de
perimetro)



10.2.1.7.1 - A partir dos marcos geodésicos, apos o estabelecimento das coordenadas
topograficas, devem ser implantados outros vértices topograficos, intervisiveis entre si, que
complementarao a poligonal de apoio do projeto.

10.2.1.7.2 - Estes vértices devem ser constituidos de marcos de concreto de 10 cm x 10 cm x 40
cm, cravados com seguranca e identificados através de estacas testemunhas de madeira 4 cm x
2 cm x 40 cm, devidamente pintados na cor branca. Podem ainda serem utilizadas estacas de
bambu devidamente pintadas em branco.

10.2.1.7.3 - Devem ser implantados com distanciamento de 100 a 500 m entre si, permitindo-se,
excepcionalmente, um distanciamento de 50 a 1.300 metros.

10.2.1.7.4 - Admite-se um erro relativo de fechamento linear de E =1:20.000 e erro de
fechamento angular e = 8" (n)1/2, sendo ‘n’ 0 numero de vértices da poligonal, obrigatoriamente
fechada no minimo, a cada 5 (cinco) km, em pares de marcos GNSS.

10.2.1.7.5 - Todos os pontos de apoio devem ser nivelados e contra nivelados geometricamente,
admitindo-se erro de fechamento altimétrico e =20 mm (k)1/2, onde ‘K’ é a extensao nivelada
em quildmetro, medida em um unico sentido. Devem ser obrigatoriamente fechados a cada 5
(cinco) km nos marcos geodésicos.

10.2.1.7.6 - Os posicionamentos das linhas base devem ser criteriosamente analisados,
devendo estas, estarem obrigatoriamente afastadas, pelo menos 30 metros da diretriz
determinada no estudo de tracado, selecionando-se local mais adequado dentro da faixa
topografica.

10.2.1.7.7 - Em casos especiais, como em trechos de vegetacédo densa, desde que previamente
autorizado pelo Contratante, os vértices das poligonais podem estar localizados préximos ao
eixo projetado, desde que observado o seguinte procedimento:

A cada 1 km de levantamento das poligonais, deve ser implantado um par de marcos
intervisiveis e equidistantes a, no minimo, 30 metros do tracado horizontal determinado;

Esses marcos devem obrigatoriamente, fazer parte da poligonal e nunca serem implantados
como simples amarracgdes;

Para o calculo das poligonais, as coordenadas obtidas no georreferenciamento devem ser
transformadas em coordenadas topograficas, informando-se o Datum e o Meridiano Central,
utilizados.

10.2.1.7.8 - As poligonais de apoio devem ser descritas em Relatério Especifico, contendo as
seguintes informacgdes:

Método utilizado;

Croquis de localizagao dos marcos;

Memodrias de calculo das coordenadas dos marcos (N, E, Z); Respectivos fechamentos obtidos;
Dados armazenados em arquivos eletrénicos de poligonais.

10.2.1.8 - Execugao de Levantamento Planialtimétrico Cadastral

10.2.1.8.1 - A partir dos vértices da poligonal de apoio deve ser realizado o levantamento
planialtimétrico de cadastral da faixa de interesse para implantacédo da rodovia, com utilizacao

de equipamentos eletrénicos do tipo estacao total ou Receptores RTK GNSS. Esta faixa deve
ser determinada a partir da diretriz da estrada, de acordo com as caracteristicas da rodovia;



10.2.1.8.2 - O Contratante deve estabelecer que a faixa de levantamento coincida com a faixa de
dominio; exceto nas areas de intersecdo com cursos de agua, onde o levantamento deve se
estender, dependendo do porte do curso de agua, de forma a abranger no minimo 30
centimetros de diferenga de nivel de montante a jusante. Caso nao seja atingido o desnivel de
30 cm, o levantamento deve se estender até 100 metros para cada lado;

10.2.1.8.3 - Para a modelagem do terreno, devem ser feitas irradiagdes de pontos a partir dos
vértices das poligonais e das estagdes auxiliares, com o objetivo de formar uma nuvem de
pontos que caracterizem adequadamente a topografia local. Quando os pontos das poligonais
de apoio nao oferecem condicdes de visibilidade suficiente para levantamento de areas
especificas é permitida a implantagcao de pontos auxiliares (piquetes de madeira 2 cm x 2 cm x
20 cm).

10.2.1.8.4 - Estes pontos ndo estao sujeitos as restri¢ées de localizagdo. Entretanto, devem ser
implantados com 0 mesmo rigor de amarracao e fechamento imposto as poligonais de apoio

(fechamento linear E = 1:20.000, angular e = 8" (n)'/2, sendo ‘n’ 0 nimero de vértices e

fechamento altimétrico e = 20 mm (k)"2, onde ‘K’ é a extensao nivelada em quildmetro, medida
em um unico sentido, fechada obrigatoriamente nos pontos da poligonal de apoio mais préxima);

10.2.1.8.5 - Caso o Levantamento Planialtimétrico Cadastral seja realizado com Receptores
RTK GNSS a precisédo do levantamento deve ser de 10 mm +1 ppm RMS. Comprovada com
apresentacao de planilha constando no minimo:

Nome do ponto;

Descricéao;

Coordenadas E, e N;

Altitude;

RMS;

Comprimento da Linha de Base.

10.2.1.8.6 - Devem ser cadastradas todas as incidéncias de interesse do projeto, no maximo de
20 em 20 metros, especialmente:

-Rios e cérregos (margens, fundos, barrancos e meandros); Nascentes d agua; Bueiros, pontes
e viadutos;

-Grotas, cristas e fundos de talvegues;
Inicio e fim de cada aclive ou declive e quebras do terreno; Vias de acesso e vias laterais;

-Cercas e divisas de propriedades interferentes com a futura faixa de dominio contendo o nome
dos proprietarios;

-Culturas e atividades econémicas; Iméveis e edificacbes proximas a via;

Servigos de utilidade publica (postes, torres elétricas, rede de esgoto e agua); -Inicio e fim de
areas urbanas;

Valas e erosoes;
-As cristas e pés de taludes e bancadas; Pontos de passagem, Cortes/Aterros;

Locais com escorregamento de taludes (cadastramento das trincas e sinais de ruptura);



Inicio e fim de cada segmento ou trecho;

Espécies vegetais de grande porte ou de relevancia para a flora e meio ambiente; Areas
especiais (areas institucionais e areas de reserva ambiental);

Areas de empréstimos e de ocorréncia de materiais para pavimentacao;
Demais acidentes topograficos:

Outros objetos encontrados, devidamente detalhados, especialmente em relagéo as linhas de
bordo da via, dos taludes, das bancadas, das saias de aterro, das sarjetas, das ruas e das
conformacdes do terreno.

Devem ser atendidas também as necessidades relativas aos Projetos de Drenagem, Obras
Complementares, Projetos de Obras de Arte Especiais e Projeto de Meio Ambiente;

10.2.1.9 - Nuvem de Pontos para Modelagem do Terreno

10.2.1.9.1 - Além das exigéncias acima, no que tange aos levantamentos dos pontos de
interesse do projeto; especialmente no se refere as incidéncias para o cadastramento
de bueiros existentes, obras de arte correntes e obras de arte especiais, devem ser observados
os critérios de adensamento minimo de pontos para a modelagem do terreno e perfeita
caracterizacao da topografia local, conforme determina a Norma NBR-13.133/94:

Terrenos planos, que apresentem declividade transversal de até 5% adensamento minimo de
170 pontos irradiados por hectare, com espagamento maximo de 20 metros entre pontos;

Terrenos Ondulados, que apresentem declividade transversal de 5% a 20% adensamento
minimo de 220 pontos irradiados por cada hectare, com espacamento maximo de 15 metros
entre pontos;

Terrenos Montanhosos, que apresentem declividade transversal maior do que 20%
adensamento minimo de 300 pontos irradiados por cada hectare, com espagamento maximo de
10 metros entre pontos.

10.2.1.9.2 - Os dados de levantamento acima devem ser compilados em seus respectivos
arquivos eletronicos e processados através de softwares topograficos, compativeis com o
sistema adotado pelo Contratante.

Esta base de dados deve ser utilizada para processamento, manuseio e definicdo do eixo do
projeto e da geometria da via.

10.2.1.10 - Nivelamento e Contranivelamento

10.2.1.10.1 - Devem ser implantadas referéncias de nivel (RNs), de 500 em 500 (quinhentos)
metros e nas obras de arte especiais. Na hipotese dos vértices de apoio (marcos principais e
secundarios) nao atenderem essa condigdo devem ser implantados novos marcos de concreto,
amarrados a poligonal de apoio, para suprir essa exigéncia;

10.2.1.10.2 - Nivelamento e contranivelamento de todos os piquetes do eixo de locagdo com o
emprego de nivel de precisao e miras falantes com tolerancia de fechamento, correspondente a
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diferenca maxima aceitavel entre as RNs deve ser: e = 20 mm. (K)/Z, onde “k” é a extenséao
nivelada em quilémetros, medida num unico sentido;

10.2.1.10.4 - Devera ser implantada rede de RN constituida de marcos de concreto com

dimensdes de 10x10 cm na base superior, 20X20 cm na base inferior por 60 cm de altura,
sendo 50 cm chumbado no solo e 10 cm aflorante na superficie, contendo uma chapa com
inscricdo do numero da RN e cota no topo do marco, espacados de 500m e implantada no



minimo a 30m afastada do eixo da rodovia e em local seguro.

10.2.1.10.5 - Os materiais a serem utilizados (piquetes, estacas e marcos de RNs) devem estar
em conformidade com o padrao definido pelo Contratante, apresentado no item (Marcos
Geodésicos);

10.2.1.10.6 - Nivelamento e contranivelamento seréo registrados em cadernetas proprias.
10.2.1.11 - Levantamento das Sec¢o6es Transversais

10.2.1.11.1 - O levantamento das sec¢des transversais deve ser realizado através do método de
estadimetria ou com a utilizagao de Estacao Total, pelo processo de irradiacao de pontos,
abrangendo uma faixa de levantamento compativel com o projeto.

10.2.1.11.2 - O levantamento deve ser ortogonal ao eixo locado (estaqueamento de 20 em 20
metros em tangentes e de 10 em 10 metros nas curvas de raio menores do que 350 metros. As
secOes deverao ser simétricas em relagcao ao eixo locado e abrangerao, pelo menos, a faixa de
dominio futura.

10.2.1.11.3 - Somente devem ser irradiados pontos a partir dos vértices da poligonal (principal)
ou de vértices auxiliares (poligonais de secundarias), com o objetivo de formar uma nuvem de

pontos que caracterizem adequadamente e com a devida precisédo a topografia de cada se¢ao
transversal. Ressalta-se que devem ser cadastrados os mesmos elementos da fase inicial dos
estudos topograficos, citados no item de Estudos Topograficos deste manual técnico.

10.2.1.11.4 - Apds novo processamento, os arquivos do levantamento de secéo transversal,
nivelamento e contra nivelamento, devem ser incorporados ao projeto e ser entregues em
arquivos digitais, em formatos: IRRAD e desenhos com extensées DSO ou DWG.

10.2.1.11.5 - A densidade da coleta de pontos nas se¢des dependera da topologia do terreno e
devera ser tal que permita representar perfeitamente o terreno existente com detalhes e curvas
de nivel de metro em metro.

10.2.1.11.6 - As secdes serao apresentadas em cadernetas proprias.
10.2.1.16 - Elementos para Projeto de Obra de Arte Especial

10.2.1.16.1 - Além do anunciado acima, os estudos topograficos necessarios aos Projetos de
Obras de Arte Especiais (OAE) devem atender o seguinte procedimento:

10.2.1.16.2 - Para os locais de assentamentos das obras de arte especiais, devem ser feitas as
irradiagdes e coletados os pontos do perfil do fundo na travessia do curso d’agua, através de
levantamentos de se¢des batimétricas (no minimo trés), complementar com levantado
topograficamente pelo método usual conforme o caso, tanto a montante quanto a jusante do
eixo, para obtencgao de informagdes suficientes para a perfeita caracterizagao, dos relevos do
entorno e da linha d’agua.

10.2.1.16.3 Amarracao do eixo da obra a ser implantada com existente em caso de mudanca de
tracado, plantas em curvas de nivel de metro em metro e perfil longitudinal no eixo da estrada;
greide cotado, esconsidade, dire¢ao aproximada do curso d’agua, desapropriagao etc.

10.2.1.16.4 - Levantamento da OAE existente que devera estar apds locagao da futura obra, a
uma distancia de no minimo 6,0 m entre as extremidades da obra existente e a futura. Devem ser
elaborados croquis elucidativos dos levantamentos efetuados.

10.2.1.16.5 — Seréo levantados e registrados também os niveis d’agua na ocasiao do
levantamento, cota de fundo e cota de maxima cheia observada no local determinado, seja por
vestigios data do registro e local e/ou informacdes obtidas junto a populacéo ribeirinha do



entorno da obra.

10.2.1.16.6 - Medida da velocidade da [amina d’agua, da declividade da |amina d’agua e
informacdes sobre os aspectos da vegetacao local e entorno.

10.2.1.1.6.7 - Eixo estaqueado no segmento da futura obra, estaca inicial e final da ponte,
tracado do perfil longitudinal do terreno, ao longo do eixo do tragado, com greide cotado,
desenhado em escala de 1/100 ou 1/200 e numa extenséo tal que seja exequivel a definigcdo da
obra e dos aterros de acesso;

10.5- ESTUDOS HIDROLOGICOS
Nos Estudos Hidrologicos, deverao ser apresentados os seguintes elementos:

10.5.1 - Indicacéo de cotas de maxima cheia de vestigio, maxima estiagem e calculada do curso
d’agua; memoria de calculo de determinagéo da se¢ao de vazao necessaria e da vazao para o
tempo de recorréncia, graficos, dados pluviométricos e estatisticos, indicacdo de dados relativos
as obras de arte implantadas na regido.

10.5.2 - Determinacéao das precipitacdes

10.5.3 - Determinacéao das curvas: intensidade, frequiéncia, duracao;

10.5.4 - Determinacédo do comprimento e desnivel do talvegue;

10.5.5 - Determinacao do coeficiente de escoamento superficial;

10.5.6 - Determinacgao das descargas de projeto pelo método do Hidrograma Unitario Triangular
—HUT para tempo de recorréncia de 100 anos.

10.5.7 - Apresentacao de dados pluviométricos referentes ao posto mais proximo a obra com
série historica e estudos da probabilidades.

10.5.8 - Estudo e célculo das precipitacdes pelo método das Isoetas

10.5.9 - Apresentagcéo do mapa com a delimitagéo das bacias hidrograficas. O mapa de bacias
devera ser apresentado na mesma escala da carta do IBGE, utilizando cores diferentes na
marcagao da rodovia, limite das bacias e talvegue principal curvas de nivel e cotas. No mapa de
bacias devera constar a escala, legenda e referéncia das coordenadas UTM e geograficas.

10.5.10 - Os estudos deverao desenvolver-se nas seguintes fases:

10.5.11 - Coleta dos dados necessarios ao conhecimento do meio fisico e da pluviometria na
area do projeto;

10.5.12 - Analise dos dados coletados com vistas a definicdo da metodologia a ser adotada para
o calculo das descargas;

10.5.13 - Processamento dos calculos em cada caso e obra.
10.5.14 - Calculos Hidraulicos
10.5.15 - Memoria de Calculo do método utilizado

10.5.16 - Quadro de caracteristicas da bacia de contribuicido contendo: Determinagao da vazao
de projeto, comprimento do talvegue, declividade, tempo de concentragao, tempo de
retardamento, tempo de pico, duragédo de chuva, descarga maxima.

10.5.17 - Elemento da obra: estaca inicial e cota, estaca final e cota, comprimento e n° de vao,



altura da viga e esconsidade.

10.6 Estudo de Verificagao Hidraulica

10.6.1 - Condigoes de funcionamento: cota da maxima cheia de projeto (MCP), se¢ao de
vazéo, perimetro molhado, velocidade média de escoamento, capacidade de vazao, folga
minima

10.6.2 - Quadro com dimensionamento hidraulico contendo: caracteristicas da bacia, calculo da
vazéao de projeto, calculos hidraulicos, grafico cota AR x 2/3 e cota x V, - Caracteristicas
geomeétricas da secao de vazao.

10.6.3 - Devera ser apresentado registro fotografico apresentado em relatério, com no minimo 5

(cinco) fotos devidamente legendadas em cada fase de servigos de campo, que possibilitem
também uma visualizagao das caracteristicas principais da regiao da OAE.

10.6.3.1- ESTUDOS E CALCULOS HIDRAULICOS- APRESENTAGAO (QUADROS | E Il EM
ANEXO)

10.7 - ESTUDOS GEOTECNICOS

Ao longo da diretriz selecionada no projeto, serdo executadas sondagens a pa e picareta
com coleta de amostras e realizagédo de ensaios para subsidiar a elaboragao dos projetos de
terraplenagem, de pavimentagao e o proprio estudo geotécnico, tais como:

10.7.1 - Travessia de regido pantanosa ou com presenca de turfa, com defini¢cdo da
profundidade da camada mole.

10.7.2 - Taludes de corte e aterro — verificar estabilidade

10.7.3 - Trechos em material pouco coesivo ja estabilizado, como solos siltosos, arenosos, etc.
(sondagem a pa e picareta).

10.7.4 - Trechos com presenga do lencgol freatico (sondagem a pa e picareta).

10.7.5 - Trechos que apresentem grandes erosdes ou erosdes em crescimento. (Sondagem
Visual).

10.7.6 - Outros pontos similares que venham a interferir na elaboragao dos projetos.

10.7.7 - Sondagem e coleta, com retirada de amostras, para caracterizagao do material situado
no minimo a 1,50m abaixo do eixo do greide projetado, definindo o perfil geotécnico do terreno.
As sondagens serao realizadas com espagamento maximo de 100m e a intervalos menores
quando houver variagao de material.

10.7.8 - As sondagens terdo uma distancia de um 1,0 m dos bordos, alternando-se, bordo direito,
eixo, bordo esquerdo. Em cada corte conforme a extenséo, deverao ser feitos pelo menos dois
furos de sondagem atingindo os seguintes limites:

10.7.1 - Corte com comprimento de 80 m. Sera realizado um unico furo a pa e picareta, no ponto
mais alto.

10.7.2 - Cortes com comprimento entre 80 m e 200 m. Serao realizados trés furos, sendo o



central realizado com pa e picareta no ponto mais alto do corte. Os outros dois furos poderao ser
realizados a trado nos extremos do corte mais no minimo a 5,0 m dos pontos de passagem de
corte para aterro.

10.7.3 - Cortes com comprimento acima de 200 m. serdo realizados furos alternados a trado e a
picareta a cada 100 m. O furo do ponto mais alto sera realizado a pa e picareta e os extremos
deverao se afastar de no minimo, 5,0m dos pontos de passagem de corte.

10.7 .4 - Sondagens nos cortes para verificagdo do NA, com profundidade de 1,50m abaixo da
cota do subleito, serdo de, no minimo, 3 (trés) furos, um em cada ponto de passagem (PP) e
outro no meio do corte. Proceder a analise dos resultados em fung¢ao da sazonalidade.

10.7.5 - Devera ser feita observacao de zero a 24 horas, com a finalidade de verificar o nivel do
lencol freatico. Também nos cortes independentes das distancias recomendadas, deverao ser
efetuados sondagens ou teste especificos para detectar ocorréncias de materiais de 22 e 32
categorias.

10.7.6 - Para cada amostra coletada deverao ser realizados os seguintes ensaios de acordo
com os Métodos de Ensaios do DNER/DNIT: Caracterizagao (granulometria por peneiramento e
sedimentagao, LL e LP); compactagao e indice de suporte Califérnia-ISC e Densidade “in situ”.

De 200 em 200m deverao ser realizados os ensaios de compactacao e de indice Suporte
Califérnia.

10.7.7 - Localizagao de areas de empréstimos, com realizagdo de sondagens no minimo com
05 (cinco) furos distribuidos pér sua area, com profundidade igual a prevista para o empréstimo.
Em cada empréstimo serao realizados os ensaios de analise granulométrica, limite de liquidez e
limite de plasticidade, visando seu aproveitamento no corpo e na camada final do aterro.

10.7.8 - Estudos de fundagao de aterros.

10.7.9 - Estudo de estabilidade de talude. O trecho em projeto, sob o ponto de vista dos taludes,
deverao ser investigado, por amostragem, para o comportamento dos taludes dos cortes de
altura superior a 5,0 m. o mesmo cuidado devera se ter nos estudos dos locais de empréstimos e
bota-foras.

10.7.10 - Estudo do solo arenoso fino lateritico. Para o aproveitamento desse material em
camadas de sub-base e base, deve-se estuda-lo segundo metodologia proposta pelos Eng°.s
NOGAMI/VILLIBOR.

10.7.11 - Estudos dos comportamentos dos solos do sub-leito nos cortes e daqueles a serem
utilizados nos aterros (futuro sub-leito), objetivando a orientagdo do dimensionamento do
pavimento.

10.7.12 - Estudos completos para reconhecimento, localizagao, identificacao e classificacdo de
ocorréncias de materiais economicamente exploraveis, com determinagado dos volumes
utilizaveis, que ensejam a justificativa da previsao detalhada dos tipos de pavimentos e
respectivo dimensionamento a ser adotado em cada sub-trecho. Deverao ser apresentadas as
plantas de localizagéo, os croquis com indicagao dos furos de sondagem, e o estudo das
caracteristicas fisicas e mecanicas dos materiais.

10.7.13 - No estudo de empréstimo e de ocorréncias de materiais para a infra-estrutura do
pavimento (refor¢co de sub-leito, sub-base e base), devera atender o estabelecido nas
especificagdes, considerando os trechos homogéneos, cujos locais de coleta de amostras
deverao ser submetidos a fiscalizagao



10.8 — Estudos de Ocorréncias

10.8.1 - Serao estudadas ocorréncias de areia, solos e material pétreo, em conformidade com as
solucdes previstas. O estudo das ocorréncias pétreas consistira na estimativa de volume de
expurgo e volume util, bem como coleta de amostras para serem submetidas aos ensaios de
Abrasao Los Angeles, indice de forma de adesividade e durabilidade.

10.8.2 - O estudo dos areais consistira na avaliagao da area e volume uteis a explorar e coleta
de amostras para ensaios de granulometria, equivalente de areia e determinagéo do teor de
matéria organica. Para as ocorréncias de materiais granulares, sera langado um reticulado com
malha de 30m em 30m de forma a caracterizar cada ocorréncia, em termos de qualidade e
volume. Nos vértices do reticulado, serao executadas sondagens, com coleta de amostras para
ensaios de granulometria sem sedimentacgao, limites de liquidez, plasticidade e, em furos
alternados, equivalente de areia, ensaios de compactagao e ISC, sendo 09 (nove) o numero
minimo de ensaios, apods rejeicao de valores espurios.

10.8.3 - A posigao dos furos, em uma ocorréncia, sera escolhida de forma que se cubra toda sua
area sendo que os vértices externos da area utilizavel serdo necessariamente sondados. Todos
0s ensaios serao executados em conformidade com as Normas do DER-RO/DNIT. Serao
avaliadas também as condicdes de acessibilidade das ocorréncias.

10.8.4 - No caso de materiais lateriticos deverao ser realizados ensaios para determinacao da
relagao silica-sesquioxido de ferro.Sera atendida a discriminagao abaixo:

- indice de Suporte Califérnia e granulometria com sedimentacao.
- Material de base — Proctor Modificado

- Material de sub-base — Proctor Intermediario

- Material de reforgo do subleito — Proctor Intermediario

- Material de subleito — Proctor Normal

10.9 Estudos de Ocorréncias de Materiais para Pavimentagao.

10.9.1 - Saibreiras, com minimo de 9 furos, para os seguintes ensaios por furo:
- Granulometria por peneiramento simples

- Limite de liquidez

- Limite de plasticidade

- Equivalente de areia — em furos alternados

- Ensaios de compactacao

-1SC e Densidade “in situ”

10.9.2- Dep0sitos de areia para cada areal:
- Ensaios de granulometria

- Teor de matéria organica



- Equivalente de Areia

10.9.3- Materiais pétreos (pedreiras) para cada pedreira:
- Ensaios de Abrasao Los Angeles

- Ensaios de Adesividade

- Durabilidade

- indice de Forma

10.10 — Métodos de Ensaios e Controle

10.10.1 - Todo material coletado dos furos até aqui mencionados serao submetidos aos
seguintes ensaios:

10.10.2 - Analise Granulométrica de Solos por Peneiramento DNER-ME 080-64.

10.10.3 - indice de Suporte Califérnia de Solo utilizando amostra de Solos ndo Trabalhados
(ISC) — DNER-ME 049/94. Moldando-se cinco corpos de prova com a energia de compactagao
do método Ensaio de Compactagcdo DNER-ME 129/94, e determinagédo da Massa Especifica
Aparente "In Situ” - método DNER-ME 092/94. Qualquer alteragao na energia de compactagao
devera ser autorizada pela Fiscalizagao.

10.10.4 - Limites de Liquidez e de Plasticidade Solos —- DNER-ME 122/94 e DNER-ME 082-94.
Somente para solos granulares.

10.10.5 - Equivalente de Areia - DNER-ME 054/94

10.10.6 - Impurezas Organicas em Areais — DNER-ME 055-95.

10.10.7 - Densidade Real — DNER-ME 084-64. Somente para os Areais
10.10.8 - Abrasao “Los Angeles”- DNER-ME 035/94.

10.10.9 - Adesividade ao ligante Betuminoso— DNER-ME 078-94.
10.10.10 - Durabilidade do agregado - DNER-ME 089-94.

10.10.11 - indice de Forma de Agregados — DNER-ME 086-94.
10.10.12 - Metodologia para controle estatistico - DNER-PRO 277/97.

10.11 — Elementos geoldgicos e Geotécnicos Previstos (Sondagens a Percussao e
Rotativa)

10.11.1 - As sondagens deverao ser executadas conforme as normas. Serdo locadas de acordo
com a estrutura da obra, no minimo uma sondagem para cada apoio projetado. Antes da
execugao das sondagens, devera ser apresentada a Fiscalizagao para aprovagao, planta com a
locagao dos furos de sondagens.



10.11.2 - As sondagens deverao ser do tipo mista (percussao em solo e rotativa em rocha) e
completas, suficiente para a perfeita caracterizacdo do solo para o tipo de obra, com
classificagao geoldgica — geotécnica do material, indicacédo do numero de golpes, na cota da
boca do furo, do NA de acordo com RRNN implantados.

10.11.3 - Indicacéao do tipo de fundacéo, do nivel de assentamento e da tensdo admissivel
quando for o caso em terreno cuja estabilidade possa ser ameagada pela implantagéo de aterro
de acesso. Os estudos do subsolo serao exigidos para permitir uma avaliagao da estabilidade
do conjunto solo-aterro obra de arte.

10.11.4 - Adotar para o segmento em percussao o amostrador do tipo SPT.

10.11.5 - O Furo ndo devera parar enquanto nao for atingido uma resisténcia maior ou igual a 20
golpes no ensaio de penetracdo com amostrador SPT ao longo de 6 metros da “camada”
resistente ou 30 golpes ao longo de uma camada de 4 metros.

10.11.6 - Caso nesse trecho seja atingido o impenetravel por amostrador (penetragdes inferiores
a 3,0 cm por 15 golpes), sera adotado o sistema de lavagem por tempo.

10.11.7 - Caso seja atingido o impenetravel por tempo (avancos inferiores a 2,0 cmem 10
minutos), sera adotado a sondagem rotativa.

10.11.8 - A sondagem rotativa devera penetrar, no minimo, 4,0 m na rocha sa.
10.11.9 - Adotar o didametro AX ou BX para o trecho em rotativa com barrilete duplo livre

Caso nao sejam encontrados nenhuma das condi¢des descritas nos itens acima citados em
uma profundidade razoavel (30,0m), a continuagédo das sondagens devera ser discutidas entre a
equipe de fiscalizagdo do DER-RO e da equipe de projeto da Consultora.

10.11.10 - O poco de sondagem, apos concluido devera ser esgotado, com o “balde” e as
leituras de nivel d’agua deverao ser realizados 24 e 48horas.

10.11.11 - Os furos de sondagem deverao ter seus topos obrigatoriamente nivelados.

10.12 - Relatério de Sondagens

10.12.1 - Croquis de locagao em planta, identificando a OAE, eixo da via, localizagao e
identificacao dos furos com amarracao ao estaqueamento e coordenadas UTM. Identificacao do
furo no boletim com a mesma nomenclatura empregada no croquis de locag¢ao. Cota da boca do
furo em relagdo ao RNN implantados.

10.12.2 - Diametro da sondagem e método de perfuragéao (SPT). Diametro da sondagem e tipos
de barrilete e coroa utilizados (Sondagem Rotativa). Data de inicio e término da execucéo.
Profundidade do nivel d’agua. Resultados dos ensaios de penetragao (SPT), com numero de
golpes iniciais e finais. Descricdo sucinta dos materiais.

10.12.3 - Recuperacgao dos testemunhos, em porcentagem, por manobra (Sondagem Rotativa).
Numero de pegas de testemunho por metro, segundo trechos de mesmo padrao de fraturamento
(frequéncia de fraturas), com respectivo IQR ou RQD expressos em porcentagem. (Sondagem
Rotativa). Motivo de paralisagéo do furo.

10.12.4 - Devera ser apresentado juntamente com os boletins de sondagem, um relatério
geoldégico, onde se procurara confirmar os dados de amostragem com o mapeamento. Devera
acompanhar o perfil de sondagem relatério do gedlogo responsavel, indicando tipos provaveis
de fundacao, seus horizontes, cota de assentamento e respectivas taxas admissiveis de trabalho



para a fundacéio prevista. Constar também o nome do sondador.

10.12.5 - Os testemunhos de sondagem serao descritos por profissional habilitado, procurando
descrever o material a cada metro perfurado.

10.12.6 - Os boletins de sondagem, mais o relatério deverao ser entregues ao projetista de OAE,
sem os quais nao considerara a sondagem como completa.

10.12.7 - Os perfis de sondagem deverao constar do perfil longitudinal da ponte constante no
Volume-2 “Projeto de Execucgao de Obras de Arte Especiais”.

10.12.8 - O relatdrio de sondagem contera interpretagao de todos os resultados obtidos e a
metodologia empregada na sondagem por SPT e Rotativa. Os perfis dos furos de sondagem,
deverao ser representados em uma mesma planta juntamente com a vista lateral e as fundagdes
da obra, se houver necessidade, devido a fenomenologia de algum problema detectado, o
relatorio de sondagens devera ser acompanhado de um Relatério Geotécnico.

-Apresentar no fim da sondagem Caixa Testemunho.

FASE B (PROJETOS)
11.0 - PROJETO GEOMETRICO

11.1 - Planta topografica do trecho em que sera implantada a obra, com curvas de nivel de metro
em metro de forma a permitir a perfeita caracterizagao dos taludes dos cortes, aterros; contendo
o eixo do tracado, interferéncias existentes, tais como limites de divisas, linhas de rede elétrica
etc., e obstaculos a serem vencidos, com suas respectivas esconsidade, abrangendo area
suficiente para a definicdo da obra e de seus acessos. Tanto o perfil como a planta devera ser
amarrada ao estaqueamento e a marcos criados ou utilizar os existentes na faixa de dominio da
rodovia.

11.2 - Planta e perfil do local de implantagao da obra futura, com a distancia desta em relacao a
existente de no minimo 6,0 m, contendo a estrutura, os acessos, greides, estaqueamento e
ocorréncias como, vias, rios, lagos, com respectivos gabaritos e cotas; implantacdo de RN’s, de
ambos os lados do curso d’agua e coordenadas geograficas.

11.3- Projeto planialtimétrico cadastral

11.4 - Projeto planialtimétrico, na escala 1:2000 horizontal e 1:200 vertical.

11.5 - Segdes transversais da plataforma, faixa de dominio.

11.6 - Sec¢des transversais do terreno, na escala 1:200, indicando a plataforma ao nivel do
pavimento acabado e a posi¢ao dos off-sets.

11.7 - Marcacéao da faixa de dominio, simetricamente ou ndo em relagdo ao eixo, e em funcéo da
linha de off-sets.

11.8 - Apresentacao do perfil geotécnico longitudinal a indicagao da constituicao dos diversos
horizontes, classificagdo HRB do solo do subleito, apresentado no mesmo desenho do projeto
geométrico em perfil.

11.9 - Detalhamento de Projetos Especiais

11.10 - Outros elementos que elucidam o projeto, como:



11.11- Projeto em planta

11.11.1 - Eixo estaqueado de 20 em 20 m, assinalando-se as estacas correspondentes as
centenas de metros.

11.11.2 - Serao indicados os rumos dos alinhamentos e as curvas numeradas, contendo seus
elementos em quadros. Os pontos de seguranga da linha, indicados na propria folha.

11.11.3 - Serao representados as pontes e pontilhdes existentes e a construir, indicando-se o
numero do volume e das folhas que contém os seus projetos especificos. O mesmo tratamento
sera dado as intersecdes e acessos, terceira faixas, variantes, retificacdes e travessias urbanas.

11.11.4 - Quadro com os bueiros serao indicados em convengéo tipo (linhas tracejadas) com
sua extensao, esconsidade e diametro assinalado em tabelas laterais. Outros dispositivos (muro
de arrimo, corta-rios, etc.) serao representados.

11.11.5 - A faixa de dominio (inclusive cadastro da faixa) sera representada em todas as
pranchas, indicando-se os limites e suas ordenadas em relagdo ao eixo e assinalando as cercas
e defensas existentes (no caso de rodovia ja implantada) ou a construir.

11.11.6 - Devem ser elaborados levantamentos detalhados, onde serdo representadas as
projecdes dos off-sets, em convengdes diferenciadas para corte e aterro e indicando o
posteamento das linhas de transmissao ou rede elétrica local, no interior das faixas.

11.11.7 - O projeto das curvas com raios inferiores a 350 m devera ser feitos em transicéo e
locados de 10,0m em 10,0m.

11.11.8 - Curvas com raios superiores a 350,0 m a locacao devera ser feita com curva circular, e
de 20,0m em 20,0m.

11.12 - Projeto em Perfil

11.12.1 - Sera indicado o greide de pavimentagao no eixo da plataforma. Serdo indicadas as
percentagens das rampas e seus comprimentos, o comprimento das proje¢des horizontais das
curvas de concordancias vertical (Y), estaca e cota do PIV, PCV e PTV, de cada curva vertical e
comprimento da flecha.

11.12.2 - Serao representadas, por convencdes tipo, as obras-de-arte especiais e os bueiros,
indicando para este ultimo amarragéo, esconsidade, tipo e segao.

11.12.3 - Os desenhos na fase de relatorio e apresentacgao final, serao apresentados também em
arquivo do tipo DWG compativeis com o “software” auto CAD, de forma a permitir a modelagem
do terreno.

Obs.: O greide a ser apresentado é o de pavimento acabado (indicar nos volumes de projeto).

11.13 - DEFINIGAO DAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE PROJETO GEOMETRICO -
(QUADRO EM ANEXO)

Em relagdo ao quadro em anexo:

(*) - Incluindo sarjetas e considerando aterro com largura de plataforma de 5,00 até 7,00 m no
maximo.

(**) - Incluindo sarjetas e considerando aterro com largura de plataforma de 4,00 até 6,00 m no
maximo.



12.0 -PROJETO DE TERRAPLENAGEM

12.1 — O Projeto de Terraplanagem devera conter todos os elementos necessarios a correta
execucao dos servicos relativos a constru¢éo das Pontes, DANDO ESPECIAL ATENCAO AOS
ACESSOS E CABECEIRAS (CONSTAR TODOS OS ELEMENTOS NECESSARIOS A
EXECUCAO DESTES SERVICOS, BEM COMO SEUS QUANTITATIVOS E CUSTOS), de
maneira que o Projeto atenda a todos os elementos técnicos constantes na Orientagao Técnica
n° 001/2006 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP, bem como as
Normas Técnicas (ABNT) vigentes.

12.2 - Grafico de orientacao de terraplenagem.

12.3 - Constituicao dos aterros, indicando a origem dos materiais a serem empregados nas suas
diversas camadas e o grau da compactagao a ser observado.

12.4 - Distribuicdo das massas e calculo das distancias de transportes.
12.5 - Classificagcao dos materiais, quanto a sua categoria, empregados no Terraplenagem.

12.6 - Secgdes transversais tipo e desenho de solugdes especificas (interse¢des, travessias
urbanas etc.)

12.7 - Projeto de fundagao para os aterros e solos moles.

12.8 - Definigao das areas de empréstimos e bota-fora

12.9 - Quadro Resumo Geral de distribuicdo dos materiais.

12.10 - Notas de Servicos e Calculo de Volume.

12.11 - Calculo de volume de solo mole, escavacao, reaterro e compactacao para os bueiros.

10.12 - No projeto de terraplenagem devem ser considerados os seguintes aspectos de protegcao
a natureza:

12.13 - As sec¢des transversais dos taludes de cortes e aterros deverao ter suas inclinacdes e
conformagdes fixadas de modo a permitir o desenvolvimento das gramineas.

12.14 - As se¢des transversais das ocorréncias de material das escavacgoes, para empréstimos e
bota-fora deverao ser projetadas de modo que ao terreno escavado seja restituida a
conformacao natural. Detalhes suficientes devem ser mostrados sobre sua localizacao e
dimensdes, com cotas de afastamento do eixo, comprimento, largura, profundidade, rampas e
taludes bem como dos acabamentos destinados a facilitar a drenagem e evitar erosdes.

12.15 - Conter indicagbes no projeto, em caso de trechos implantados, do tratamento corretivo a
ser dado aos bota-foras e caixas de empréstimos existentes.

12.16 - O material para aterros deve ser obtido, sempre que possivel, por meio de alargamento
dos cortes; caso isto ndo seja possivel devem-se procurar empréstimos fora da faixa de dominio.

12.17 - Em qualquer circunstancia, deve-se ter em mente as consequéncias da localizagao
destas caixas em futuros melhoramentos da rodovia.

12.18 - Das “Especificagdes Complementares” a serem elaboradas pela consultora deverao
constar os procedimentos a serem obedecidos pelos construtores no sentido de, na execugéao
da terraplenagem, serem aproveitados ao maximo, a flora nativa e camada de terra vegetal que
servira de capeamento as areas cortadas e aterradas.



12.19- O calculo do empolamento sera efetuado de acordo com a equacao envolvendo as
densidades “in situ” e a densidade maxima calculada em laboratério.

12.20- Deverao ser apresentados no Volume 2 - Projeto de Execugao, todas as segdes
transversais que deram origem a cubagao contendo: estaca, cotas de terreno e projeto nas
escalas 1:200 (V), e 1:2000 (H).

13.0- PROJETO DE DRENAGEM

13.1- Quadros contendo a relagao, localizacao e os elementos necessarios para os dispositivos
de drenagem e obras-de-arte correntes.

13.2- Projeto de bueiros e bocas - se¢cbes de vazao, localizagéo, tipo, classe, Projeto-tipo,
extensao.

13.3- Projeto de drenagem superficial - dispositivos - localizag&o e indicagéo do Projeto-tipo.
13.4- Projeto de drenagem profunda - drenos, localizagao e indicagao dos projetos-tipo.
13.5- Projeto da protegao contra eroséo - localizagao e tipo.

13.6- Plantas esquematicas das obras de drenagem em locais que exigirem detalhamento
especifico, bem como detalhes de solugdes particulares.

13.7- Projetos tipos ou especiais, contendo os consumos de todos os materiais e volume
escavados associados a sua execucao.

13.8- Notas de servigos de Drenagem e Obras de Arte Correntes.

13.9- No quadro de Notas de Servicos de Bueiro de vera constar: estaca, caracteristica, tipo,
lado de montante, esconsidade, declividade comprimento de montante, jusante e total, cotas de
fundo de montante e jusante, tipo de tubo/chapa, caixa coletora, valeta, escavagao, reaterro e
compactacao.

13.10-Secéo transversal do local de cada bueiro com sua projecao geométrica, dimensdes e
demais detalhes técnicos.

14.0- PROJETO DE PAVIMENTAGAO
14.1- Grafico linear dos sub-trechos homogéneos

14.2- Estudo estatistico das caracteristicas dos materiais e definicbes do indice de suporte do
sub-leito ao longo dos diversos trecho e/ ou sub-trechos homogéneos.

14.3 - Definigao dos materiais a serem utilizados nas diversas camadas estruturais do
pavimento obedecendo as especificagcdes ES-DER-RO- PV-02/93 e PV-03/93.

14.4 - Dimensionamento do pavimento do acordo com a metodologia do DNIT/DER-RO,
havendo alternativas, devera ser apresentado um estudo econémico comparativo justificando a
solugcao adotada.

14.5 - Secgao transversal-tipo em tangente e em curva, indicando a estrutura do pavimento.

14.6 - Apresentacgéao grafica da distribuicado dos materiais de jazidas, espessura das camadas e
croquis das ocorréncias.



14.7 - Quadros com calculo de resumo dos materiais e da distdncia média de transporte.
14.8 - Quadro demonstrativo dos quantitativos dos servigos.
14.9 - Localizagao esquematica das fontes de fornecimento dos materiais.

14.0 - Memodria de calculo dos quantitativos.

15.0 - PROJETO DE SINALIZAGAO.
15.1 - Devera ser adotada a velocidade diretriz adequada para as caracteristicas de projeto.

15.2 - Sinalizagao horizontal - relacdo indicativa da pintura das faixas (bordos, pistas de
rolamento, faixa de trafego, proibi¢ado de ultrapassagem, canalizac&o do trafego, pedestre etc).

15.3 - Sinalizagao Vertical (placas de adverténcia, regulamentagao, indicagéo, porticos a serem
dimensionados e detalhados como parte do projeto).

15.3.1 - Sinalizacao especifica de travessia urbana.

15.3.2 - Linear de localizagcao das placas e outros dispositivos
15.3.3 - Redutores de velocidades.

15.3.4 - Projetos tipo de sinalizacao.

15.3.5 - Quadro resumo de sinalizagao

15.3.6 - Quadros resumos de placas

15.3.7 - Notas de servigos.

15.3.8 - Outros elementos que elucidem o projeto.

16.0 - PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES E DISPOSITIVO DE SEGURANCA.

16.1 - Defensas Metalicas semi-maleaveis, a serem aplicadas nas entradas e saidas de pontes
e em pontos criticos.

16.2 - Cercas de madeira de arame liso, conforme modelo DER-RO, passagem de gado.
16.3 - Redutores de velocidade (lombada, sonorizador)

16.4 - Contencgdes convencionais.

16.5 - Protecao vegetal de taludes, empréstimos, jazidas.

16.6 - Outros elementos que elucidem o projeto.

16.7 - Projetos tipo de obras complementares.

16.8 - Quadro resumo de obras complementares.

16.9 - Notas de servigos.



Obs.: A posigao das cercas e muros, serao indicadas sobre as plantas do projeto geométrico,
ou reprodugdes copiativas destas.

17.0 - MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

17.1 - Relato de forma clara e sucinta de todas as fases do projeto executivo envolvendo:
Descricdo da Obra e justificativa técnica para solugao adotada para mesma, Estudos
preliminares, Topograficos, Hidrolégicos, Geotécnicos, complementares e os aspectos
desenvolvidos no dimensionamento da obra, analise dos mesmos e resultados obtidos.

18.0 - MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

18.1 - Devera ser apresentada a memoéria de calculo de todos os quantitativos demonstrados no
quadro de quantidades, conforme a sequéncia dos itens: Acessos/Encabecamento,
Infraestrutura, Mesoestrutura, Superestrutura e acabamentos, seguidos de desenhos ilustrativos
das pecgas envolventes. Na discriminagao dos servigos seguirdo conforme o demonstrado no
calculo de quantitativos de forma detalhada que irdo subsidiar a planilha orgamentaria.

19.0 - QUADRO DE QUANTIDADES

19.1 - Devera ser apresentado quadro contendo relagcédo dos servigos e suas quantidades
devidamente calculadas, retiradas do projeto, e constarao dos itens: Infraestrutura,
Mesoestrutura e Superestrutura e Acabamentos. Seguir orientagao dos itens constantes da
tabela de precos do DER-RO.

19.2 - Apresentar declaracao de que os quantitativos foram verificados pelo projetista e que ele
assume total responsabilidade pelos quantitativos apresentados, de acordo com o seguinte
modelo:

“O Eng. , responsavel pelo(s) proje-

to(s)de ,ea empresa , aqui representada pelo seu
responsavel técnico, o Eng.

, declaramos que calculamos e verificamos os
quantitativos relativos ao(s) projeto(s) de , pelos quais assumimos
total responsabilidade.”

20.0 - VOLUME 2 - PROJETO DE EXECUGAO

20.1 - Compreende o detalhamento do projeto estrutural, realizado com base no projeto basico
de arquitetura, contendo:

20.2 - Apresentacao, mapa de situacgao, indice, identificagao das pranchas com carimbo,
contendo o nome da obra, trecho, sub-trecho, Governo do Estado de Rondénia, DER-RO,
Identificagao das pranchas, numeragao das pranchas, (ver modelo DER-RO). Todas as
pranchas terao formato A-1 e dobradas para o formato A-3. Os desenhos deverao ser
distribuidas nas pranchas de forma que nao figuem sobrecarregados de informacdes.

20.3 - Desenhos gerais com indicacao em planta e perfil com planos cotados e indicacio da



sondagem no perfil longitudinal, na escala 1:50.
20.4 - Desenhos de Formas

20.4.1 - Deverao conter as dimensdes de todos os elementos estruturais componentes, das
cotas necessarias a definicdo geométrica da obra (elevagdes, plantas, cortes longitudinais e
transversais, detalhes estruturais e arquiteténicos e locagao da obra em planta e perfil), classe
no que se refere as cargas moveis, classe de agressividade ambiental onde sera construida a
estrutura, a qualidade do concreto e demais exigéncias da NBR 12655/2015, taxas de trabalho
do terreno de fundacéao ou cargas nas estacas, aberturas provisorias para fases de construgao e
retirada de férmas, e definitivas para inspecao rotineira e permanente, bem como a previsao de
locais para montagem de macacos, para substituicdo de aparelhos de apoio. Deveréo, ainda,
constar dos desenhos de férma, sempre que necessario, as contraflechas, apoios auxiliares
para escoramentos e quaisquer outros detalhes que possam contribuir para a perfeita execugcao
dos servicos.

20.4.2 - Desenhos de formas, com cortes transversais e longitudinais, vistas, detalhes estruturais
e locagoes, devendo figurar detalhes de aparelhos de apoio, juntas, drenos etc. (os desenhos
devem ser apresentados em escalas convenientes, com tracos, letras e algarismos visiveis e
dentro das normas vigentes) na escala 1;50, 1:25.

20.5 - Desenhos das Armacdes

20.5.1 - Deverao indicar o tipo de aco, disposicao relativa das pecas na estrutura e dimensdes
das barras, quantidades, bitolas, forma, numero das posi¢des e espagamento das barras e
cabos de protenséo, tipos de detalhes de emendas ou ligagdes a serem executados, ganchos e
raios de curvatura adotados nas barras curvadas, cobrimentos e ancoragens, bem como, prever
espacos para langamento do concreto e utilizacido de vibradores. Cada folha devera conter uma
lista geral das armaduras de todos os elementos estruturais apresentados; dessa lista devem
constar os comprimentos unitarios e totais de cada posi¢ao, os pesos totais das diversas bitolas
€ o0 peso de toda a armadura representada nos desenhos nas escalas 1:25; 1:50.

20.6 - Desenhos de Execucgao

20.6.1 - Deverao indicar a sistematica construtiva prevista, planos de concretagem, juntas
obrigatdrias e optativas, planos e tabelas de protensdo, desenhos de escoramento
convenientemente dimensionados de acordo com o plano de concretagem proposto, indicando
sequéncia de execugao e descimbramento, bem como as deformagdes previstas.

20.6.2 - Deverao também ser apresentados desenhos de cimbramentos especiais, tais como
vigas articuladas, "leques", arcos e outras estruturas que permitam o escoramento de grandes
vaos.

20.6.3 - Os acabamentos - pavimentagao, dispositivos de drenagem, guarda-corpo, iluminagéo e
sinalizacao e as providéncias especiais na execugao dos aterros de acesso também deverao
ser representados.

20.6.4 - Desenhos de armacéo e de elementos estruturais, quando for o caso (os desenhos de
estruturas de ago devem apresentar listas de materiais e de pesos e conter indicacdes de
soldas, enrijecedores, conectores etc.) 1:50; 1:50.

20.6.5 - Desenhos dos planos de concretagem, com indicagado da ordem de procedéncia da
concretagem e dos detalhes das juntas do referido langamento nas escalas 1:25; 1:50.

20.6.6 - Desenhos de detalhamento de cimbramento ou langcamento especiais na escala 1:25.

20.6.7 - Detalhes de sinalizagao vertical e dispositivos auxiliares, contendo descri¢oes,
dimensoes, quantidades e localizacao. Apresentar também sinalizacao auxiliar na fase de



obras.

20.7 - Para projetos de concreto protendido sera exigido ainda:

20.7.1 - Posicionamento dos fios e cordoalhas dentro da estrutura por meio de plantas, segdes,
elevagdes e até mesmo, quando for necessario, tabela das alturas dentro da pecga.

20.7.2 - Detalhamento das ancoragens.

20.7.3 - Resumo contendo a especificagao dos fios e cordoalhas, o nimero de cordoalhas,
comprimento dos cabos, peso, comprimento das bainhas, a forga nos cabos e o alongamento.

20.7 4 - Detalhamento das armaduras de fretagem dos cabos através de plantas, se¢des e
elevacgoes.

20.7.5 - Fck minimo conforme as normas atualizadas da ABNT.
20.7.6 - Desenhos de formas, armadura passiva, camblagem e detalhes de ancoragem;

20.7.7 - Planos de protensao estabelecendo parametros de resisténcia e médulo de deformacéo
do concreto, fases de protensao, alongamentos etc;

20.7.8 - Memoriais de calculo apresentando dimensionamento dos elementos estruturais e
Especificagcdes de materiais e servigos;

21.0 - VOLUME 3.0 - ORGAMENTO E PLANO DE EXECUGAO

21.1 - O Orcamento e Plano de Execucéao serdo elaborados com base nos quantitativos dos
servigcos calculados através da memoria de calculo, utilizando-se a metodologia e Tabela de
Precos do DER-RO, devendo conter basicamente:

21.2 - Planilha orgamentaria com listagem e discriminagao dos servigos a executar, pregos
unitarios, preco e totais, conforme tabela de precos DER-RO.

21.3 - Composigdes Unitarias de Custos (Principal e Auxiliares)

21.3 - Relagao dos equipamentos, materiais e mao-de-obra a serem utilizados na execug¢ao dos
Servigos.

21.5 - Exposicao dos servigcos a serem executados, referéncias as condi¢gdes de acessos, apoio
logistico, instalacdes, etapas de servigos por periodo e frentes de servigo.

21.6 - Plano de ataque a obra
21.7 - Cronograma (utilizagdo dos equipamentos e fisico-financeiro).

21.8 - Para os insumos mais relevantes da obra, o responsavel pela elaboracdo do orcamento
deve empreender pesquisas no mercado local, ainda que tais insumos constem dos sistemas
referéncias de precgos oficiais, de forma a se incorporar alguns descontos possiveis em face da
escala da obra (compras em grandes quantidades).

21.9 - Deve ser realizada a distingéo do ISS na composi¢ao do BDI/LDI, de forma que o
percentual nele incidente esteja de acordo com o estipulado no municipio em que a obraira
ocorrer (A incidéncia do ISS segue legislagdo municipal, ou seja, varia conforme o municipio
onde sera executada a obra. Além de ter variacdo de aliquota conforme o municipio, ainda pode



haver variagdo da incidéncia da aliquota. Alguns municipios tém na sua legislagéo a previsao
de incidéncia da aliquota sobre todo o orgamento (material e mao de obra previstos na planilha
orcamentaria). Outros, no entanto, fazem incidir tal aliquota somente sobre a mao de obra,
isentando sua incidéncia sobre materiais).

21.10 - Para os servigos que nao constantes da tabela de pre¢cos DER-RO, deverao ser
apresentados:

21.10.1 - Pesquisa de mercado junto aos fornecedores dos equipamentos e materiais para os
servicos nao constantes da tabela de precos DER-RO.

21.10.2 - Pesquisa do custo de mao-de-obra.

21.10.3 - Discriminag¢ao dos custos horarios dos equipamentos.

21.10.4 - Calculo das producdes da mao-de-obra e das equipes mecanicas.
21.10.5 - Composicao dos custos unitarios.

21.10.6 - Todos os servicos relacionados no quadro de quantidades, inclusive na mesma
sequéncia, serao produto dos pregos unitarios conforme tabela de pregos do DER-RO em vigor
e respectivamente o prego parcial e global da obra. Em se tratando da inexisténcia de algum tipo
de servigo na tabela de precos do DER-RO, para o mesmo devera ser efetuado a devida
composicao dos pregos unitarios conforme metodologia do DER-RO e colocado a aprovagao
daquele érgéo.

21.11 -Plano de Execuc¢éao da Obra

21.11.1 - O Plano de Execuc¢ao da obra sera definido através de texto explicativo, descricdo dos
aspectos que deverao ser particularizados na fase de execug¢ao das obras tais sejam: acesso ao
local das obras, recomendacgdes, fatores condicionantes (clima, pluviometria, data de inicio dos
servigos, prazo, infra-estrutura de apoio etc.) e elaboragao dos seguintes documentos:

21.11.2 - Segurancga de trafego durante as obras.

21.11.3 - Serao também fornecidas informacdes locais relevantes aos licitantes, tais como,
climaticas, disponibilidade de energia elétrica, localizagao prevista para o canteiro e instalagdes
industriais, restri¢cdes, dificuldades e empecilhos nao rotineiros e especificos em licitacao, tais
como interferéncia com o trafego, remanejamentos de servigos publicos e restrigdes de carater
ambiental.

21.12 - Cronograma Fisico- Financeiro

21.12.1 - Devera ser apresentado o cronograma indicando as metas fisico-financeira do
empreendimento, com prazos e datas favoraveis para inicio dos servigos conforme os itens:
Infraestrutura, Mesoestrutura, Superestrutura e acabamentos.

21.12.2 - Cronograma de utilizagdo dosequipamentos;

21.13 - Relagao do equipamento minimo

21.13.1 - Devera ser apresentado quadro contendo a relagao e a quantidades dos equipamentos



minimo necessarios a execucao da obra.

21.14 - Relagao de pessoal minimo

21.14.1 - Relagao do pessoal técnico necessario para a execugao dosservigos, veiculos,
equipamentos;

21.15 - Layout Canteiro, Instalagoes, Jazidas e Acessos

21.15.1 - Layout do canteiro de obras, posicionando as instalagdes, jazidas, fontes de materiais
€ acessos, com respectivas dimensoes.

21.16 - Normas, Especificagoes de Servigcos e Métodos Adotados,

21.16.1 - Constara de descricdo das normas técnicas dos servigcos de materiais e estruturas a
serem empregados na obra que constam no quadro de quantidades, obedecendo as normas e
os procedimentos técnicos de trabalhabilidade, conforme ABNT (NORMAS ATUAIS
VIGENTES), DNER/DNIT e outros.

21.17 - Especificagoes Ambientais

21.17.1 - Devera constar de elementos necessarios que objetivem conscientizar as partes
envolvidas no processo de execucao da obra, quanto aos cuidados ambientais que deverao
tomar como prevengao e mitigagao de impactos negativos advindos da construgéo, sobre o meio
ambiente.

22.0 -VOLUME - 3.1 MEMORIA DE CALCULO ESTRUTURAL

22.1 - Apresentacio, mapa de situagao, indice, calculo e dimensionamento detalhado de todas
as pegas estruturais (infra - meso e superestrutura), do cimbramento especial, do sistema de
montagem, taxa de trabalho e normas aplicadas Calculo e dimensionamento detalhados de
todas as pecas estruturais (Infra/Meso e Superestrutura) etc.

22.2 - Serao executados de acordo com as normas e especificagoes vigentes,
compreendendo:

22.2.1 - Descricdo minuciosa do sistema estrutural (Apresentar o Estudo de Viabilidade Técnica
e Econémica que demonstre que a solugédo adotada € mais vantajosa);

22.2.2 - Hipdteses gerais decalculo;

22.2.3 - Calculo dos esforgos solicitantes, devidos as cargas permanentes, moveis acidentais e
outras, para cada elementoestrutural;

22.2.4 - Dimensionamento e verificacdo da resisténcia de todos os elementos estruturais



(Estados Limites de Servigo e Estados Limites Ultimos);
22.2.5 - Envoltoérios erecobrimento;

22.2.6 - Verificagao das taxas de trabalho de todos os materiais e sua compatibilidade com
asespecificagdes;

22.2.7 - Modelagem e desenvolvimento dos estagios construtivos da superestrutura.

22.2.8 - Quando os calculos estruturais forem efetuados com o auxilio de computadores,
fornecer detalhadamente, informagdes sobre o programa utilizado, dados de entrada e
resultados obtidos.

23.0 - VOLUME - 4 PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL -PCA

23.1 - O Plano de Controle Ambiental, € um instrumento de politica ambiental, com finalidade de
orientar os estudos ambientais para as atividades potencialmente impactantes ou poluidoras do
meio-ambiente. O projeto devera contemplar prognésticos de riscos ambientais, visando a
adequacao da obra ao meio ambiente, de modo a garantir o menor interferimento possivel com o
meio ambiente e impactos potenciais associados ao empreendimento, a nivel natural, social e
econdmico. Os procedimentos irdo justificar os custos das medidas de prote¢cdo ambiental quer
corretivas (Passivo Ambiental) quer preventivas (devidos a obras) quer compensatorias (devido
a legislagao). Serao descritos os dados do empreendimento, seu funcionamento geral, geracao
de residuos, emissdes sdlidas, liquidas e gasosas (detritos), que eventualmente causem
poluicdo, destinagao final destes e descricao das medidas mitigadoras, programas de
monitoramento e compensagao ambiental, utilizando técnicas disponiveis mais avangadas.

23.2 - O Plano de Controle Ambiental — PCA, devera atender Lei Estadual n® 547 (ltem Il Art. 11,
Cap.lll) de 30.12.1993, Lei Estadual 890/2000(item IV do Art. 6°) instrugbes de servigos- DNIT
(Corpo Normativo Ambiental para Empreendimentos Rodoviarios) para elaboragao do
componente ambiental de acordo com a ISA-05, CONAMA e Zoneamento Socio-Econémico e
Ecoldgico do Estado de Rondénia.

23.3 - Descrigao Geral do Empreendimento

23.3.1 - Dados do empreendedor

Nome ou raz&o social:

Endereco:

CNPJ:

Nome, cargo, telefone do responsavel legal.

23.3.2 - Localizagao geografica
Apresentado em mapa, incluindo malha viaria existente e principais nucleos urbanos;
23.3.3 - Caracterizagao do empreendimento

Extensao da rodovia, da ponte, memorial descritivo, estagio atual de construgao, estagio projeto,
croqui de tragado da rodovia.

23.3.4 - Objetivos do empreendimento



Descrever os objetivos do empreendimento. Aditar ao PCA medidas de otimizagao
(maximizag&o/ minimizag&o) dos impactos identificados.

23.3.5 - Justificativa do empreendimento.

Descrever a justificativa em termos de importancia no contexto econémico-social do estudo, da
regiao e dos municipios. As atividades requeridas pela ISA-05(Corpo Normativo Ambiental para
Empreendimentos Rodoviarios — DNER) compreendem o detalhamento e orgamento das
medidas otimizadoras previstas.

23.3.6 - Previsao das etapas de implantacdo do empreendimento.

Apresentar cronograma fisico de implantagao e operagao.

23.3.7 - Programas de implantagao de Medidas Otimizadoras

Neste item deverao ser detalhados, dimensionados e orgados os programas que visam otimizar
os impactos identificados, nos quais deverao contar:

23.3.7.1 - Sua natureza: preventivas ou corretivas;

23.3.7.2 - Fase do empreendimento em que deverao ser adotadas;

23.3.7.3 - O fator ambiental a que se destina: fisico (ver ISA-09), biolégico ou sécio-econémico;
23.3.7.4 - Prazo de permanéncia de sua aplicagao: curto, médio ou longo;

23.3.7.5 - Equipes, materiais e equipamentos necessarios;

23.3.7.6 - Responsabilidade por sua implementagao: empreendedor, poder publico ou outro.

23.3.7.7 - Deverao ser destacados os impactos adversos que nao possam ser evitados ou
mitigados, justificando-os.

23.3.8 - Programas de Monitoramento dos Impactos Ambientais

Neste item deverao ser detalhados, dimensionados e or¢ados os programas de
acompanhamento das evolug¢des dos impactos ambientais positivos e negativos causados pelo
Plano/Programa, especificando a forma de acompanhamento e analise da performance dos
indicadores ambientais selecionados, considerando as fases de implantagao e operacao,
compreendendo:

23.3.8.1 - Definicdo dos pontos de monitoramento;

23.3.8.2 - indicagao e justificativa dos parametro selecionados para a avaliagédo dos impactos
sobre cada um dos fatores ambientais considerados;

23.3.8.3 - Indicacao e justificativa da rede de amostragem, incluindo seu dimensionamento;
23.3.8.4 - Indicagao e justificativa dos métodos de coleta e analise de amostras;
23.3.8.5 - Definicao de equipes, materiais e equipamentos necessarios;

23.3.8.6 - Indicagéo e justificativa da periodicidade de amostragem para cada parametro,
segundo os diversos fatores ambientais;

23.3.8.7 - Indicagao e justificativa dos métodos a serem empregados no processamento das
informacdes levantadas, como suas analises e interpretacdes, para cada indicador ambiental
selecionado, visando retratar o quadro de evolu¢ao dos impactos ambientais causados pelo



empreendimento;

23.3.8.8 - Responsabilidade por sua implementagao: empreendedor, poder publico ou outro;
23.3.8.9- Definir os pontos de background para o indicador selecionado.

23.3.8.10 - Definicdo de area de influéncia direta e indireta do empreendimento.

23.3.8.11 - Analise de compatibilidade do empreendimento, com planos, programas e projetos
co-localizados.

23.3.8.12 - Compatibilidade/incompatibilidade entre o empreendimento, plano, programas e
projetos co-localizados, apresentando os fatos e evidéncias que demonstrem a capacidade de
integracao, conflitos, sinergia e potencializagao de resultados entre cada plano, programa,
projeto e o empreendimento proposto.

23.3.9 — Diagnostico Ambiental do empreendimento
23.3.9.1 - Definir a locagao do trafego atual na malha viaria existente;

23.3.9.2 - Identificar e caracterizar os impactos ambientais de ordem diversa
passiveis de ocorréncia segundo a compatibilidade / incompatibilidade apresentadas;

23.3.9.3 - Classificar os impactos identificados, analisando-os segundo padrdes
preestabelecidos;

23.3.9.4 - Identificar areas de expansao disponiveis para ocupagao de atividades econémicas;
23.3.9.5 - Definir indicadores de impacto ambiental.

23.3.9.6 - Levantamento ambiental da area de implantagao do trecho rodoviario , abordando os
aspectos fisicos, biologicos e sécio-econémicos existentes; seguido-se de um progndstico
ambiental incorporando as medidas de protecdo ambiental para a reabilitagdo das areas
constituidas pelo passivo ambiental (areas de uso de jazidas, empréstimos, acampamentos,
areas industriais de usinas de asfalto, pedreira, britadores etc.), como também das areas que
serao utilizadas pelo canteiro de obras, recuperacéo de areas degradadas.

23.10.11- Prognéstico dos impactos

23.10.11.1-Definir a alocagao do trafego na malha viaria projetada e suas implicagdes; devendo
constar os seguintes tdpicos: alocacao do trafego atual e previsto (projeto) na malha vaiaria
existente e programada: areas a serem preservadas; areas de expansao disponiveis para
ocupacao de atividades econémicas; aptidao regional; planos co-localizados de investimentos;
indicadores de impacto ambiental significativo para as obras.

23.10 - Proposicao de medidas mitigadoras

Explicitar as medidas que visam minimizar os impactos identificados, prazo de permanéncia de
sua aplicagao, responsabilidade por sua implantagao, bem como justificar os impactos que nao
possam ser evitados ou mitigados. Para analise provisional de riscos ambientais deverao ser
considerados os seguintes parametros:

23.11 - Seguranc¢a da comunidade (meio antrépico) — analise das interacdes entre os
veiculos que compdem o trafego de passagem com os veiculos pedestres que compdem o
trafego local — fatores impactantes: caracteristicas geométricas em planta e perfil, visibilidade,
aglomeracgao urbana, interse¢des e acessos, melhoria das travessias urbanas, redugao do
desconforto e acidentes da fase de obras, seguranga e saude da mao de obra, entre outros;



23.12 - Geologia (meio fisico) — caracterizar tipos litol6gicos/graus de alteracao e tipos de solos
para a caracterizagao dos trechos mais criticos quanto a estabilidade dos cortes e erodibilidade
dos solos e combate aos processos erosivos restritos a area de obras;

23.13 - Topografia/Relevo (meio fisico) — analisar declividade associada ao comprimento da
rampa para caracterizagao dos trechos mais criticos quanto a erosao ao longo da faixa de
dominio e assoreamento de talvegues e canais fluviais. Considerar essa analise na escolha de
areas de empréstimos e de bota-fora;

23.14 - Pluviosidade (meio fisico) — utilizar calculos de chuvas intensas (precipitacdo em 24
horas para tempo de recorréncia de 50 anos) para melhor definir impactos potenciais de eroséo
em pontos de concentragao de aguas pluviais (saidas de bueiro, entre outros):

23.15 - Drenagem natural (meio fisico) — caracterizar a energia das drenagens e a existéncia
de assoreamentos e erosdes fluviais naturais e derivados de a¢des antropicas (ja existentes)
para dimensionamento adequado dos dispositivos de drenagem e obras de arte correntes ou
especiais:

23.16 - Cobertura Vegetal (meio biético) — caracterizar os tipos de cobertura vegetal (cerrado,
cerrado ralo, campo, pastagem mata de galeria etc.), de modo a restringir o desmatamento nas
areas de vegetagao mais densa e em areas de preservagao permanente, particularmente, em
relacao a definicdo das areas de empréstimos de solo e de disposi¢ao de bota-foras.

23.17 — Forma de apresentacao do Plano de Controle Ambiental - PCA

23.17.1 - O PCA devera ser apresentado conforme escopo acima entre outros: memorial
fotografico, mapas, quadros, escalas, glossario, bibliografia, informando as origens datas e
demais detalhes que sejam necessarios.

24.0 - RELATORIOS PARCIAIS

24 .1 - Serao apresentados relatorios parciais de acordo com o cronograma fisico- financeiro, e
desembolso, informando das diversas etapas de servigos desenvolvidos ou concluidos ao longo
do periodo devidamente justificadas conforme os procedimentos metodoldgicos empregados
para a realizagao dos servigos, equipe técnica e matérias empregados, que serdo analisados
pela comissao de fiscalizacdo nomeada pelo DER-RO em que poderao ser detectados e
debatidos eventuais problemas ocorrentes em vista da sua continuidade . Os relatérios
respaldarao as medi¢des dos servigos executados e serao apresentados em 01 (uma) via
impressa e 01(uma) via no formato digital, contendo:

24.2 - Capa, indice, paginagao do inicio de cada capitulo.

243 - Apresentacéao, contendo informacdes sobre a identificacdo da empresa, o numero € o
objeto do contrato, a rodovia, o trecho, o sub-trecho, o segmento, a extensao e a identificagao do
Relatério.

24 4 - Mapa de Situagédo: indica o trecho em estudo, o segmento e localizagdo em destaque.

24.5 - Desenvolvimento: apresenta detalhadamente em forma de memaria descritiva e
justificativa, por item de servico, os trabalhos executados, resultados obtidos e conclusées e
solugdes recomendadas conforme conceito exposto nos Termos de Referéncia,

24.6 - Relatério de sondagens, relatério fotografico (obra existente, servigos de campo,
equipamentos, caixa testemunho)

24.7 - Cronograma geral: indica o desenvolvimento do servico, por item do escopo basico,



previsto e realizado, em porcentagem.

24.8 - Anexos: deverao ser apresentadas copias de correspondéncias relativas ao contrato, atas
de reunides, expedientes sobre alteragao de equipes, ART’s dos profissionais e qualquer outro
documento necessario ao acompanhamento dos servigos.

24 .9 - Os Relatorios serdao encaminhados via correspondéncia a Diregcao Geral do DER-RO.

24.10 - Apresentar Declaragao de Responsabilidade Técnica e Termo de Encerramanto no
final do Relatorio de Projeto.

25.0 - MINUTA DE PROJETO

25.1 - Exame da minuta, o constara na capa e apresentacédo de cada volume o termo Minuta,
sera apresentada em 01 (uma) via de cada volume igual teor, contendo: Capa, indice,
apresentagao, copia dos servigos executados no periodo, memorial fotografico, devidamente
encadernados, numerados as folhas, indicacédo neste e demais volumes (Rodovia, trecho, lote)
no rodapé de cada folha e encaminhados via correspondéncia a diregdo geral do DER-RO.

26.0 - MINUTA CORRIGIDA

A minuta corrigida do relatério final sera entregue apds o total cumprimento das exigéncias do
DER-RO, durante o exame da minuta, o constara na capa e apresentacdo de cada volume o
termo Minuta Corrigida, sera apresentada em 01 (uma) via de cada volume conforme quadro a
sequir.

27.0 - RELATORIO FINAL — IMPRESSAO DEFINITIVA

27.1 - Apds a provacao dos volumes de projetos em forma de Minuta, sera autorizado a
contratada apresentacédo da impressao definitiva (tipo colorida), que sera apresentada em 02
(duas) vias no formato lombada, 01(uma) via no formato espiral, além de uma via no formato
digital, (CD-01 Estudos e Projetos e CD-02 — Projeto de Execug¢ao) conforme quadro a seguir.

OBS. Em caso de necessidade de mais copias, a contratada estara obrigada a fornecer a
quantidade exigida pelo DER-RO.

27.2 - Devera constar indicagao no rodapé de cada folha dos volumes de projeto: rodovia,
trecho, lote e extensao do trecho.

MINUTA DE PROJETO

Vﬁf," TiTULO IFORMATO| COPIA IVIAS
IRELATORIO DE PROJETO E ESPECICIFICCOES DE
1 [SERV. A-4 |IMPRESSAO| 1




2 |PROJETODE EXECUGAO A3 [IMPRESSAO| 1
3 ~
IORGAMENTO E PLANO DE EXEC. A4  [IMPRESSAO 1
3.1 , )
IMEMORIA DE CALC. ESTRUT. A4  [IMPRESSAO 1
4 |PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL A4  [IMPRESSAO| 1

MINUTA CORRIGIDA

VoL TiTULO IFORMATO| COPIA [VIAS

IRELATORIO DE PROJETO E ESPECICIFICGCOES DE

1 [SERV. A4 [IMPRESSAO| 1

2 |PROJETO DE EXECUGAO A3  [IMPRESSAO| 1

3 ~
IORGAMENTO E PLANO DE EXEC. A4 [IMPRESSAO| 1

3.1 , )
IMEMORIA DE CALC. ESTRUT. A4 [IMPRESSAO| 1

4 |PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL A4 [IMPRESSAO| 1




IMPRESSAO DEFINITIVA

Vo TiTULO IFORMATO| COPIA [VIAS

IRELATORIO DE PROJETO E ESPECICIFICCOES DE

1 [SERV. A-4 |MPRESSAO| 3

2 |PROJETO DE EXECUGAO A3 [IMPRESSAO| 3

3 ~
IORGAMENTO E PLANO EXEC. A4 [IMPRESSAO| 3

3.1 , )
IMEMORIA DE CALC. ESTRUT. A4 [IMPRESSAO| 3

4 |PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL A4 [IMPRESSAO| 3

27.3 - Além dos documentos citados anteriormente, outros deverao ser entregues ao DER/RO,
mas que, por sua natureza, nao podem receber o mesmo tratamento. Trata-se dos originais dos
diferentes estudos e projetos, cadernetas de levantamento e nivelamento topograficos, folhas de
ensaios geotécnicos, sec¢des transversais desenhadas etc. e arquivo do Projeto (Aprovado)
completo em CD-R.

27 .4 - Todos esses elementos, que constituem posse do DER-RO, serédo entregues juntamente
com o relatério impresso e medicao final, pela contratada, devidamente ordenados, etiquetados
e numerados. O ndo atendimento, tera efeito de retengédo no faturamento da ultima parcela.

27.5 - Os documentos do relatério final, tanto a Minuta como da Impressao Definitiva, s6 seréao
aceitos pelo DER-RO quando completos em seus volumes e niumeros de vias em conformidade
com o prescrito anteriormente.

27.6 - As capas utilizadas nos volumes de Projetos acima mencionados serao tipo modelo DER-
RO, nao fornecidas por este Orgao.

27.7 - A entrega de toda e qualquer documentacao referente as diversas fases de elaboracgao
dos Estudos e Projetos devera ser antecipadamente encaminhada a Dire¢gao Geral do
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Servigos Publicos - DER/RO,
via correspondéncia, pela empresa responsavel pelo Projeto e apds analise inclusive com
inspecao de campo sera emitido o parecer técnico.



28.0 - EQUIPE TECNICA E AUXILIAR

Devera ser apresentado uma relacdo nominal dos profissionais de niveis superior e médio que
comporao a equipe técnica, necessarios a execugao dos servicos licitados, acompanhada da
indicacao das funcdes que exercerao nessa equipe, devendo nela ser incluidos, profissionais
com experiéncia comprovada na execucgao de servicos semelhantes ao objeto deste Termo de
Referéncia.

A equipe técnica minima de nivel superior e médio, indicadas para elaboragao do projeto de
OAE devera ser composta de:

28.1 - NIVEL SUPERIOR:
28.1.1 - Engenheiro Coordenador Geral (P0)

Engenheiro de projeto com experiéncia comprovada através de acervo técnico emitido pelo
CREA, em Projetos de Engenharia de Obras de Arte Especiais (ponte de concreto), e que esteja
em dia com suas obrigagdes junto ao Conselho de Classe.

28.1.2 - Engenheiro Sénior - Chefe (P1)

Engenheiro de projeto com experiéncia comprovada através de acervo técnico em Projetos de
Engenharia de Obras de Arte Especiais (ponte de concreto) e calculo estrutural emitidos pelo
CREA, e que esteja em dia com suas obrigagdes junto ao Conselho de Classe.

28.1.3 - Engenheiro Pleno — Estruturas (P2)

Engenheiro de projeto com experiéncia comprovada através de acervo técnico em Projetos de
Engenharia de Obras de Arte Especiais (ponte de concreto) e calculo estrutural emitidos pelo
CREA, e que esteja em dia com suas obrigagdes junto ao Conselho de Classe.

28.1.4 - Engenheiro auxiliar (P4)

Engenheiro de projeto (formagao 3° grau) que esteja em dia com suas obriga¢des junto ao
Conselho de Classe.

28.1.5 - Engenheiro Pleno/Profissional Pleno- Meio Ambiente (P2)

Engenheiro com experiéncia comprovada através de acervo técnico emitido pelo CREA, em
Projetos ambientais semelhantes ao objeto desta licitagdo, e que esteja em dia com suas
obrigacdes junto ao Conselho de Classe.

28.1.6 - Geografo - Profissional Pleno-Meio Ambiente (P2)

Profissional com experiéncia comprovada através de acervo técnico emitido pelo CREA, em
Projetos ambientais semelhantes ao objeto desta licitagdo, e que esteja em dia com suas
obrigacdes junto ao Conselho de Classe.

28.1.7 - Bidlogo - Profissional Pleno-Meio Ambiente (P2)

Profissional com experiéncia comprovada através de acervo técnico emitido pelo CREA, em

Projetos ambientais semelhantes ao objeto desta licitacdo, e que esteja em dia com suas
obrigagdes junto ao Conselho de Classe.



28.2 - NIVEL MEDIO

28.2.1 - Técnico especial (T0) — Técnico com 2° grau completo com experiéncia profissional, ou
possuindo diploma ou certificado do curso de formacéao profissional.

28.2.2 - Técnico Junior (T2) — Técnico com 2° grau completo com experiéncia profissional, ou
possuindo diploma ou certificado de conclusao do curso de formacao e/ou aperfeicoamento
profissional.

28.2.3 - Técnico Junior (T3) — Técnico com 2° grau completo com experiéncia profissional, ou
possuindo diploma ou certificado de conclusao do curso de formacao e/ou aperfeicoamento
profissional.

28.2.4 - Técnico Auxiliar (T4) - Técnico com experiéncia profissional, ou possuindo diploma ou
certificado de conclusao de ciclo colegial (2° Grau).

28.2.5 - Desenhista/Calculista/Cadista (T5) - Técnico com experiéncia profissional, ou
possuindo diploma ou certificado de conclusao de ciclo colegial (2° Grau).

28.3 - NIVEL AUXILIAR:

28.3.1 -Equipe de Campo: Datilégrafo; Motorista; Servente.

28.4 - Equipamentos / Materiais/Veiculos
Equipamentos de Sondagens a Percusséo e rotativa.
Teodolito, Nivel de precisao, Trena de fibra, Moto Serra, Foice e Facao.
Veiculos tipo: Sedam; Utilitario.

28.5 - Instalagdes: Escritério Central, Residéncia, Alojamento.

29.0 - CRITERIO DE PONTUAGAO DA PROPOSTA TECNICA

QUADRO PONTUAGAO DA PROPOSTA TECNICA

NOTA
REQUISITOS MAXIMA
(PONTOS)

1.0 |CONHECIMENTO DO PROBLEMA 25




1.1.1 |Conhecimento do Trecho
1.1.1.1|Aspectos gerais das estruturas existentes 5
1.1.1.2|Aspectos hidrologicos 5
1.1.1.3|Aspectos geotécnicos 5
1.1.1.4|Aspectos Ambientais 5
1.1.2 |Conhecimento da Regiao (Aspectos Fisicos) 5
2.0 |PLANODE TRABALHO 25
2.1  |Metodologia 5
2.2 Cronograma geral dos servigos 5
2.3 |Utilizagdo da equipe por servigo 5
2.4  |Organizagao para execugao dos servigos 5
2.5 |Quantidades de servigos topograficos e geotécnicos 5
3.0 |CAPACIDADE TECNICA DA PROPONENTE 20
3.1 |Elaboracao de EIA/RIMA e/ou PBA e/ou PCA e EIV de Empreendi-
mentos Rodoviarios(*) 10
3.2 |Elaboracao de Projeto Executivo de OAE- Ponte de Concreto 10




4.0 |CAPACIDADE DA EQUIPE TECNICA 30

4.1 Eng® Coordenador Geral (PO) 15
4.2  |Eng® de Estruturas (P2) 7
4.3  |Eng®de Hidrologia (P2) 4
4.4 Especialista de Meio Ambiente (P2) 4
TOTAL MAXIMO 100

(*) EIA/RIMA- Estudo de Impacto Ambiental/Relatério de Impacto Ambiental
PBA- Plano Basico Ambiental - PCA- Plano de Controle Ambiental

EIV — Estudo de Impacto de Vizinhanga.

29.1 AVALIAGAO DO CONHECIMENTO DO PROBLEMA

Com pontuagdo maxima 25 (vinte e cinco) pontos, conforme item 1.0 do quadro 1, onde sera
avaliado atribuindo-se pontuacéo a licitante, conforme critério abaixo:

29.1.1 - Nao abordado/erroneamente abordado: o texto ndo aborda o tema indicado; o texto e
as informagdes nao correspondem ao objeto da proposta; texto e informagdes contraditorios,
erros graves na abordagem dos temas. (zero)

29.1.2 - Insuficiente: texto e informacgdes incompletas; tdpicos do problema/objeto ndo
abordado, conjunto de in formagdes insuficientes para compreensao completa do tema
abordado.

(20% pontos)

29.1.3 - Regular: texto com informa¢des minimas, para compreensao do tema abordado;
abrangéncia restrita de abordagem comparativamente; pouca objetividade e clareza (50 %
pontos)

29.1.4 - Bom: texto com informagdes completas sobre o tema coerente, claro e objetivo. (80%
pontos)

29.1.5 - Satisfatério/excelente: texto com informagdes completas sobre o tema, coerente, claro,
objetivo e inovador, excelente padréo de apresentagéo pela clareza e dominio dos temas. (100
% pontos)



29.2 - AVALIAGAO DO PLANO DE TRABALHO

Com pontuagdo maxima 25 (vinte e cinco) pontos, conforme item 2.0 do quadro 1, onde sera
avaliado atribuindo-se pontuacéo a Licitante, conforme critério abaixo:

29.2.1 - Nao abordado/erroneamente abordado: o texto ndo aborda o tema indicado; o texto e
as informagdes nao correspondem ao objeto da proposta; texto e informagdes contraditorios,
erros graves na abordagem dos temas. (zero)

29.2.2 - Insuficiente: texto e informagdes incompletas; tdpicos do problema/ objeto ndo
abordado, conjunto de in formagdes insuficientes para compreensao completa do tema
abordado. (20% pontos)

29.2.3 - Regular: texto com informag¢des minimas, para compreensao do tema abordado;
abrangéncia restrita de abordagem comparativamente; pouca objetividade e clareza (50 %
pontos)

29.2.4 - Bom: texto com informagdes completas sobre o tema coerente, claro e objetivo. (80 %
pontos)

29.2.5 - Satisfatorio/excelente: texto com informacdes completas sobre o tema, coerente, claro,
objetivo e inovador, excelente padrao de apresentacéo pela clareza e dominio dos temas. (100
% pontos)

29.3 - AVALIAGAO DA CAPACIDADE TECNICA DA PROPONENTE

29.3.1 - No julgamento da Capacidade Técnica da Proponente, sera atribuida pontuagéo de no
maximo 20 pontos, conforme item 3.0 do Quadro Pontuagao da Proposta Técnica, as empresas
que comprovarem sua experiéncia através de certidoes e/ou atestados a efetiva participacao da
empresa e/ou de seus responsaveis técnicos na elaboracéo de Projeto Executivo de
Engenharia de Obras de Arte Especiais — Ponte de Concreto, executados para 6rgaos publicos,
devidamente certificados pelo conselho profissional competente, obtida pela soma de pontos de
acordo com os seguintes critérios abaixo:

29.3.2 - Capacidade Técnica da Proponente - Descri¢ao e Critério de Valor Maximo: 20
Pontos

- Elaboracao de EIA/RIMA e/ou PBA e/ou PCA de empreendimentos rodoviarios: 5,0 pontos por
atestado, maximo 2 (dois) totalizando 10 pontos.

- Elaboracéo de Projeto Executivo de OAE- Ponte de Concreto: 5,0 pontos por atestado, maximo
2(dois) totalizando 10,0 pontos.

29.4 - AVALIAGAO DA EQUIPE TECNICA

29.4.1 - Com pontuagcdo maxima 30(trinta) pontos, conforme item 4.0 do Quadro Pontuacéo da
Proposta Técnica, onde sera avaliado atribuindo-se pontuacao a LICITANTE, conforme quadro
a seguir, de acordo com os atestados constantes nos curriculos dos profissionais de nivel
superior (porte e complexidade dos trabalhos, formacao profissional, e tempo de exercicio
profissional):

Os curriculos de cada membro da Equipe Técnica devem conter no maximo 05 (cinco)
Atestados de Acervo Técnico, e pontuagdo maxima e que comprovem sua responsabilidade
técnica na elaboragao de servigos de caracteristicas técnicas similares as do objeto deste
Termo de Referéncia, além de serem compativeis com a fungcao que desempenharao na equipe.



294 .2 - Para efeito de pontuacao e julgamento da Equipe Técnica, serdo considerados apenas
os técnicos abaixo relacionados a serem alocados aos trabalhos, de acordo com seus
respectivos atestados e a indicagao das funcdes que |hes serao atribuidas na equipe.

29.4.3-Avaliagao da Equipe Técnica da Proponente — Pontuagao x Atestado. Valor Maximo
de Atestados: 30 Pontos

CRITERIO DE PONTUAGAO DA EQUIPE TECNICA DE NIVEL SUPERIOR
Quantidades de Atestados x Pontuacao

[EQUIPE TECNICA
0 1 3 5
Coordenador Geral(P0) 0 5 10 15
|[Engenheiro de Estruturas(P2) 0 2 5 7
|[Engenheiro de Hidrologia(P2) 0 1 2 4
Especialista de Meio Ambiente(P2) 0 1 2 4

29.4.3 - Apresentar somente o numero de atestados exigidos e suficientes para a comprovacgao
e indicar com marca texto os itens que comprovarao as exigéncias.

29.4.5 - Os atestados serao considerados pela ordem de apresentacdo. Os que excederam ao
numero solicitado serdo desconsiderados.

30.0 - PRAZO DE EXECUGAO

30.1 - O prazo previsto para execugao dos servigos € 90 (noventa) dias, apds o recebimento da
Ordem de Servico pela empresa, conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

31.0 - DO INICIO DOS SERVIGOS

31.1 - Os servigos deverao ser iniciados no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos apos
recebimento pela empresa da Ordem de Servigo emitida pelo DER/RO.

32.0- DEVERES / OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E CONTRATADA
32.1 -DA CONTRATADA



32.1.1 - A empresa vencedora do certame tera um prazo de 05 (cinco) dias uteis para assinatura
do contrato apds o recebimento da notificacdo enviada pelo DER/RO;

32.1.2 - Comparecer ao DER/RO no prazo maximo de 05 (cinco) dias da convocacéo, para
recebimento da Ordem de Inicio dos Servicos, sob pena de incidéncia de multa diaria;

32.1.3 - Fazer, impreterivelmente, no prazo de 10 (dez) dias entre a assinatura co CONTRATO e
o inicio dos servigos, minucioso exame das especificacdes e escopo dos servigos, de modo a
poder em tempo habil e por escrito, apresentar a fiscalizag&o, todas as divergéncias ou duvidas
porventura encontradas, para devido esclarecimento e aprovagao;

32.1.4 - Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislacao fiscal,
social, regularidade ambiental, tributaria e trabalhista de seus empregados, bem como por todas
as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminagao e ainda por
todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros em virtude da execugao dos
servigos a seu cargo, respondendo por Si € por seus sucessores;

32.1.5 - Corrigir as suas expensas no total ou em parte, o objeto do CONTRATO em que se
verificarem incorrecdes, resultantes da ma execucéo ou qualidade dos servigos executados.

32.1.6 - Também assim, garantir durante a execugao, a protegcédo e a conservagao dos servigos
executados, até o seu recebimento definitivo;

32.1.7 - Executar os servigos objeto deste termo de Projeto Basico com absoluta diligéncia e
perfeicdo, conforme as normas.

32.1.8 - Responder, em relagédo a seus empregados por todas as despesas decorrentes da
execugao do objeto;

32.1.9 - Responder por quaisquer danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato;

32.1.10 - Comunicar a fiscalizagao a ocorréncia de qualquer alteragao a tempo de tomada de
providéncias cabiveis;

32.1.11 - Arcar com a despesa decorrente de qualquer infragdo seja qual for, desde que
praticada por seus empregados nas instalacbes do DER-RO;

32.1.12 - Responsabilizar-se pelos encargos fiscais, previdenciarios e obriga¢des sociais
previstos na legislagao social e trabalhista em vigor, saldando-os na época propria;

32.1.13 - Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes de possivel demanda trabalhista, civil
ou penal, relacionadas a execugao do contrato;

32.1.14 - Responsabilizar-se por providéncias e obrigagdes estabelecidas na legislagéo
especifica de acidentes de trabalho;

32.1.15 - Manter durante a execuc¢éao do contrato, a equipe técnica mencionada na proposta, e,
caso seja necessario qualquer alteracéo, esta sera devidamente informada a fiscalizagao, para
os procedimentos de aprovag¢ao de novo(s) nome(s);

32.1.16 - Permitir e facilitar o acesso a fiscalizagao do DER-RO, na inspec¢ao dos servigcos em
qualquer momento, devendo para tanto prestar todo tipo de apoio com deslocamentos ao local
dos servigos seja no campo como no Escritério Central.

32.1.17 - Instalar Laboratério de Solos completo.

32.1.18 - O Projeto Executivo de Engenharia, devera ser elaborado por empresa de consultoria



idébnea, com experiéncia comprovada na area. Constarao no volume |, cépia da ART da
Empresa responsavel pela elaboragao do Projeto e dos engenheiros e outros profissionais de
nivel superior responsaveis por cada um dos itens constituintes do projeto, devidamente
registrado no CREA-RO e com visto no CREA-RO e/ou outros conselhos, constando ainda, da
declaragao de responsabilidade pelos estudos, projeto e orgamento.

32.1.19 - Além dos documentos citados anteriormente, outros deverao ser entregues ao
DER/RO, mas que, por sua natureza, ndo podem receber o mesmo tratamento. Trata-se dos
originais dos diferentes estudos e projetos, cadernetas de levantamento e nivelamento
topograficos, folhas de ensaios geotécnicos, segdes transversais desenhadas etc. e arquivo do
Projeto (Aprovado) completo em CD-R (todos as plantas devem ser fornecidas em formato dwg
e pdf, bem como as planilhas devem ser apresentadas em pdf e excel).

32.1.20 - A impressao definitiva do projeto devera ser organizada seguinte forma: CD N° 01
Estudos e Projetos textos, planilhas, quadros no formato A-4 e CD n° 02 Projeto Geométrico,
linear de sinalizagédo e demais desenhos e projetos, CD n° 3 Sec¢des Transversais.

32.1.21 - Todos esses elementos, que constituem posse do DER-RO, serdo entregues
juntamente com o relatério impresso (Impressao Definitiva), pela contratada, devidamente
ordenados, etiquetados e numerados. O ndo atendimento, tera efeito de retencado no faturamento
da ultima parcela.

32.1.22 - Os documentos do relatério final, tanto a Minuta como da Impressao Definitiva, s6
serao aceitos pelo DER-RO quando completos em seus volumes e numeros de vias em
conformidade com o prescrito anteriormente.

32.1.23 - As capas utilizadas nos volumes de Projetos acima mencionados seréo tipo modelo
DER-RO, nao fornecidas por este Orgéo.

32.1.24 - A entrega de toda e qualquer documentagao referente as diversas fases de elaboragéo
dos Estudos e Projetos devera ser antecipadamente encaminhada a Diregcao Geral do
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER-RO, via correspondéncia, pela
empresa responsavel pelo Projeto e apds analise inclusive com inspecéo de campo sera
emitido o parecer técnico.

32.1.25 - A empresa vencedora do certame licitatério devera comprovar por meio do seu contrato
social que possui capital social de no minimo10% (dez pontos porcentuais) do valor de sua
proposta.

32.1.26 - Nao utilizar de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos
e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigao de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze), nos termos do que dispde o artigo 7', inciso XXXIIl da Constituicao
Federal.

32.1.27 - Manter, durante toda a execug¢ao do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des
por ele assumidas, todas as condi¢gdes de habilitacdo e qualificagdes exigidas nos instrumentos
convocatorios.

32.1.28 - Os servigos deverao iniciar no prazo maximo de 10 (dez) dias apds o recebimento pela
contratada, da ordem de servigo emitida pelo DER/RO.

32.2 -DA CONTRATANTE:

32.2.1 - E compromisso do Contratante, o fiel cumprimento das obriga¢ées pactuadas, a
prestacado de todas as informacdes indispensaveis a regular execugao dos projetos, o
pagamento oportuno das parcelas devidas, e ainda, a preservacao do equilibrio econémico-



financeiro do Contrato, seu registro e a devida publicagao no Diario Oficial do Estado de
Rondoénia - DOE.

33.0 - DAS PENALIDADES E SANGOES

33.1 - O inadimplemento, pela CONTRATADA, de quaisquer das clausulas e disposi¢cboes

do CONTRATO, implicara na sua rescisao ou sustacdo do pagamento, relativo aos servicos ja
executados, a critério do CONTRATANTE, independentemente de qualquer procedimento
judicial, sujeitando-se, ainda, a CONTRATADA, as penalidades previstas nos artigos 86 e 87
da Lei n°® 8.666 de 21.06.93, com a retengao da garantia ou quaisquer créditos da mesma com
o DER-RO.

33.2 - O Contratante através do DER, podera valer-se das disposi¢des constantes das clausulas
contratuais que possam, de certa forma, prejudicar a execuc¢éo do objeto ora contratado, bem
como:

33.2.1 - Retardar, injustificadamente, o inicio dos trabalhos;

33.2.2 - Retardar, injustificadamente, o inicio dos trabalhos, contados da data de recebimento da
Ordem de Servigos, autorizando o inicio dos mesmos;

33.2.3 - Interromper os servigos, sem justo motivo;

33.2.4 - Se entregar os servigos depois de extinto o prazo estabelecido para a execugéao, salvo
conveniéncia do CONTRATANTE na continuidade dos mesmos, quando entéo, serao
aplicadas as penalidades pertinentes;

33.2.5- Deixar de recolher ou integralizar as caugbes ou demais garantias, bem como n&o pagar
as multas dentro dos prazos fixados;

33.3 -DAS MULTAS:

Ressalvados os motivos de forga maior ou caso fortuito que deverao ser devidamente
comprovados pela CONTRATADA, o CONTRATANTE sem prejuizo das sangdes previstas no
art. 87 da Lei Federal n°® 8.666/93 aplicara as seguintes multas:

a) Multa moratéria de 0,10% (um décimo por cento) do valor global do contrato, por dia de
atraso para assinatura do instrumento contratual, até o limite de 10 (dez) dias, apds o qual
podera ser aplicada a multa compensatéria de 10,0% (dez por cento) sobre o valor global do
contrato, caso a empresa vencedora da licitagdo ndo comparecga para assinatura, salvo no caso
de justificativa aceita pela Administragao;

b) Multa moratéria de 0,10% (um décimo por cento) do valor do Contrato, por dia de atraso para
o recebimento da Ordem de Servigo, contado a partir do vencimento do prazo da convocacao,
até o limite de 10 (dez) dias, apds o qual sera considerada a inexecugao parcial ou total do
contrato, salvo no caso de justificativa aceita pela Administragao;

c) Multa moratéria de 0,10% (um décimo por cento) do valor global do contrato, por dia de
atraso apos o transcurso do prazo previsto para o inicio da execug¢ao dos servigos, até o limite
de 15 (quinze) dias, apds o qual sera considerada a inexecugao parcial ou total do contrato,
salvo no caso de justificativa aceita pela Administracao;

d) Multa moratéria de 10,0% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de
nao proceder a disponibilizacdo dos equipamentos, instalacdes aparelhamento, ferramental,



veiculos e pessoal técnico adequado e necessario para a realizagéo do objeto da presente
licitagao, no prazo de 10 (dez) dias contados da data do recebimento da Ordem de Servico;

e) Multa moratéria de 0,50% (cinco décimos por cento) sobre o valor global do contrato, por
cada obrigacado descumprida, até o limite de 10,0% (dez por cento), sem prejuizo de uma
possivel rescisao contratual, nos moldes do artigo 78, da lei 8.666/93.

f) Multa moratéria de 10,0% (dez por cento) sobre o valor das corre¢gdes ou reparos nos
servigos que se fizerem necessarios no decorrer de 05(cinco) anos contados de seu
recebimento definitivo, conforme constatado pela comissao de Fiscalizagéo, caso ndo sejam
executados no prazo estabelecido pelo DER-RO para realizagao dos servicos;

33.3.1 - As multas previstas no subitem anterior podem ser aplicadas cumulativamente com as
multas compensatorias estipuladas pela inexecugéao total ou parcial dos servigos contratados.

33.4 - DA INEXECUGAO DOS SERVIGOS:

33.4.1 - Pela inexecucgéo parcial dos servigos, a Contratada estara sujeita a multa
compensatéria de 10,0% (dez por cento) sobre a parcela em atraso e, pela inexecugao total dos
servigos, estara sujeita a multa compensatoria de 10,0 % (dez por cento) do valor global ora
ajustado, além da perda das caugdes e demais garantias prestadas, em ambos 0s casos.
Poderao, também, ser aplicadas conjuntamente as multas moratorias, as quais serao
autbnomas, conquanto a aplicagao das mesmas nao exclua as compensatorias, posto que séo
independentes e cumulativas.

34.0 -RESCISAO

34.1 - O DER-RO podera declarar rescindido o CONTRATO, independentemente de qualquer
procedimento judicial ou extrajudicial, sem que assista a CONTRATADA direito a qualquer
indenizagao, nos seguintes casos:

a) Inexecucgéo total ou parcial do contrato, ensejando as consequéncias contratuais as previstas
em lei;

b) Ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes e prazos;
c) Lentiddo no cumprimento dos servigos nos prazos estipulados;

d) Atraso injustificado no inicio dos servigos, que ocorrera a partir da Ordem de Inicio dos
Servicgos;

e) Paralisacao dos servigos, sem justa causa e prévia comunicagéo a DER-RO;

f) A subcontratagao total ou parcial do seu objeto, a associagdo da Contratada com outrem, a
cessao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusao, cisdo ou incorporag¢ao, nao
admitidas neste Edital;

g) Desatendimento das determinac¢des regulares da unidade da DER-RO designada para
acompanhar e fiscalizar os servigos, assim como as de seus superiores;

h) Cometimento reiterado de faltas na execugao dos servicos anotadas pela Fiscalizagao da
DER-RO;

i) Decretagéo de faléncia ou instauragéo de insolvéncia civil e dissolu¢gédo da contratada;



j) Alteracao social ou a modificagcédo da finalidade ou da estrutura da contratada que, a juizo da
DER-RO, prejudique a execugao do contrato;

k) Quando o valor das multas aplicadas atingir 10,0% (dez por cento) do valor global contratado
ou apos o trigésimo dia de atraso no cumprimento da obrigacdo assumida;

Obs.: Em caso de rescisao fundamentado no Art. 78 da Lei 8666/93, sem que haja culpa do
contratado, sera assegurado a este o direito a indenizagao, nos termos do Art. 79 §2° da mesma
Lei.

35.0 - DOVALOR

35.1 - Os valores relativos aos custos dos servigos foram utilizados através da Tabela de valores
Mensais Para Consultoria/Supervisao-Referencia DEZ. 2019 - DER-RO, para Contratos de
Consultoria bem como publicadas no site oficial do DER-RO www.der.ro.gov.br (informacdes e
servigos — tabela de precos de obras rodoviarias OUT/2019) conforme planilha orgcamentaria
anexa, contemplando o valor orgado estimado de: R$ 339.890,92 (Trezentos e Trinta e Nove
Mil, Oitocentos e Noventa Reais e Noventa e Dois Centavos).

36.0 - (DAS MEDIGOES DE SERVICOS E FORMA DE PAGAMENTO) Considerando o
disposto no artigo 40, inciso XIV, e no artigo 55, inciso lll, ambos da Lei n° 8.666/1993:

36.1 - O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria e depédsito em conta bancaria
informada pela Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da entrega, mediante
apresentacido da Nota Fiscal/Fatura devidamente certificada pela Comissdo de Recebimento,
sendo efetuada a retencéo na fonte dos tributos e contribuicbes elencadas nas disposicdes
determinadas pelos 6rgaos fiscais e fazendarios, em conformidade com as legislagdes e
instru¢cdes normativas vigentes:

36.1.1 - As notas fiscais/faturas deverao ser emitidas em 02 (duas) vias e apresentadas a
Contratante para certificagéo, devendo conter em seu corpo a descri¢gao do objeto, a indicagéo
do numero do contrato e da conta bancaria da Contratada.

36.1.2 - A(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) devera(ao), ainda, estar acompanhada(s),

obrigatoriamente, das certiddes que atestem a regularidade perante as Fazendas Federal,
Estadual e Municipal, ao recolhimento do FGTS e do INSS e aos Débitos Trabalhistas.

36.2 - Em caso de atraso de pagamento, motivado exclusivamente pela Administragao
Contratante, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo monetaria, a ser calculada entre
a data limite prevista para o pagamento e o efetivo adimplemento da parcela, mediante a
aplicagao da seguinte formula:

EM=NxVP x|

Onde:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP =Valor da parcela a ser paga;
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| = indice de compensagao financeira, assim apurado:
| = (TX/100)/365

TX = Percentual atribuido ao indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA.

36.3 - Havendo erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura ou circunstancia que impeca a
liguidacao da despesa, aquela sera devolvida a Contratada para as necessarias corregdes, com
as informagdes que motivaram sua rejei¢cao, e o pagamento ficara pendente até que se
providenciem as medidas saneadoras. Nessa hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a
apos a regularizacao da situagao ou apresentacdo de novo documento fiscal ndo acarretando
qualquer 6nus para a Contratante.

36.4 - A Administragao néo pagara, sem que tenha autorizagéo prévia e formalmente, nenhum
compromisso que |lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou nao instituigdes
financeiras, a excegao de determinagdes judiciais, devidamente protocoladas no 6rgéo;

36.5 - Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservancia,
pela contratada, de prazo de pagamento, serdo de sua exclusiva responsabilidade.

36.5.1 - Na primeira medicgao:

Inscricdo do contrato na Seguridade Social, Matricula INSS (CEI) N°

Comprovante de registro dos servicos no CREA/RO — ART (Autenticada) N2

Certidao negativa da Fazenda Estadual;

Certiddo negativa da Receita Federal;

Certiddo da Divida Ativa da Uniao;

Certidao negativa do INSS;

Certidao negativa municipal;

Certidao de Regularidade do FGTS;

Guia GPS INSS (original / autenticada);

Guia GFIP INSS (original / autenticada);

Certiddo Negativa de Débitos Fiscais e Trabalhistas — CNDT.

©CoOoONOORWN =

36.5.2 - A partir da segunda medigao:

Recolhimento do ISS-QN da Prefeitura;
Certiddo negativa da Fazenda Estadual;
Certidao negativa da Receita Federal;
Certidao da Divida Ativa da Uniao;
Certidao negativa do INSS;

Certidao negativa municipal;

Certiddo de Regularidade do FGTS;
Recolhimento ISS Prefeitura;

Guia GPS INSS (original / autenticada);
Guia GFIP INSS (original / autenticada). Certiddo Negativa de Débitos Fiscais e
Trabalhistas — CNDT

COoNoORLON =
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I) Relagdo de empregados que trabalham diretamente no objeto contratado



37.0 - DA CONTRATAGAO E GARANTIAS

37.1 - O Departamento de Estradas de Rodagens e Transporte —- DER-RO o providenciara
por sua conta, a publicagado do Extrato do Contrato celebrado, no prazo de até 20 (vinte) dias da
data de sua assinatura, ndo podendo ultrapassar o 5° dia util do més subsequente ao da sua
assinatura.

37.2 - O Licitante vencedor tera o prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da
convocagao do Departamento de Estradas de Rodagens e Transporte — DER-RO, para
assinar o Contrato, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangoes
previstas no art. 81 da Lei Federal n.° 8.666/93.

37.3 - Quando o adjudicatario ndo comparecer no prazo estabelecido no item anterior, 0o DER-
RO podera convocar os Licitantes remanescentes, na forma prevista no § 2° do art. 64 da Lei
8.666/93.

37.4 - Para assegurar a fiel execugdo dos compromissos ajustados, a Contratada devera prestar
garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, em até 10 (dez) dias
uteis apds o recebimento da Ordem de Servico ou instrumento equivalente, podendo optar por
uma das seguintes modalidades previstas no art. 56, § 19 da Lei n° 8.666/1993: Caugédo em
dinheiro ou em titulos da divida publica; Seguro-garantia; ou Fianc¢a bancaria.

37.5 - Se a opgéao de garantia recair em caugdo em dinheiro, seu valor sera depositado em conta
corrente especifica indicada pela Contratante para tal fim;

37.6 - Se a opcao de garantia recair em titulo da divida publica, este deve ter sido emitido sob a
forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliado pelo seu valor econédmico, conforme definido
pelo Ministério da Fazenda;

37.7 - Se a opgéao de garantia se fizer em seguro-garantia ou fianga bancaria, esta devera conter
expressamente a clausula de prazo de validade igual ou superior ao prazo de execugao do
contrato;

37.8 - A fianga bancaria devera ser emitida por estabelecimento sediado ou legalmente
representado no Brasil, para ser cumprida e exequivel na cidade de Porto Velho/RO.

37.9 - No caso de posterior alteracdo ou reajuste no valor do contrato, a Contratada ficara
obrigada, caso necessario, a providenciar a complementag¢ao ou substituicdo da garantia,
conforme a modalidade que tenha escolhido, devendo fazé-lo no prazo de 10 (dez) dias uteis a
contar do recebimento da notificagdo expedida pelo DER/RO.

37.10 - Se a garantia apresentada, conforme o caso, deixar de ser habil para o fim a que se
destina, a Administracao notificara a Contratada, para que a substitua no prazo de 5 (cinco) dias
uteis a contar do recebimento da notificacao.

37.11 - Se a Contratada desatender qualquer dos prazos acima referidos incorrera na multa de
10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, além de recair-lhe a responsabilidade por
eventuais perdas ou prejuizos causados a Administracao, salvo na ocorréncia de motivo
aceitavel justificado tempestivamente até o ultimo dia do prazo. Nesse caso, sera indicado novo
prazo a Contratada, o qual, se descumprido, acarretara a aplicagao da penalidade acima
referida.

37.12 - A garantia e seus reforgos responderao pelo inadimplemento das condi¢des contratuais,
pela entrega incompleta dos servigos e por eventuais multas ou penalidades,
independentemente de outras cominacgdes legais.

37.13 - Uma vez aplicada multa a Contratada, e realizado o desconto do valor apresentado



como garantia, a Administragdo podera convoca-la para que complemente aquele valor
inicialmente oferecido.

37.14 - Apds o recebimento definitivo dos servigos a garantia prestada sera liberada ou
restituida a Contratada, de acordo com a forma de prestacéo:

37.14.1 - O valor da caucéo feita em dinheiro sera atualizado monetariamente e restituido
mediante crédito na mesma conta corrente utilizada para liquidagao da despesa decorre da
execucgao do contrato;

37.14.2 - Os documentos que constituem o seguro-garantia e/ou a fianga bancaria seréo
devolvidos ou baixados na mesma forma como foram prestados.

38.0 -DA DOTAGAO ORGAMENTARIA:

38.1 — Conforme informado no DESPACHO DER-GFIN 9183917 — Processo SEI -
0009.436780/2019-61, a dotagao orgcamentaria para construcdo das Pontes seguira a
especificacao abaixo:

PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.1249.1386.0000
ELEMENTO DE DESPESA: 449051
FONTE: 0228

39.0 - DORECEBIMENTO DOS SERVICOS:

39.1 - O recebimento dos servigos sera efetuado por uma Comissao de Fiscalizacdo, Exame,
Entrega e Recebimento, integrada por dois ou mais engenheiros do DER/RO, nomeada pelo
Diretor Geral para tal finalidade acompanhados do Responsavel Técnico da empresa,
observando as disposi¢gdes contidas no Edital e nos Artigos de 73 a 76 da Lei Federal n°
8.666/93 e suas alteragoes.

39.2 - No caso do recebimento provisorio, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da data
da comunicacao da Contratada quanto a conclusao dos trabalhos, e no caso de definitivo,
dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento provisério. Em se dando ao
recebimento carater provisério, o qual ndo excedera 15 (quinze) dias, o DER-RO, podera exigir
corregdes dos servigos convenientes, consignando-se os motivos.

39.3 - Para o recebimento definitivo dos servigos, importa a contratada, o cumprimento fiel de
todas as etapas solicitadas, ou seja, os estudos e projetos corretos e completos. A contratada
deve responsabilizar-se pelos ajustes e corre¢cdes necessarios a aprovacao e recebimento
definitivo do projeto e se dara somente apos aprovagao dos estudos ambientais junto a
Secretaria Desenvolvimento Ambiental - SEDAM-RO.

40.0 - DOS ANEXOS

-Anexo 1- Planilha Orcamentaria

- Anexo 1.1 - Planilha Previsdo de sondagens
-Anexo 2 - Cronograma Fisico — Financeiro

-Anexo 3- Cronograma de Desembolso



-Anexo 4 - Relagédo de Quadros (Proposta Técnica e de Precgos)

-Anexo 5- Termo de Referéncia

Porto Velho-RO, 13 de Abril de 2020.

Documento assinado eletronicamente por RENAN DA SILVA GRAVATA ,
Técnico(a), em 13/04/2020, as 13:01, conforme horario oficial de Brasilia,
com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 12 e 29, do Decreto n?
21.794, de 5 Abril de 2017.

il j_.
Je‘t I<;|
assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por DIEGO SOUZA AULER,
Diretor(a) Adjunto(a), em 13/04/2020, as 15:18, conforme horario oficial
de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 12 e 29, do
Decreto n221.794, de 5 Abril de 2017.

il j_.
Je‘t I<;|
assinatura
eletrénica

Documento  assinado eletronicamente  por Erasmo Meireles E Sa,
Diretor(a), em 17/04/2020, as 11:39, conforme horario oficial de Brasilia,
com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 12 e 29, do Decreto n?
21.794, de 5 Abril de 2017.

il j_.
Je‘t I<;|
assinatura
eletrénica

< A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI,
informando o cédigo verificador 0011099990 e o cédigo CRC CA1F8302.

Referéncia: Caso responda este Termo de Referéncia, indicar expressamente o Processo o
ne 0009.436780/2019-61 SEIn2 0011099990
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